



Enea Elektrownia Połaniec S.A.

NIP 866-000-14-29

28-230 Połaniec, Zawada 26

REGON 830273037

Zawada, dnia 22.01..2025 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

NLP/PZP/41/2024/5

## **MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont urządzeń ciepłno-mechanicznych maszynowni bloku energetycznego nr 2 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

#### **Zmiana nr 1:**

#### **Punkt 9. SWZ część II pakiet A i B, o treści:**

#### **„9. TERMINY REALIZACJI PRAC**

Odstawienie bloku do remontu <b>01.04.2025 r.</b>
Całkowity czas postoju bloku 45 dni (wliczając dni robocze, soboty, niedziele i święta)
Czas rozpoczęcia prac obiektowych: 3 dni od odstawienia bloku (czas niezbędny do studzenia turbiny, prace organizacyjne i przekazanie obszaru robót). Przewidywany czas prac na obiekcie ok. 45 dni.
Czas zakończenia prac obiektowych: 5 dni przed synchronizacją bloku – tzw. mechaniczna kompletacja (Turbina pracująca na obracarce, uruchomione wszystkie układy olejowe, stojan generatora pod powietrzem o ciśnieniu ok 3 bar). W tym czasie dopuszcza się następujące prace: - próby technologiczne układów, strojenie, blokady,

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769

Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN

- prace wykończeniowe związane z izolacjami,
- prace związane z likwidacją obszaru robót i przygotowanie do komisyjnego odbioru technicznego

Szczegółowy harmonogram przedstawi wykonawca na 7 dni przed odstawieniem bloku.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu rozpoczęcia prac po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac.

Na 7 dni przed odstawieniem bloku wykonawca ma możliwość przystąpić do realizacji prac przygotowawczych, np. budowa rusztowań."

**zastępuje się następującym:**

### **„9. TERMINY REALIZACJI PRAC**

Odstawienie bloku do remontu <b>01.05.2025 r.</b>
Całkowity czas postoju bloku 45 dni (wliczając dni robocze, soboty, niedziele i święta)
Czas rozpoczęcia prac obiektowych: 3 dni od odstawienia bloku (czas niezbędny do studzenia turbiny, prace organizacyjne i przekazanie obszaru robót). Przewidywany czas prac na obiekcie ok. 45 dni.
Czas zakończenia prac obiektowych: 5 dni przed synchronizacją bloku – tzw. mechaniczna komplekacja (Turbina pracująca na obracarce, uruchomione wszystkie układy olejowe, stojan generatora pod powietrzem o ciśnieniu ok 3 bar). W tym czasie dopuszcza się następujące prace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- próby technologiczne układów, strojenie, blokady,</li> <li>- prace wykończeniowe związane z izolacjami,</li> <li>- prace związane z likwidacją obszaru robót i przygotowanie do komisyjnego odbioru technicznego</li> </ul>
Szczegółowy harmonogram przedstawi wykonawca na 7 dni przed odstawieniem bloku.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu rozpoczęcia prac po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac.

Na 7 dni przed odstawieniem bloku wykonawca ma możliwość przystąpić do realizacji prac przygotowawczych, np. budowa rusztowań."

### **Zmiana nr 2:**

#### **Punkt 3.2 SWZ część III pakiet A i B, o treści:**

„3.2 Planowane terminy postoju bloku nr 2:

Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	Remont bloku nr 2	45 dni	<b>01.04.2025</b>	<b>15.05.2025</b>

**zastępuje się następującym:**

„3.2 Planowane terminy postępu bloku nr 2:

Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	Remont bloku nr 2	45 dni	01.05.2025	14.06.2025

**Zmiana nr 3:**

**Punkt 1 w Rozdziale XVI SWZ I, o treści:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia **21.04.2025 r.**”

**zastępuje się następującym:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia **27.04.2025 r.**”

**Zmiana nr 4:**

**Punkt 1 w Rozdziale XVII SWZ I, o treści:**

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **22.01.2025 r.** do godziny 12:00.”

**zastępuje się następującym:**

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **28.01.2025 r.** do godziny 12:00.”

**Zmiana nr 5:**

**Punkt 3 w Rozdziale XVII SWZ I, o treści:**

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.01.2025 r.** o godzinie 12:30.”

**zastępuje się następującym:**

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.01.2025 r.** o godzinie 12:30.”

Piotr Rudziński  
RADOCA PRACOWNIK  
WA 3185

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji  
i Transformacji Energetycznej  
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Grzegorz Wątroba

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych  
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Jerzy Król

(podpis kierownika Zamawiającego)

Kierownik  
Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Kabata

Starszy Specjalista ds. Zakupów

Leszek Madej

Dyrektor Pionu Inżynierii

Grzegorz Wrona

