



Enea Ciepło sp. z o.o.
Oddział Elektrociepłownia Białystok
z siedzibą w Białymstoku
15-124 Białystok
ul. Gen. Władysława Andersa 15

tel. +48 / 85 654 95 10
faks +48 / 85 654 95 14
eco.cieplo.oddzial@enea.pl

Białystok, 10 marca 2022

**WSZYSCY
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

Nasz znak: OZ/261/KD/RB/514/21

Dotyczy postępowania oznaczonego znakiem OZ/261/KD/RB/514/21 pod nazwą – „Odtworzenie układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok”

ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok przy ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 – 124 z siedzibą w Białymstoku, udziela odpowiedzi na zgłoszone pytania przez Uczestnika postępowania:

Pytanie 1

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o 4 tygodnie. Nasza prośba związana jest z aktualną sytuacją polityczno – gospodarczą, która znacząco wpływa na możliwość złożenia wiążącej oferty w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na:

- duże dzienne wahania kursu euro – spora część materiałów w tym m.in. specjalistycznej armatury wyceniana jest przez dostawców w euro. Przy „skaczącym” kursie euro bardzo trudno jest ustalić cenę w polskich złotych.
- brak możliwości uzyskania wiążących ofert od dostawców materiałów i towarów potrzebnych do wyceny w przedmiotowym postępowaniu. Aktualnie dostawcy materiałów i towarów odmawiają przesyłania wiążących ofert z uwagi na problemy z dostępnością materiałów / towarów i brakiem konkretnych informacji kiedy dane materiały / towary będą dostępne.
- duże dzienne zmiany cen paliw – ceny paliw mają istotny wpływ na ostateczną wartość oferty zarówno bezpośredni jak również poprzez wpływ na ceny innych towarów i materiałów, które muszą być użyte.

W związku z powyższym proponujemy zmianę terminu złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu do czasu wystąpienia względnej stabilizacji gospodarczej tak, aby możliwe było opracowanie precyzyjnej oferty

odzwierciedlającej rzeczywiste koszty, a także nie obciążonej nadmiernym ryzykiem finansowym związanym z przedstawionymi czynnikami.

Pytanie 2

Z uwagi na charakter i złożoność wymaganych prac, brak informacji na temat spodziewanych okresów oczekiwania na wymagane w SIWZ materiały prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31 marca br.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31 marca 2022 r.

Pytanie 3.

Czy można wprowadzić zapis do umowy na zakup materiałów, urządzeń.

(*) Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia w kwocie, stanowiącej % wartości wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy można wprowadzić zapis do umowy na zakup materiałów , urządzeń.

(*) Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę, z siedmiodniowym terminem płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy można wprowadzić zapis do umowy na zakup materiałów , urządzeń.

(*) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z wyrazami szacunku

Kierownik
Wydziału Zakupów
Matek Wikulski