

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2111.13.2022

Radom, 03.11.2022 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Remont kanału wlotowego prawego upustu jałowego EW Trzebiatów I oraz remont umocnień tamy rozdzielczej (grobli) pomiędzy jazem a Elektrownią Wodną Trzebiatów II” - znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2111.13.2022

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pkt. 10.2. SWZ było:

Zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy: do dnia 31.12.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem Umowy.

Pkt. 10.2. SWZ otrzymuje brzmienie:

Zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy: do dnia 30.06.2023 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem Umowy.

Pkt. 20.2.3 SWZ było:

Termin zakończenia przyjmowania ofert: 08.11.2022 r. do godz.: 12:00.

Pkt. 20.2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Termin zakończenia przyjmowania ofert: 09.11.2022 r. do godz.: 12:00.

Pkt. 21.1 SWZ było:

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 08.11.2022 r. o godz.: 12:01.

Pkt. 21.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 09.11.2022 r. o godz.: 12:01.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Ponadto dokonano modyfikacji treści Załącznika nr 8 – Projekt umowy w zakresie § 2 ust. 1 lit. b) oraz § 15 ust. 1.

Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz
Nawodziński

Date / Data:
2022-11-03 14:01

Specjalista ds. Zakupów

Kamil Molga
Kamil Molga

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

Z-ca Dyrektora ds. Wytwarzania

Kierownik Wydziału
Elektrowni Wodnych

Marek Hensler
Marek Hensler

Kierownik Wydziału Zakupów

Donata Lisiecka
Donata Lisiecka

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168