

Jastrowie, 17.01.2025 r.

Znak sprawy: OFZ.ORR-B.PH.2112.29.2024

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Modernizacja systemu monitoringu oraz pełnienie ochrony zdalnej/wizyjnej na obiekcie Biogazowni Liszkowo i terenie zbiorników pofermentu w roku 2025

Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pkt. 10 TERMIN REALIZACJI

było:

10.1. rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy

- a) Modernizacja systemu monitoringu– od dnia zawarcia Umowy
- b) Ochrona obiektów – od dnia 01.02.2025 r.

10.2. zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy:

- a) Modernizacja systemu monitoringu - do dnia 31.01.2025 r.
- b) Ochrona obiektów – 31.12.2025 r.

10.3 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku przedłużającego się czasu trwania postępowania przetargowego o czas niezbędny na realizację w stosunku do pierwotnego terminu.

Pkt. 10 TERMIN REALIZACJI

otrzymuje brzmienie:

10.1. rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy

- c) Modernizacja systemu monitoringu– od dnia zawarcia Umowy
- d) Ochrona obiektów – od dnia 01.03.2025 r.

10.2. zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy:

- c) Modernizacja systemu monitoringu - do dnia 28.02.2025 r.
- d) Ochrona obiektów – 31.12.2025 r.

10.3 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku przedłużającego się czasu trwania postępowania przetargowego o czas niezbędny na realizację w stosunku do pierwotnego terminu.

Zamawiający dokonał zmiany zapisów Projektu umowy:

§ 8 ust. 1 Terminy realizacji

Było:

1. Usługi składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach:

1) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy:

- a) Modernizacja systemu monitoringu– od dnia zawarcia Umowy,
- b) Ochrona obiektów – od dnia 01.02.2025 r.

2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy:

- a) Modernizacja systemu monitoringu– do dnia 31.01.2025 r.,
- b) Ochrona obiektów – do dnia 31.12.2025 r.

§ 8 ust. 1 Terminy realizacji

Otrzymuje brzmienie:

1. Usługi składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach:
 - 1) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy:
 - c) Modernizacja systemu monitoringu– od dnia zawarcia Umowy,
 - d) Ochrona obiektów – od dnia 01.03.2025 r.
 - 2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy:
 - c) Modernizacja systemu monitoringu– do dnia 28.02.2025 r.,
 - d) Ochrona obiektów – do dnia 31.12.2025 r.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i Projekcie Umowy nie ulegają zmianie.