

Jastrowie, 13.02.2025r.

Znak sprawy: OFZ.OWI.LI.2112.28.2024

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „ Monitoring skuteczności istniejących urządzeń do migracji ryb (przeplawek) zlokalizowanych na obiektach Spółki, w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń”

Znak sprawy: OFZ.OWI.LI.2112.28.2024

Pytanie 1:

W nawiązaniu do poniższego zapytania ofertowego na wykonanie monitoringu przepławek proszę o informacje czy Zamawiający jest skłonny wydłużyć termin realizacji do końca czerwca 2026 roku. Przy obecnym terminarzu, biorąc pod uwagę możliwość procedury "postępowania uzupełniającego" (aukcje, negocjacje, itp.) oraz (po ewentualnym podpisaniu umowy) okresu potrzebnego na pozyskanie stosownych zezwoleń (do ok. 2 miesięcy) umożliwiających realizację prac terenowych, istnieje uzasadnione ryzyko braku możliwości realizacji części badań w bieżącym roku w okresie migracji wiosennych ichtiofauny. Będzie to skutkowało brakiem możliwości formułowania pełnych wniosków dotyczących funkcjonowania przepławek.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r.