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Specyfikacja techniczna - zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) - Specyfikacja techniczna _]

.Przeprowadzenie okresowych testéw SGU wskazanych w Planie Obrony i Planie Odbudowy dla pieciu blokéw energetveznych

nr3.4.5 6i9w Elektrowni Pofaniec S.A.”

Kod CPV

48151000-1

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest przeprowadzenie okresowych testow SGU na blokach nr 3, 4, 5,6 9 (POL 2-03, POL 2-04, POL 4-

05, POL 4-06 i POL 24-09) w Elektrowni Potaniec S.A.

ZAKRES PRAC/ USEUG OBEJMUJE

1. Plan obrony systemu:

a.

dziafanie automatyki w przypadku wzrostu czestotliwosci/spadku czestotliwosci dziatajacej w oparciu o korekte mocy od
czgstotliwosci lub statyczna regulacje predkosci obrotowej RO(P) na podstawie wymagan zawartych w pkt.
2.2.3.3.2.1.1.(7) oraz pkt. 2.2.3.3.1.1.(1) i pkt. 2.2.3.3.2.2.4.(2) IRIESP - dla blokéw nr 3 i 4,

dziatanie automatyki w przypadku wzrostu czestotliwosci/spadku czestotliwosci dziatajgcej w oparciu o korekte mocy od
czestotliwosci lub statyczng regulacje predkosci obrotowej RO(P) na podstawie wymagan zawartych w pkt.
2.2.3.3.2.1.1.(7) IRIESP - dla biokéw nr5i 6,

zarzadzanie odchyleniami czgstotliwosci wg pkt. 2.2.3.3.2.2.4 oraz pkt. 4.3.5.1 i pkt. 4.3.5.2 wraz z pkt. 4.3.5.15 i pkt.
4.4.5.16 IRIESP, na podstawie wymagaii zawartych w pkt. 2.2.3.3.2.2.4 wraz z pkt. 2.2.3.3.2.2.5 IRIESP - dla blokéw nr
3i4,

zarzadzanie odchyleniami napigcia na podstawie wymagari zawartych w pkt, 2.2.3.3.1.1.(2), i pkt. 4.3.9.20 do pkt.
4.3.9.26 IRIESP - dla blokéw nr 3, 4,5, 6 9,

zarzadzanie odchyleniami napigcia na podstawie wymagan zawartych w pkt. 2.2.3.3.1.1.(4) i pkt. 4.3.9.20 do pkt.
4.3.9.26 IRIESP - dla blokéw nr 3,5 6,

zarzadzanie rozplywami mocy czynnej na podstawie zapiséw pkt. 4.3.5.1 IRIESP, wykorzystujac zdolnosci opisane w pkt.
2.2.3.3.1.2.(3) IRIESP - dla blokéw nr 3,4, 5 6,

zarzadzanie rozplywami mocy czynnej na podstawie zapisow pkt. 4.3.5.1 IRIESP, wykorzystujac uprawnienia opisane w
pkt. 4.3.5.15 IRIESP - dla blokéw nr 3,4, 5,6 9,

zarzadzanie rozplywami mocy czynnej na podstawie zapiséw pkt. 4.3.5.2 IRIESP, wykorzystujac uprawnienia opisane w
pkt. 4.3.5.16 IRIESP - dia bloku nr 9,

wsparcie systemu moca ¢zynng na podstawie wymagania pkt. 4.3.5.1 IRIESP, wykorzystujac uprawnienia opisane w pkt.
4.3.5.15 IRIESP - dla blokéw nr 3, 4, 5,6, i 9,

wsparcie systemu mocg czynng na podstawie wymagania pkt. 4.3.5.2 IRIESP, wykorzystujac uprawnienia opisane w pkt.
4.3.5.16 IRIESP - dla bloku nr 9,

wsparcie systemu moca czynng na podstawie wymagania pkt. 4.3.5.1 lub pkt. 4.3.5.2 IRIESP, wykorzystujac zdolnosci
opisane w pkt. 4.3.5.24 IRIESP - dla blokéw nr 3, 4,5 i 6.

2. Plan odbudowy systemu

a.

ponowne podanie napigcia wg pkt. 2.2.3.3.2.2.9 wraz z pkt. 2.2.3.3.2.2.7 IRIESP po udanym PWE (pkt.
2.2.3.3.2.2.3.(2) IRIESP) na bazie PPW (pkt. 2.2.3.3.1.2.(4) IRIESP) - dla blokéw nr 3 i 4,

regulacja czestotliwosci wg pkt. 2.2.3.3.2.2.4 wraz z pkt. 2.2.3.3.2.2.5 IRIESP - dla blokéw nr 3 i 4,

resynchronizacja (regulacja napiecia i czestotliwosci wysp) w zakresie: — regulacja napiecia na podstawie pkt.
2.2.3.3.2.2.7 IRIESP - dla blokéw nr 3 i 4, ~ regulacja napigcia poprzez zmiane wartosci zadanej na polecenie
dyspozytora na podstawie wymagania pkt. 4.3.5.15 lub pkt. 4.3.5.16 IRIESP - dla blokéw nr 3, 4, 5,6 9, — regulacja
czestotliwosci na podstawie pkt. 2.2.3.3.2.2.4 IRIESP - dia blokéw nr 3 i 4, - regulacja czestotliwosci poprzez zmiane
mocy zadanej na polecenie dyspozytora na podstawie wymagania pkt. 4.3.5.15 lub pkt. 4.3.5.16 IRIESP - dla blokdw
nr3,4,56,i9.

Przeprowadzenie testu kontrolno-odbiorczego regulacji pierwotnej, wiérnej i tréjnej w ramach uktadu LFC na bloku nr 6
w Elektrowni Pofaniec.
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3. Szczegblowy zakres prac dla kazdego bloku obejmuije:

3.1. przygotowanie i uzgodnienie szczegblowego programu testu,
3.2,  udziat w tescie na obiekcie w obecnosci przedstawiciela PSE SA - rola Swiadka,
3.3. sporzadzenie notatki sfuzbowej po zakonczeniu testu, zawierajacej wstepng ocene proby,

3.4. udokumentowanie przebiegu testu na podstawie wielko$ci pomiarowych zarejestrowanych w zainstalowanym na
obiekcie systemie sterowania i nadzoru bloku (DCS),

3.5. opracowanie sprawozdania z wykonanego testu wraz z korficowa ocena spetnienia wymagan (wersja papierowa - 3
egz. oraz wersja elektroniczna), zawierajacego analize i ocene wynikdw pomiarow.

4. Harmonogram wykonania testéw dla poszczegbinych blokdw

- blok nr 3 (POL 2-03) - I| kwartat 2024r.,

- blok nr 4 (POL 2-04) - || kwartat 2024r.,

- blok nr 5 (POL 4-05) - Ilt kwartat 2023r.,

- blok nr 6 (POL 4-06) - Il kwartat 2024r

- Testy ARCM na bloku nr 6 - | kwartat 2024r,
- blok nr 9 (POL 24-09) - | kwartat 2024r.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu po jego zgloszeniu program testu nie péZniej niz 14 dni od zgloszenia.

. Gwarancia i warunki gwaranci
1. Gwarancja na wykonane prace min. 24 miesiecy liczac od daty odbioru prac.

2. Celem zabezpieczenia roszczer Zamawiajacego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca dostarczy Gwarancje Nalezytego wykonania w wysokosci 5 % ustalonego wynagrodzenia brutto.

lll. Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscig, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczen, w
uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje, co najmniej terytorium Polski i ktdry posiada na
terytorium Polski swa siedzibe, na kwote o réwnowarto$ci minimum 1 000 QOO zt.

IV. Mieisce $wiadczenia ustug

Miejscem Swiadczenia Uslug bedzie teren Elektrowni Zamawiajgcego w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec.

V. Warunki organizacyine dla prawidtowej realizacii prac

1. Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materiaty pomochicze oraz sprzet niezbedny dia bezpiecznej realizacji prac
obiektowych na terenie Zamawiajacego zapewnia Wykonawca, ktéry ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

2. Transport technologiczny urzadzer, sprzetu, materiatéw oraz odpadéw nalezy do zakresu Wykonawcey, zgodnie z zasadami
obowiazujacymi na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

3.  Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., Wykonawce obowiazujg aktualne przepisy
wewnetrzne Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w Enea Elektrownia Potaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpoZzarowej oraz przepisy w zakresie ochrony rodowiska
naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sig na etapie przed ziozeniem ostatecznej oferty cenowej.

4. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

4.1. Udostepnianie posiadanej dokumentagji technicznej.

4.2. Przygotowanie przepustki materiatowej na wyw6z napedéw do remontu.
5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. pracownikéw
0 wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajgcych wymagania okreslone w aktualnej instrukcji organizacji
hezpiecznej pracy obowigzujgcej w Enea Elektrownia Potaniec S.A..

5.2. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Polaniec S.A., dokumentéw
zaréwno na etapie skladania oferty (kwestionariusz bezpieczeristwa dokument Z-8) jak i przed rozpoczeciem prac na
obiektach w Enea Elektrownia Potaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-7), w wymaganych terminach.

5.3. Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez Wykonawce odpadéw,
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukgii.
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VII. Organizacja realizacii prac
1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w

Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea

Elektrownia Potaniec Spétka Akcyina (I/NB/B/2/2015) dostepnymi na stronie: htips://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

3.

4.,
5.

8.

Opis Przedmiotu Zaméwienia - OPZ

bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Zamawiajacego jest opracowanie szczegétowych instrukcji

Na polecenie pisemne prowadzone sa prace tylko w warunkach szczegdlnego zagrozenia, zawarte

w IOBP, pozostate prace prowadzone sa na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej przez Wykonawce i

zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpieczy:

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzari zawartych w IOBP.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca bgdzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynaciji i wspétpracy.

Niezbedne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz
w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet oraz pracownikéw z

wymaganymi uprawnieniami.

Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z:

¢ Ustawg Prawo budowlane;

s Ustawg o dozorze technicznym;

e  Ustawa Prawo ochrony srodowiska;
e Ustawg o odpadach;

Wykonawca jest zobowiazany do utylizacji wytworzonych odpadow.

e Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.

X. Wizia lokalna

Zamawiajgcy przewiduje (ale nie wymaga dla podmiotéw, ktorzy wykonywali prace na rzecz Enea Elektrowni Pofaniec w
okresie 2 lat przed ztozeniem ofert) wizje lokalng w miejscu planowanych prac.

1.

W celu przeprowadzenia wizji lokainej nalezy po ukazaniu sie ogtoszenia o zaméwieniu skontaktowag sie:

- Wojciech Krasa, kontakt: e-mail: wojiciech.krasa@enea.pl; tel. (15) 865 6180; kom. 885 905 416

Wizja bedzie mozliwa w okresie 7 dni od daty ogloszenia przetargu.

Wizja lokalna musi by¢ poprzedzona szkoleniem przez stuzby BHP Elektrowni i zaplanowana z min. 3 dniowym
wyprzedzeniem i przestaniem wypetnionego druku Z-2.

X. Referencie

Referencje dla wykonanych ustug o profilu zblizonym do ustug bgdacych przedmiotem przetargu w obiektach przemystowych,
potwierdzajace posiadanie przez Wykonawce co najmniej 3-letniego doswiadczenia, poswiadczone trzema listami
referencyjnymi, dla realizowanych ustug o wartosci tgcznej nie nizszej niz 200 000 z netto.

1.

Xl

Raporty i odbiory

Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego w trakcie realizacji prac

L.p. Dokumentacja: Wyn}:]ga na Dokument Zrodiowy:
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania X
1, | prac narzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. wraz z Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea
" | podwykonawcami (Zatacznik Z-1 do dokumentu Elektrownia Pofaniec S.A nr |/NB/B/20/2013 (IOBP)
zwigzanego nr 2 do I0BP)
2 Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dia Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i
" | Pracownikow X pojazddw nr I/DK/B/35/2008
3 Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i
" | pojazdéw X pojazddéw nr |/DK/B/35/2008
4 Whiosek -~ zezwolenie na wjazd i parkowanie na Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i
" | terenie obiektéw energetycznych X poiazdéw nr I/DK/B/35/2008
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Przeprowadzenie okresowych testow SGU dla bl.3-6, 9 w Enea Elektrownia Polaniec S. A.

Opis Przedmiotu Zaméwienia - OPZ

Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac Wykonawca

Harmonogram realizacji prac Wykonawca

W TRAKCIE REALIZACJ!I PRAC:

Zmiana harmonogramu realizacji prac Wykonawca

Raport t z realizacji prac wraz z aspektami BHP Wykonawca

Oswiadczenie o zakoriczeniu prac Wykonawca

Oswiadczenie o gotowosci do rozruchu

PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zgtoszenie z_akonczenla prac i gotowosci wykonanych Wykonawea

prac do odbioru

Dokumentacja jakoSciowa Wykonawca
Wykonawca

Protokét z utylizacji odpadéw

Instrukcja postgpowania z odpadami wytworzonymi
w_Elektrowni Potaniec nr I/TQ/P/41/2014

Sprawozdania z przeprowadzonego remontu wraz z
protokotami

Wykonawca

Protokét odbioru koricowego

Wykonawca i Zamawiajacy
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