

Połaniec dn. 17.04.2024r.

Modyfikacja

do postępowania numer ZZ/4100/1300015537/2024 - o udzielenie zamówienia na „Wykonanie remontu stojana generatora bloku energetycznego nr 7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

W § 14 Umowy wprowadza się następujące zmiany do Ogólnych Warunków Zakupu Usług [OWZU]:

Pkt. 11.5.2 i 11.5.3 otrzymują brzmienie:

11.5.2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 7,5% Wynagrodzenia netto;

11.5.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 50% Wynagrodzenia netto;

Pkt 11.5.7 - wykreśla się

„za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty”

Dodanie nowego pkt 11.9 o treści:

„11.9. Suma kar umownych nie przekroczy 100% wynagrodzenia umownego”

Pkt. 13.2.6 i 13.2.8. - wykreśla się:

„13.2.6. z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy lub wynikających z rękojmi, lub

13.2.8. w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy”

Kierownik Zamawiającego

Miroslaw Jabłoński

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego
Pełnomocnictwo nr 01/02/2022

Miroslaw Jabłoński

RADCA PRAWNY

Piotr Kopeć