Enea Elektrownia Potaniec S.A. NIP 866-000-14-29
28-230 Polaniec, Zawada 26 REGON 830273037

Zawada, .....0.......5"
Nr: FZ/PZP/08/2024/27

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Inzynier kontraktu dla Projektu
~Dostosowania Enea Eiektrownia Pofaniec S.A. do wymagan Rynku
Mocy po 1 lipca 2025 roku”” (znak postepowania: FZ/PZP/08/2024).
(,Postepowanie”).

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwier Publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 z pdzn. zm.), dalej jako ,PZP" informuje o odrzuceniu
oferty firmy Wiertconsulting Sp. z 0.0., ul. Trzebiatowska 29a,
60-432 Poznan.

Uzasadnienie prawne:

- art. 223 ust. 1 PZP przewiduje:

W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zgdac od wykonawcdéw
wyjasnieri dotyczgcych treéci ztoZzonych ofert oraz przedmiotowych
$rodkéw dowodowych lub innych Skfadanych dokumentéw Iub
o$wiadczen. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiajacym
a wykonawcq  negocjacji  dotyczacych ztozonej  oferty oraz,
z uwzglednieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie Jakiejkolwiek zmiany
w jej tresci.

- art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP przewiduje:

Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli jej tresé Jest niezgodna z warunkami
zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Enea Elektrownia Pofaniec S. A. (dalej jako ~Zamawiajacy”) podzielit

realizacje zaméwienia na trzy etapy - por. Zapis zawarty w SWZ cz. III:
~4.1. Umowa obowigzuje w okresie:

4.1.1. Rozpoczgcie realizacgji:  01.10.2024r., a jezeli Umowa
Zostanie zawarta po tej dacie, to rozpoczecie realizacji
nastepuje od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym zawarto Umowe.

4.1.2. Zakoriczenie realizacji Etapu I: 30. 06.2025r.,

( AN
Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769 M
Kapitat zakiadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN
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4.1.3. Zakoriczenie realizacji Etapu II: 31.12.2026r. - dotyczy
przypadku, gdy Zamawiajacy nie wyda WRRZarzadu.
4.1.4. Zakoriczenie realizacji Etapu III: 31.12.2028r. - dotyczy
przypadku, gdy Zamawiajacy wyda WRRZarzadu.”
Kazdy z wykonawcéw sktadajacych oferte byt zobowigzany wycenié w
Formularzu ofertowym realizacje zamdwienia z uwzglednieniem
podziatlu na Etap I, Etap II oraz Etap III (por. zapisy zawarte w
modyfikacji nr 3 z dnia 25.07.2024r.). Wykonawca - firma
Wiertconsulting Sp. z o.0. - przedtozyt oferte, do ktérej dotaczyt
Formularz rzeczowo - finansowy z uwzglednieniem podziatu na Etap I
oraz Etap II (por. ponizszy zrzut ekranu):

2algcznik nr 2 do Czescl 1 SW2

FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY

1. Formularz rzeczowo - finansowy dla Zadania Podstawowego rozliczanego ryczattowo,

Reatizacja:
. Etpl 4123 088,00
Realizacja:
e Etap Il - opcja uruchamiana na podstawie 3 664 968,00
WRRZarzadu

Razem dla Zadania Podstawowege rozliczanego

| ryczaltowo
7 788 057,00

Wykonawca nie uwzglednit w swej ofercie zmiany wynikajacej z tresci
modyfikacji nr 3 specyfikacji warunkéw zamoéwienia. W konsekwencji
Wykonawca ztozyt oferte niezgodng z wymaganiami wskazanymi
w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Majac na uwadze powyzsze, zachodzi przestanka do odrzucenia oferty
Wykonawcy w oparciu o podstawe prawng przewidziang w art. 226 ust.
1 pkt 5) PZP.

Pouczenie

Zamawiajacy informuje, 2e wobec czynnosci Zamawiajacego
przystugujg Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art.
505 PZP, $rodki ochrony prawnej w terminach i zgodnie”z \zasadami
okreslonymi w dziale IX PZP.
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