

Pytania do przetargu na „Diagnostyka i remont kapitalny wyłącznika generatorowego 7HEK3 w trakcie remontu kapitalnego bloku nr 7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

1. W §2 wnosimy o zmianę treści ust 1 i nadani mu następującego brzmienia:  
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi w terminie: nie wcześniej niż 4 miesiące od zawarcia Umowy i nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”  
**Brak zgody**
2. W §2 wnosimy o zmianę treści ust 2 i nadani mu następującego brzmienia:  
„Prace wykonywane będą zgodnie z uzgodnionym obustronnie harmonogramem z uwzględnieniem postanowień ust 1.”  
**Brak zgody**
3. W §2 wnosimy o zmianę treści ust 4 i nadani mu następującego brzmienia:  
„W przypadku zmiany harmonogramu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, iż w wyniku zmiany harmonogramu termin realizacji nie może zostać wydłużony o ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w ust 1.”  
**Brak Zgody**
4. W §6 wnosimy o dodanie postanowień w zakresie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do wartości wynagrodzenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści.  
„Niezależnie od innych postanowień umowy, odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z niniejszej Umowy ograniczona jest do 100% wynagrodzenia umownego netto. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, w tym za utracone korzyści”  
**Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
5. W §6 wnosimy o dodanie postanowień w zakresie łącznego limitu kar umownych  
„łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto.”  
**Zgoda na 30%, będzie dokonana modyfikacja**
6. W §8 wnosimy o zmianę okresu gwarancji z „24 miesięcy” na „12 miesięcy”.  
**Zgoda , będzie dokonana modyfikacja**
7. Wnosimy o wprowadzenie zmian do treści Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego poprzez wprowadzenie zmiany w treści §12 ust 1 poprzez dodanie następujących punktów:
  - 3) pkt 4.4 wykreśla się - **brak zgody**
  - 4) pkt 4.6 wykreśla się- **brak zgody**
  - 5) pkt 5.3.1 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*)-  
**Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
  - 6) pkt 5.3.4 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*)-  
**Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**

- 7) pkt 5.3.10 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*)-  
**Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
- 8) pkt 5.3.13 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*)-  
**Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
- 9) pkt 5.4 wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje nadzoru autorskiego*)-  
**Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
- 10) pkt 7.2 i 7.3 wykreśla się (*uzasadnienie brak odbioru częściowego inspektorskiego i technicznego, jedynie odbiór końcowy*) - **brak zgody**
- 11) pkt 7.4.4. (a) wykreśla się (*uzasadnienie: brak ruchu próbnego w zakresie przedmiotu umowy*) - **brak zgody**
- 12) pkt 7.4.4. (c) otrzymuje brzmienie: „dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej i jakościowej, przedłożenie opracowanej przez Wykonawcę, oraz” - **Zgoda, będzie dokonana modyfikacja**  
(*uzasadnienie: Wykonawca w ramach przedmiotu umowy nie dostarcza instrukcji eksploatacji oraz instrukcji konserwacyjno-remontowej dla całej Instalacji*)
- 13) pkt 7.4.4. (f) wykreśla się (*uzasadnienie: brak parametrów gwarantowanych związanych z emisją, hałasem, czasami rozruchu i drganiami*) - **brak zgody**
- 14) pkt 7.4.4. (i) wykreśla się (*uzasadnienie: wykonawca nie może się zgodzić na pkt i – w przypadku sporu pomiędzy stronami co do zasadności naliczonych kar umownych nie może to determinować odbioru końcowego umowy*) - **brak zgody**
- 15) pkt 7.4.4. (j) wykreśla się (*uzasadnienie: pozwolenie na użytkowanie nie jest w zakresie przedmiotu umowy*) - **brak zgody**
- 16) pkt 7.4.4. (j) wykreśla się (*uzasadnienie: przeprowadzenie szkolenia nie jest w zakresie przedmiotu umowy*) - **punkt pkt 7.4.4. (k) – zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
- 17) pkt 7.4.4. (j) wykreśla się (*uzasadnienie: przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych*) - **brak zgody**
- 18) pkt 7.4.5 otrzymuje brzmienie:  
„Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 5 dni roboczych – licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i spełnienia warunków określonych w pkt 7.4.4. OWZU. Zmawiający dokona odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych – licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i spełnienia warunków określonych w pkt 7.4.4. OWZU. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu Zamówienia w ww., zwłoki w odbiorze lub w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie miał prawo do jednostronnego podpisania takiego protokołu. W takim przypadku, jednostronne protokołu odbioru przez Wykonawcę wywołuje takie same skutki prawne, jak podpisanie go przez obie Strony i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT oraz otrzymania należnego wynagrodzenia.” - **brak zgody**
- 3) pkt .... otrzymuje brzmienie
- 19) pkt 7.5.2. (b) wykreśla się (*uzasadnienie: nie dotyczy przedmiotu umowy*) - **zgoda, będzie dokonana modyfikacja**
- 20) pkt 7.5.2. (e) wykreśla się (*uzasadnienie: wykonawca nie może się zgodzić na pkt e – w przypadku sporu pomiędzy stronami co do zasadności naliczonych kar umownych nie może to determinować odbioru pogwarancyjnego umowy*) - **brak zgody**
- 21) pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie lub e-mailem na numer / adres e-mail wskazany w Umowie. Usunięcie wad nastąpi w terminie technologicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym przez Strony.” - – **brak zgody**

22) pkt 8.4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może zlecić osobie trzeciej, w ramach wykonawstwa zastępczego, na uzasadniony i udokumentowany koszt Wykonawcy, usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji w przypadku, gdy wady te nie zostaną usunięte przez Wykonawcę. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie, w którym usunięcie tych wad jest obiektywnie możliwe, i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu. Usunięcie wad w ramach wykonawstwa zastępczego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji.”

(uzasadnienie: wnosimy o wykreślenie fragmentu „i ryzyko” oraz dodanie uzasadnionego i udokumentowanego kosztu) - – **brak zgody**

23) pkt 8.4 otrzymuje brzmienie

„Koszty związane z usuwaniem wad w ramach wykonawstwa zastępczego Wykonawca muszą zostać przez Zamawiającego uzasadnione i udokumentowane”

(uzasadnienie: wykonawca nie może zobowiązać się do zapłaty kosztów na podstawie wystawionej przez zamawiającego faktury, koszty muszą być najpierw uzasadnione i przedstawione wykonawcy do weryfikacji) - – **brak zgody**

24) pkt 9.2 otrzymuje brzmienie:

„Podstawą do wystawienia faktur VAT za elementy Usług stanowiące odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru są odpowiednie protokoły odbioru”

(uzasadnienie: do wykreślenia kosztorys powykonawczy, wynagrodzenie ryczałtowe) - – **brak zgody**

25) pkt 9.4 wykreśla się

(wykonawca nie akceptuje obniżenia wynagrodzenia w ramach odbioru końcowego) - – **brak zgody**

26) pkt 9.8 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne”

(Uzasadnienie: nie zgadzamy się na potrącenie przez zamawiającego kosztów wykonawstwa zastępczego) - – **brak zgody**

27) pkt 11.2 otrzymuje brzmienie:

11.2 W braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, w przypadku opóźnienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminów umownych lub jej niewykonania, Zamawiający może

skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub

11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na uzasadniony i udokumentowany koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczenia po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu do

wykonania zobowiązań wynikających z umowy, ~~za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.~~

- - **brak zgody**

28) w pkt 11.3 wykreśla się zdanie pierwsze tj. „Zamawiający zastrzega sobie powyższe uprawnienia bez obowiązku zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek odszkodowań.” - - **brak zgody**

29) pkt 11.4 wykreśla się - - **brak zgody**

30) pkt 11.5.2 otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto” - - **brak zgody**

31) pkt 11.5.3 otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto; - - **brak zgody**

32) pkt 11.5.4 otrzymuje brzmienie:

„za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z pkt 4 OWZU lub dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego – w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) ; nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia spowodowanych wstrzymaniem prac - - **brak zgody**

33) pkt 11.5.5 otrzymuje brzmienie:

„w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub zmian w takiej umowie;” - **zgoda będzie dokonana modyfikacja**

34) pkt 11.5.7 otrzymuje brzmienie:

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto podwykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty” - - **brak zgody**

35) pkt 11.5.12 otrzymuje brzmienie:

„w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) – za każdy przypadek ujawnienia informacji poufnych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.” - - **brak zgody**

36) pkt 13.2 otrzymuje brzmienie:

„Ograniczenie odpowiedzialności, nie ma zastosowania w przypadku:

13.2.1. gdy obowiązujące przepisy prawa tak stanowią;

13.2.2. naruszenia obowiązujących przepisów prawa, oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, umyślnego działania na szkodę lub niedopełnienia obowiązków;

13.2.3. powstania szkód będących wynikiem umyślnego działania (lub zaniechania) lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawców lub innych osób

~~odpowiedzialnych~~ za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach Umowy;

13.2.4. powstania roszczeń osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy (w tym roszczeń podwykonawców, dalszych podwykonawców, pracowników którejkolwiek ze Strony oraz organów władzy), lub

~~13.2.5. jeśli inaczej postanowiono w Umowie, lub~~

13.2.6. z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy lub wynikających z rękojmi, lub

13.2.7. w razie naruszenia zasad określonych w pkt 19 OWZU, lub

13.2.8. w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy." - - **zgoda**

**będzie dokonana modyfikacja**

37) pkt 14.1.3 otrzymuje brzmienie:

„nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Usług w terminie wskazanym w Umowie albo przerwania, bez uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, realizacji Usług na okres dłuższy niż 30 dni;” - - **brak zgody**

38) pkt 14.1.3 otrzymuje brzmienie:

„innego rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie co najmniej 3-dniowym i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu.” **zgoda będzie dokonana modyfikacja**

39) pkt 22.4 wykreśla się - **zgoda będzie dokonana modyfikacja**

  
Marcin Noya