

Pytania do przetargu na „Diagnostyka i remont kapitalny wyłącznika generatorowego 7HEK3 w trakcie remontu kapitalnego bloku nr 7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

1. W Rozdziale XII „Ogłoszenia o zamówieniu” wnosimy o zmianę treści ust. 2. i nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.”

Brak zgody na 30 dni, zgoda na 45 dni

2. Wnosimy o wprowadzenie zmian do treści **Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego** poprzez wprowadzenie zmiany w treści §12 ust 1 poprzez dodanie następujących punktów:

13) pkt 11.5.2 otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości **0,2%** Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto” **brak zgody**

14) pkt 11.5.3 otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości **0,1%** Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż **15%** Wynagrodzenia netto;

Brak zgody na 0,1%,

Zgoda na zmianę z 15% na 30%

15) pkt 11.5.12 otrzymuje brzmienie:

„w wysokości **15.000 zł** (piętnaście tysięcy złotych) – za każdy przypadek ujawnienia informacji poufnych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.” **Brak zgody**

Marcin Nężycki Dyf Komito