



Enea Elektrownia Połaniec S.A.

NIP 866-000-14-29

28-230 Połaniec, Zawada 26

REGON 830273037

Zawada, dnia 02.10.2024 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

NZ/PZP/22/2024

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 7”.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

Pkt 4 we wstępie SWZ część III pakiet A, B i C, o treści:

„4.Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik do Umowy. Strony wiążą postanowienia OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.”

zastępuje się następującym:

„4.Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769

Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN

[enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow](#) są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik do Umowy. Strony wiążą postanowienia OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.”

Zmiana nr 2:

Punkt 6.7. SWZ część III pakiet A, B i C, o treści:

„6.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.”

zastępuje się następującym:

„6.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej **lub jego** kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.”

Zmiana nr 3:

Punkt 9.3 SWZ część III pakiet A, B i C, o treści:

„9.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.”

zastępuje się następującym:

” 9.3. Jeżeli Zamawiający **wykaże**, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy”

Zmiana nr 4:

Punkt 11.2.2. – 11.2.3. SWZ część III pakiet A, B i C, o treści:

„11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.”

zastępuje się następującym:

” 11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, **po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego, minimum 7-dniowego terminu lub**

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego, minimum 7-dniowego terminu.**”

Zmiana nr 5:

Usunięto treść punktu 11.4.4. SWZ część III pakiet A i B, pozostawiając pusty punkt, celem zachowania numeracji:

~~„11.4.4. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dekonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty;”~~

Zmiana nr 6:

Punkt 11.4.5. – 11.4.6. SWZ część III pakiet A, B i C, o treści:

„11.4.5. Za każdy pełny dzień zwłoki w realizacji Usług w stosunku do uzgodnionego harmonogramu zgodnie z pkt. 3.2. i pkt 3.3. Umowy, w wysokości 1,0%: Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień objęty zwłoką.

11.4.6. Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady (liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad) – w wysokości 1,0% Wynagrodzenia Całkowitego. Zamawiający może naliczyć również karę w przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie”

zastępuje się następującym:

„11.4.5. Za każdy pełny dzień zwłoki w realizacji Usług w stosunku do uzgodnionego harmonogramu zgodnie z pkt. 3.2. i pkt 3.3. Umowy, w wysokości **0,5%**: Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień objęty zwłoką.

11.4.6 Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady (liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad) – w wysokości **0,5%** Wynagrodzenia Całkowitego. Zamawiający może naliczyć również karę w przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie..”

Zmiana nr 7:

Dodano punkt 11.19 SWZ część III pakiet A i B, nadając mu brzmienie:

„11.19. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę zysku, straty spowodowane przestojem, straty produkcyjne, utratę kontraktów ani za jakiegokolwiek straty finansowe lub ekonomiczne ani straty pośrednie lub utracone korzyści **mogące wynikać z realizacji umowy.**”

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji
i Transformacji Energetycznej
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Grzegorz Wątroba

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

..... Jerzy Krol

(podpis kierownika Zamawiającego)

Piotr Radziński
RADCA PRAWNY
WA 3185

Starszy Specjalista ds. Zakupów **specjalista ds. blokowych**

Leszek Madej

Mateusz Smaluch

3 Dyrektor
Pionu Zarządzania Majątkiem Dyrektor Pionu Zakupów

Dariusz Adamiec

Mirosław Jabłoński

1. 2000

2000

2000

2000