

Połaniec dn. 5 listopada 2024r.

Modyfikacja

do postępowania numer NLZ/4100/1300016076/2024 - o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji zabezpieczeń elektrycznych generatora bloku energetycznego nr 2 w Elektrownia Połaniec S.A.

Zmiany dotyczą:

Część pierwsza- Ogłoszenie - Rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert

- ✓ Pkt. 1.Termin składania Ofert: - otrzymuje brzmienie

„1. Ofertę należy złożyć do godz. 15.00 w dniu 15.11.2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://enea.ezamawiajacy.pl>.”

Część trzecia – Projekt umowy

- ✓ W § 11 ust. 1b – otrzymuje brzmienie:

„1b. Zabezpieczenie obowiązywać będzie w okresie wykonywania usług oraz w okresie gwarancji lub rękojmi na zasadach wskazanych ust. 6 poniżej. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 14 dni od daty Zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejścia Umowy w życie”

- ✓ W § 13 dodaje się nowy ust. 4 o treści:

„4. Ponadto Strony ustalają, iż udostępnienie treści niniejszej Umowy audytorom prawnym, ubezpieczeniowym, finansowym czy księgowym nie będzie stanowiło naruszenia zobowiązań do zachowania poufności w rozumieniu niniejszej Umowy”

Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego – OWZU i dodanie wprowadzonych zmian w § 16 Projektu umowy:

- ✓ W pkt. 11. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ppkt 11.2; 11.5.2; 11.5.3; 11,7 – otrzymują brzmienie:

11.2. W braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub

11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.

11.5. W braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, ustala się odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

11.5.1. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto;

11.5.2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;

11.5.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- ✓ Dodaje się nowy pkt 11.5.13. o treści:


11.5.13. Maksymalny limit kar umownych z wszystkich tytułów jest ograniczony do 100% łącznej wartości Wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że łączna suma kar umownych z tytułów opóźnienia opisanych w pkt. 11.5.2, 11.5.3 nie może przekroczyć 20% łącznej wartości Wynagrodzenia netto.

Zatwierdzam

Dyrektor Biura Zakupów

Mirosław Jabłoński

Aneta Suchorowska


radca prawny
KL- 1288