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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie podstawowych wymagań dla Remont urządzeń 

cieplno-mechanicznych maszynowni bloku energetycznego nr 2 w  Enea Połaniec S.A. w roku 2025. Cel, jaki 

Zamawiający zamierza osiągnąć w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia jest przywrócenie pełnej 

sprawności technicznej urządzeń w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji robót  

Wykonanie remontu  będzie zgodne z zakresem określonym w specyfikacji technicznej zawartej  w załączniku dla 

remont urządzeń cieplno-mechanicznych maszynowni bloku energetycznego nr 2 w  Enea Połaniec S.A. w roku 

2025 - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Remont średni TG-2. 

 

a) Remont wymienników ciepła, chłodnic wraz z czynnościami UDT na urządzeniach, prace spawalnicze 

na rurociągach oraz pozostałe urządzenia z zakresu prac. 

 

• Wykonawca powinien dysponować zapleczem technicznym oraz wiedzą niezbędną do wykonania  

zakresu prac. 

• Prowadzenie prac remontowych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony środowiska, 

szczególnie w zakresie ochrony przed hałasem, wprowadzania ścieków do kanalizacji oraz gospodarki 

odpadami. 

• Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac dla wszystkich awarii 

powstałych w trakcie trwania okresu gwarancji. 

• Wszystkie dostarczane części do remontu muszą posiadać atesty materiałowe. Materiały 

wyspecyfikowane jako nowe muszą być nowe, oryginalne i posiadać świadectwo jakości producenta. 

• Demontaż,  montaż,  wymiana  uszkodzonej  izolacji  termicznej  wraz  z  materiałami w   zakresie   

niezbędnym   do   wykonania zakresu  prac.  

• W  przypadku  wymiany  wymagane  jest  uzgodnienie  z  Zamawiającym  rodzaju zastosowanej  izolacji  

oraz  zabezpieczenie  antykorozyjne  powierzchni  wymienianych elementów,  przy  czym  temperatura  

powierzchni  płaszcza  ochronnego nie  może przekraczać 50C przy nominalnych parametrach czynnika. 

• Demontaż i montaż rusztowań wraz z materiałami w zakresie niezbędnym do wykonania wyżej  

wymienionego  zakresu  prac, oraz umożliwiających  realizację  czynności  i badań wykonywanych przez 

Zamawiającego. 

• Czynności UDT należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w: 

o Dziennik Ustaw Dz.U. 2022 poz. 68  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 

grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych 

urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. 

o Dziennik Ustaw Dz.U. 2022 poz. 1514 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 

• Wszystkie prace na rurociągach należy wykonywać zgodnie z norma PN-EN 13480 Rurociągi 

przemysłowe metalowe w szczególności 

o PN-EN 13480 - 4  Wykonanie i montaż 

o PN-EN 13480 - 5  Kontrole i odbiory 

• Wykonawca realizujący spawanie elementów wysokotemperaturowych powinien posiadać certyfikat 

zgodny z EN 729-2 (ISO 3834-2). Podwykonawcy powinni mieć certyfikaty w zakresie tych samych 
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wymagań, chyba że spawanie jest koordynowane i nadzorowane przez odpowiedni i kompetentny, 

znajdujący się na miejscu personel spawalniczy (patrz EN 729-2/IS03834-2, par.7.3) Wykonawcy. 

• Spawanie montażowe, kontrola i nadzór należy wykonywać zgodnie z normą EN 729-2/ISO 3834-2. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac spawalniczych należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

wszystkie stosowne karty technologiczne połączeń spawanych WPS/WPQR. 

• Zastosowanie mają wszystkie istotne parametry opisane w normie EN ISO 15614-1 lub równoważnej. 

 

3. Wymagania stawiane  Wykonawcy prac 

• Wykonawca powinien dysponować zapleczem technicznym oraz wiedzą niezbędnymi do wykonania 

podanego zakresu prac, w tym: 

o posiadanie specjalistycznego oprzyrządowania do demontażu, transportu i składowania 

płaszczy i wkładów wymienników; 

o posiadanie specjalistycznego oprzyrządowania do przeprowadzenia nastawy zaworów 

bezpieczeństwa; 

o posiadanie specjalistycznego oprzyrządowania do przeprowadzenia prób ciśnieniowych UDT 

podgrzewaczy  stronie płaszcza oraz po stronie wody zasilającej. 

• Wykonawca powinien uprawnieniami niezbędnymi do wykonania podanego zakresu prac, w tym: 

o posiadanie uprawnień do prac na instalacjach (aparatach) objętych Dozorem Technicznym; 

o posiadanie certyfikatu wydanego przez UDT na modernizację i naprawy stałych zbiorników 

ciśnieniowych oraz certyfikat na wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych;  

o Badania nieniszczące spawów. Próby nieniszczące spawów na różnych układach 

przeprowadzane są zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami projektowymi w oparciu o 

Program Kontroli i Badań (PKiB). 

4. Części zamienne, zapasowe, narzędzia, materiały 

• Wszystkie narzędzia i urządzenia oraz potrzebne materiały eksploatacyjne do prac remontowych ujętych 

w poszczególnych punktach zakresu dostarcza Wykonawca z wyłączeniem poz. w których Zamawiający 

dostarcza materiał, . 

• Materiały spawalnicze: druty spawalnicze, elektrody, gazy oraz materiały do szlifowania jak tarcze do 

cięcia, szlifowania, wchodzących w zakres prac remontowych i modernizacyjnych dostarcza Wykonawca 

/wliczone w stawce za rbg./. 

• Materiały do remontu i modernizacji tj.: szczeliwa, uszczelki, uszczelniacze, sznury, typowe śruby, 

nakrętki, podkładki, zawleczki, pierścienie ustalające, łożyska toczne, smary, środki czyszcząco 

zmywające itp. dostarcza Wykonawca. 

• Wszelkie materiały i części zamienne do wykonania remontów warsztatowych i  regeneracji 

podzespołów dostarcza Wykonawca, części te musza być nowe. 

• Części zamienne niezbędne do wykonania remontu urządzeń dostarcza Wykonawca remontu. 

• Na wszystkie części zamienne, materiały podstawowe i pomocnicze Wykonawca dostarczy atesty, 

Świadectwa Jakości i inne certyfikaty wymagane prawem.  

• Rusztowania potrzebne do prac wraz z ich montażem i demontażem dostarcza Wykonawca. 

• Montaż, demontaż, wymiana uszkodzonej izolacji termicznej oraz materiały potrzebne do izolacji 

dostarcza Wykonawca. 

• Liny, zawiesia, szekle i inne oprzyrządowanie związane z transportem pionowym i poziomym zapewnia 

Wykonawca 

• Transport materiałów i złomu do i po remoncie wykonuje Wykonawca. 
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5. Odbiory Robót  

• Wszelkie roboty zanikające oraz wymienione w planie jakości jako punkty kontrolne muszą być 

bezwzględnie zgłoszone do odbioru i odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego.  

• Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w SIWZ dokumentów, które będą 

potrzebne do odbioru końcowego.  

• Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi 

Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: Dziennik Realizacji Prac, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych 

świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów, kart odbiorów jakościowych, atestów materiałowych 

oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac  

• Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową  

• O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany 3 dni 

wcześniej  zawiadomić Zamawiającego.  

• Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze.  

• Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego, końcowego).  

6. Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty. 

•  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i 

elektronicznej w ilości 2 egz.+ CD  

• Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

wszystkich istotnych dokumentów w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami 

dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i 

maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa 

(np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i 

sprawdzeń.  

• Dokumentacja Poremontowa powinna zawierać:  

o wypełnione wszystkie metryki pomiarowe łącznie z Protokołami Odbiorów Inspektorskich;  

o wypełnione karty przeglądu/regeneracji armatury wraz z wykazem armatury przeznaczonej 

do przeglądu/remontu zgodnie z Warunkami i Wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego 

(WUDT NR 3 UC/2022/1 - Osprzęt ciśnieniowy kotłów i rurociągów. Zasady diagnostyki, 

kontroli, napraw i regulacji.) 

o protokół oględzin części po demontażu po weryfikacji w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego  

o dokumentację fotograficzną z demontażu, napraw i montażu elementów urządzenia / 

instalacji;  

o  wykaz nowych, części producenta wraz z deklaracją zgodności z dokumentacją producenta i 

świadectwami jakości oraz kartami gwarancyjnymi części  

o sprawozdania z przeprowadzonych legalizacji i dopasowań zawierające rysunki z wymiarami 

końcowymi legalizowanych i dopasowywanych elementów.  



 

 

Strona 5 z 14 

o sprawozdania poremontowe zawierające listę zrealizowanych czynności remontowych oraz 

wymienionych i zregenerowanych części.  

o wszystkie Protokoły Odbioru Prac i odbiorów inspektorskich.  

o karty odbioru etapowego prac – „Karta STOP” remontowanych urządzeń  

o deklaracje Wykonawcy, że remont urządzeń został wykonany zgodnie z DTR  

o zalecenia Wykonawcy dotyczące zakresów następnych remontów (termin wykonania, lista 

części zamiennych do wymiany).  

o Poświadczenia z napraw. 

o Protokół z oceny zgodności stanowisk roboczych remontowanych urządzeń  z dyrektywą 

2009/104/WE lub Protokół z kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny.  

o Komplet poświadczeń potwierdzony przez UDT z napraw urządzeń poddozorowych. 

7. Okres gwarancji 

Wykonawca udzieli Gwarancji na cały zakres objęty Przedmiotem Zamówienia w wymiarze czasowym:  

• 12 miesięcy („Podstawowy Okres gwarancji”), 

• Zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie) w wymiarze 60 miesięcy („Okres gwarancji na 

zabezpieczenia antykorozyjne”), 

• Okres Gwarancji dla poszczególnych urządzeń,   

• Wykonawca w okresie Gwarancji usunie na własny koszt wszelkie usterki wynikające z nieprawidłowej 

pracy urządzeń, które wystąpią w warunkach prawidłowej ich eksploatacji zgodnie z instrukcją 

Wykonawcy. W przypadku, gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca wymieni całość 

Przedmiotu Zamówienia lub jego element, jak również w przypadku dokonania jego istotnych napraw, 

okres gwarancyjny dla odpowiednio całości lub jego elementu biegnie od nowa.  

• W każdym przypadku okres gwarancyjny dla Urządzeń ulega przedłużeniu, co najmniej o czas, przez jaki 

Zamawiający na skutek wady Urządzeń nie mógł korzystać z całości Przedmiotu Zamówienia lub danego 

urządzenia czy elementu.  

8. Wymagania  w zakresie terminu realizacji prac 

Szczegółowy Harmonogram realizacji prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. W harmonogramie zostaną 

podane przewidywane terminy odbiorów prac remontowych z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Terminy realizacji prac 

Odstawienie bloku do remontu 01.04.2025 r.  

Całkowity czas postoju bloku 45 dni (wliczając dni robocze, soboty, niedziele i święta) 

Czas rozpoczęcia prac obiektowych: 3 dni od odstawienia bloku (czas niezbędny do studzenia 
turbiny, prace organizacyjne i przekazanie obszaru robót).  
Przewidywany czas prac na obiekcie ok. 45 dni. 

Czas zakończenia prac obiektowych: 5 dni przed synchronizacją bloku – tzw. mechaniczna 
kompletacja (Turbina pracująca na obracarce, uruchomione wszystkie układy olejowe, stojan 
generatora pod powietrzem o ciśnieniu ok 3 bar). W tym czasie dopuszcza się następujące prace: 
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- próby technologiczne układów, strojenie, blokady, 
- prace wykończeniowe związane z izolacjami, 
- prace związane z likwidacją obszaru robót i przygotowanie do komisyjnego odbioru 

technicznego  

Szczegółowy harmonogram przedstawi wykonawca na 7 dni przed odstawieniem bloku. 

Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu rozpoczęcia prac po wcześniejszym powiadomieniu 
Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac. 

 

10. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania dla prac wykonywanych na obiekcie u 

Zamawiającego. 

10.1. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla 

bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  

ponosi wszystkie koszty w tym zakresie. 

10.2. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na 

terenie Enea Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć Przedstawicielowi 

Zamawiającego. .  

10.3. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz. 992 z 

późn. zm.) - chyba, że umowa o świadczenie usługi  stanowi inaczej. Koszty związane z wywożeniem i 

zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

ewidencji odpadów w  elektronicznej bazie danych BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami i metod 

ich zagospodarowania.   

10.4. Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A. 

10.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  własnych oznaczonych kontenerów dla tymczasowego 

gromadzenia wytworzonych odpadów zarówno komunalnych jak i związanych z prowadzonymi 

pracami. 

10.6. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy 

wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., 

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z 

którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty 

cenowej. 

10.7. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w 

sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000992
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11. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

11.1. Zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 

Zamawiającego, 

11.2. Wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy, 

11.3. Umożliwienia na wniosek Zlecającego sprawdzenia kwalifikacji pracowników Wykonawcy,  

11.4. Uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zakresu Umowy, 

11.5. Zapewnienia obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 /100 ton na hali turbin 

(maszynownia) w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00),  

11.6. Umożliwienia obsługi urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu właściwych 

uprawnień i uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego, 

11.7. Zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz 

innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, 

niezbędnych do realizacji Umowy, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego, 

11.8. Udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie 

niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach 

w w/w aktach normatywnych, 

11.9. Zamawiający zastrzega, że nie posiada rysunków wykonawczych do przedmiotowego zakresu prac, 
które są w posiadaniu producentów wymienników. 

 

11.10. Umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i 

roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych 

spraw ruchowo-remontowych, 

11.11. Zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za 

odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

12.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia remontu na turbozespole nr 2. 

12.2. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. W 

przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych 

zaplanowanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z 

wyprzedzeniem. 

12.3. Wykonawca będzie zobowiązany w umowie do: 

12.3.1. przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. i wewnętrznych przepisów 

obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego), 
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12.3.2. przedłożenia Zamawiającemu na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, 

którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u 

podwykonawców, 

12.3.3. stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na 

terenie Zamawiającego, 

12.3.4. opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji 

organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania 

instrukcji w zakresie remontów urządzeń w  elektrowni wymaganych do realizacji usług na 

terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową.  

12.3.5. prowadzenia prac zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy obowiązującą u 

Zamawiającego. 

12.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, 

dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska, 

12.3.7. segregacji, transportu i utylizacji na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego, 

12.3.8. używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych 

ogniotrwałych RCF, 

12.3.9. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 

Zamawiającym  w okresie realizacji Prac. 

12.3.10. ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji 

prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP  

12.3.11. informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i oraz 

pisemnego informowania Zamawiającego o wnoszonych zagrożeniach na teren 

Zamawiającego. 

12.3.12. poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony 

środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

12.4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki 

transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do 

wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również 

Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji. 

Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u 
Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe konieczne 
przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w 
dokumentach dostępnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow   

12.5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz 

Instrukcją ppoż. Zamawiającego.  

12.6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki 

odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach rozliczeniowych w 

terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. 

12.7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

12.8. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu 

sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. 

12.9. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i 

przeróbek w urządzeniach, które obsługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

12.10. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się 

na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z 

przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami 

producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez 

Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 

12.11. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego 

wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia dostarczone przez 

Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie 

spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 

12.12. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  dotyczących 

realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

12.13. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przeróbek w 

urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostać 

dostarczona do upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego 

13. Regulacje prawne, przepisy i normy   

13.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami 

wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i 

ubezpieczeniowych. 

13.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami 

prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP). 
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13.3. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 

szczególności z: 

13.3.1. Ustawa Kodeks pracy  

13.3.2. Ustawa Prawo energetyczne  

13.3.3. Ustawa Prawo budowlane  

13.3.4. Ustawa o dozorze technicznym  

13.3.5. Ustawa Prawo ochrony środowiska  

13.3.6. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  

13.3.7. Ustawa o odpadach  

13.3.8. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  

13.3.9. Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

13.3.10. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

13.3.11. oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie. 

13.3.12. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u 

Zamawiającego. 

13.4. Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące 

Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji. Na stronie internetowej Enea Połaniec: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla 

Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z 

którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i do nich dostosować.  

13.5. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu raporty z realizacji Umowy dla zakresu określonego w Zał. 

Nr 2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług. Wzory raportów 

będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 

13.6. Strony ustalają jako podstawę odbiorów Usług zaakceptowane Raporty miesięczne z wykonania Usług 

– przedstawiane najpóźniej do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego raport 

dotyczy. Wykonanie Usług potwierdzał będzie przedstawiciel Zamawiającego upoważniony dla 

odbioru określonego zakresu. 

13.7. RAPORTY I ODBIORY 

1.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku  raporty z realizacji prac. 
Raporty będą składane w formie elektronicznej. Terminy dostarczania raportów zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow


 

 

Strona 11 z 14 

1.2. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 

1.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

L.p. Dokumentacja 
Wymagana 

[x] 
Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  

Opracowanych  przez 

Wykonawcę Szczegółowych 

instrukcji bezpiecznego 

wykonania prac 

x 

Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

2.  

Opracowanej przez Wykonawcę 

Instrukcji Organizacji Robót 

(IOR) doi uzgodnienia  z 

Zamawiającym. 

x 

Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

3.  

Wykaz urządzeń, sprzętu oraz 

narzędzi wykorzystywanych do 

prac 
x 

Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

4.  
Wniosek o wydanie przepustek 

tymczasowych dla Pracowników 
x 

Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

5.  
Wniosek o wydanie przepustek 

tymczasowych dla pojazdów 
x 

Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

6.  

Wniosek – zezwolenie na wjazd i 

parkowanie na terenie obiektów 

energetycznych 

x 

Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

7.  

Wykaz osób skierowanych do 

wykonywania prac na rzecz 

Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna Załącznik Z-1 do 

Dokumentu związanego nr 2 do 

I/NB/B/20/2013 

x 

Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

8.  

Kwestionariusz bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla Wykonawców 

Załącznik Z – 6 do Dokumentu 

związanego nr 2 do 

I/NB/B/20/2013, 

x 

Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

9.  
Zakres prac 

( uzgodniony i zatwierdzony ) 
x  

10.  
Projekt techniczny 

(uzgodniony i zatwierdzony) 
  

11.  

Harmonogram realizacji prac 

( uzgodniony i zatwierdzony ) 

oraz zaopiniowany przez służby 

BHP wykonawcy 

x  



 

 

Strona 12 z 14 

12.  

Przewidywany - Plan odpadów 

przewidzianych do wytworzenia  

w związku z realizowaną umową 

rynkową, zawierający prognozę 

: rodzaju odpadów, ilości oraz 

planowanych sposobach ich 

zagospodarowania (Załącznik Z-

2) 

x 

Instrukcja postępowania z 

odpadami wytworzonymi w 

Enea Elektrownia Połaniec  

Spółka Akcyjna przez 

podmioty zewnętrzne nr 

I/MS/P/41/2014 

13.  

Plan Kontroli i Badań 

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony ) 

x  

14.  

Uzgodniona z UDT Technologia 

naprawy 

( dla urządzeń wymagających 

dozoru z UDT ) 

  

B 
W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  

1.  
Raport z inspekcji wizualnej 

x  

2.  

Uzgodniona z UDT Technologia 

naprawy 

( dla urządzeń wymagających 

dozoru z UDT ) 

x  

3.  

Nie rzadziej niż raz na miesiąc w 

trakcie prowadzenia prac - Ra-

port bezpieczeństwa Załącznik 

Z–5 do Dokumentu związanego 

nr 2 do I/NB/B/20/2013. 

x  

4.  
Foty pomiarowe 

  

5.  

Dokumentacja fotograficzna 

( stan zastany ) 
x  

6.  

Uzgodnienia zmiany zakresu 

prac 

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony ) 

x  

7.  

Zmiany harmonogramu 

realizacji prac 

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony ) 

x  

8.  
Protokoły odbiorów 

częściowych x  
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( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony ) 

9.  

Zestawienie ilości odpadów 

wytworzonych oraz informacja 

o sposobach ich 

zagospodarowania 

x 

Instrukcja postępowania z 

odpadami wytworzonymi w 

Enea Elektrownia Połaniec  

Spółka Akcyjna przez 

podmioty zewnętrzne nr 

I/MS/P/41/2014 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  

Zestawienie materiałów 

podstawowych użytych do 

remontu,  

z podaniem gatunku 

materiałów, numeru wytopu, 

zastosowania  

oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  

Zestawienie materiałów 

dodatkowych do spawania z 

podaniem gatunku, średnicy 

oraz numeru atestu/ów 

x  

3.  
Lista spawaczy uczestniczących 

w zadaniu 
x  

4.  
Lista WPS-ów zastosowanych w 

zadaniu 
x  

5.  
Lista sprzętu spawalniczego 

zastosowanego w realizacji 
x  

6.  
Protokoły z badań 

nieniszczących /NDT/ 
x  

7.  Protokoły z pomiarów luzów itp. x  

8.  
Przewodnik warsztatowy 

wykonanych prac 
  

9.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

10.  

Szkice, rysunki – dokumentacja 

pomontażowa z naniesionymi 

zmianami 

  

11.  

Protokół kontroli spełnienia 

minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyny 

x 

Instrukcja przeprowadzania 

oceny minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012 

12.  
Zgłoszenie gotowości urządzeń 

do odbioru 
x  

13.  

Raport końcowy z wykonanych 

prac zawierający uwagi / 

zalecenia dotyczące 

remontowanego 

urządzenia/obiektu,  w tym  

x  
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układów i urządzeń 

współdziałających oraz 

dokumentację zdjęciową 

14.  

Protokoły odbiorów końcowy 

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony ) 

x  

15.  

Protokoły odbioru do 

uruchomienia i po ruchu 

próbnym 

x  

 

14. Miejsce świadczenia usług 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie budynek maszynowni oraz warsztat 
Wykonawcy . 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia Remont średni TG-2 
2. Wykaz uszczelek XN, XW 
3. Wymiana rur odsysania oparów z XW- XN 
4. zakładowe Normatywy Pracochłonności 
 

 


