



Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
28-230 Połaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

Zawada, dnia 14.02.2025 r.

Nr: FZ/PZP/40/2024/12

## MODYFIKACJA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Budowa Wiaty Wysokiego Składowania nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na potrzeby rozładunku, magazynowania i podawania biomasy do bloków energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

Nr referencyjny przetargu FZ/PZP/40/2024

## 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób

### Zmiana w SWZ I

1.1. Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVI pkt 1. SWZ cz. I na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 17.06.2025 r.	Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 20.06.2025 r.

### Zmiana w SWZ I

1.2. Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVII pkt 1 oraz 3 SWZ cz. I na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 18.02.2025 r. do godziny 12:00.	1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 21.02.2025. r. do godziny 12:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.	2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2025 r. o godzinie 12:30.	3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2025 r. o godzinie 12:30.

### Zmiana w SWZ I

1.3. Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale VII. pkt. 2 ppkt 4 lit. a) SWZ cz. I na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
<p>1) zdolności technicznej lub zawodowej:</p> <p>Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:</p> <p>a) w okresie ostatnich:</p> <p>a. 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną realizowaną co najmniej przez 1 rok, zakończoną odbiorem końcowym, która polegała na: realizacji zamówienia polegającego na modernizacji, lub budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie przemysłowych instalacji obejmujących układy podawania węgla i/lub biomasy i/lub paliw alternatywnych o wydajności nie mniejszej niż</p>	<p>2) zdolności technicznej lub zawodowej:</p> <p>Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:</p> <p>b) w okresie ostatnich:</p> <p>b. 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną <del>realizowaną co najmniej przez 1 rok</del>, zakończoną odbiorem końcowym, która polegała na: realizacji zamówienia polegającego na modernizacji, lub budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie przemysłowych instalacji obejmujących układy podawania węgla i/lub biomasy i/lub paliw alternatywnych o wydajności nie mniejszej niż</p>



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

400t/h, o wartości minimum 40 milionów brutto;

- wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.

Nie dopuszcza się sumowania wielkości/ wartości przemysłowych instalacji, obiektów kubaturowych z różnych zadań w celu spełnienia powyższego warunku.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie każdy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.

400t/h, o wartości minimum 40 milionów brutto;

- wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.

Nie dopuszcza się sumowania wielkości/ wartości przemysłowych instalacji, obiektów kubaturowych z różnych zadań w celu spełnienia powyższego warunku.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie każdy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

### Zmiana w SWZ I

1.4. Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do Części I SWZ na następujący:

#### Załącznik nr 2 do Części I SWZ

Formularz rzeczowo - finansowy			
LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Wartość Etapu Realizacji % Wynagrodzenia Całkowitego netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota netto
1.	Projekty techniczne – zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego	..... nie więcej niż 1,5%	
2.	Projekty wykonawcze (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne).	..... łącznie nie więcej niż 7% łącznie dla wszystkich projektów wykonawczych	
3.	Dostawy na plac budowy (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)		
4.	Dostawa na plac budowy		
	Przebieg TR3	..... nie więcej niż 15%	



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Wartość Etapu Realizacji % Wynagrodzenia Całkowitego netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota netto
	Przełożenie PT 201; PT 202		
	Przełożenie PT 231		
	Przełożenie PT 232; PT252		
	Przełożenie PT 271, PT 272		
	Przełożenie TA-1 i TA-2		
5.	Roboty budowlane (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)		
6.	Roboty budowlane związane z budową WWS-1	..... nie więcej niż <b>15% 20%</b>	
7.	Wykonanie elektrycznego układu zasilania i rozdzielnicy energii elektrycznej dla potrzeb etapu 1 i 2. - Dostosowanie pola nr 21 w rozdz. RO1A. - Dostosowanie pola nr 20 w rozdz. RO1B. - Wykonanie zasilania transformatorów nr 1, nr 2 w stacji STB-3. - zakup i montaż transformatorów nr 1., nr 2 dla stacji STB-3.	..... nie więcej niż <b>3% 5 %</b>	



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Wartość Etapu Realizacji % Wynagrodzenia Całkowitego netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota netto
	- zakup i montaż głównej rozdzielniczy dla potrzeb stacji STB-3. - podanie napięcia na główna rozdzielnicę 0,4kV zlokalizowana w stacji STB3		
8.	Roboty budowlane związane z budową Budynku Urzędzeń elektrycznych	..... nie więcej niż 0,5 %	
9.	Zakończenie montażu (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)		
10.	Wykonawca wypełnia samodzielnie jeśli chce dodać jeszcze jakieś etapy realizacji		
11.	Zakończenie Ruchu Regulacyjnego		
12.	Zakończenie dostawy Części szybkozysujących się, zamiennych, narzędzi specjalistycznych		
13.	Zakończenie szkolenia	..... nie więcej niż 0,2%	
14.	Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie – nadanie klauzuli	.....	



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Wartość Etapu Realizacji % Wynagrodzenia Całkowitego netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota netto
	decyzja ostateczna	nie mniej niż 0,5%	
15.	Zakończenie Ruchu Próbnego	..... Nie mniej niż 1%	
16.	Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji	..... Nie mniej niż 10 % wartości umowy	
17.	Przekazanie całości dokumentacji powykonawczej	..... Łącznie nie mniej niż 0,3% wartości umowy	

### Zmiana w SWZ III

1.5. Zamawiający zmienia Załącznik nr 15 do Części III SWZ na następujący:

#### ZAŁĄCZNIK NR 15 do Umowy

#### HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W terminie 30 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca ostatecznie uzgodni z Zamawiającym i prześle Zamawiającemu Harmonogram Rzeczo-Finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany zgodnie z poniższymi wymaganiami:





1. Wykonawca będzie fakturował Etapy Realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym w ramach jednego miesiąca może być odebrana dowolna ilość zakończonych Etapów Realizacji.
2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 5% wartości umowy (za wyjątkiem podpisania Protokołu przejścia do eksploatacji zgodnie z tabelą poniżej).
3. Wykonawca musi uwzględnić terminy realizacji wskazane Umowie.
4. Każdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez Zamawiającego (jak niżej) i Etap Realizacji dodany przez Wykonawcę) - musi pokazywać opis czynności wchodzących w jego zakres (zgodne z HRU). Zamawiający nie dopuszcza Etapów Realizacji np. pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich w których zakres prac nie został precyzyjnie określony.
5. Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac.
6. HRF będzie zawierał maksymalnie 30 Etapów Realizacji.
7. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stosownego protokołu.
8. HRF Wykonawca sporządza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporządzonej w formacie MS EXCEL (\*.XLS).

W trakcie trwania Umowy ale już po uzgodnieniu, o którym mowa w akapicie 1 tego Załącznika istnieje możliwość wprowadzenia poniższych zmian do HRF:

1. Wykonawca może zmienić HRF w zakresie planowanych terminów wykonania prac z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może dotyczyć Przekazania Instalacji do eksploatacji oraz kluczowych terminów wskazanych w rozdziale 4 Umowy.
2. zmiana HRF polegająca na podziale danego Etapu Realizacji na mniejsze zakresy, na podzadania, o ile niezmieniona zostaje pierwotna Wartość Etapu Realizacji. Suma tych podzadań musi być równa pierwotnie ustalonej wartości Etapu Realizacji, podlegającego podziałowi. W każdej w/w sytuacji zmiana wymaga zatwierdzenia Koordynatora Zamawiającego, ale nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Tabela Wzór Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji [dd.mm.rr]	Wartość Etapu Realizacji % wynagrodzenia netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota	Rozliczenie zaliczki
18.	Projekty techniczne -	.....	.....		





Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji [dd.mm.rr]	Wartość Etapu Realizacji % wynagrodzenia netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota	Rozliczenie zaliczki
	zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego	Nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy	nie więcej niż 1,5%		
19.	Projekty wykonawcze (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne).		..... łącznie nie więcej niż 7% łącznie dla wszystkich projektów wykonawczych		
20.	Dostawy na plac budowy (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)				
21.	Dostawa na plac budowy		.....		
	Przenośnik TR3		nie więcej niż 15%		
	Przenośnik PT 201; PT 202				
	Przenośnik PT 231				
	Przenośnik PT 232; PT252				
	Przenośnik PT 271, PT 272				



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji [dd.mm.rr]	Wartość Etapu Realizacji % wynagrodzenia netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota	Rozliczenie zaliczki
	Przenośnik TA-1 i TA-2				
22.	Roboty budowlane (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)				
23.	Roboty budowlane związane z budową WWS-1		..... nie więcej niż <b>15%</b> <b>20%</b>		
24.	Wykonanie elektrycznego układu zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla potrzeb etapu 1 i 2. - Dostosowanie pola nr 21 w rozdz. RO1A. - Dostosowanie pola nr 20 w rozdz. RO1B. - Wykonanie zasilania transformatorów		..... nie więcej niż <b>3%</b> <b>5 %</b>		



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji [dd.mm.rr.]	Wartość Etapu Realizacji % wynagrodzenia netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota	Rozliczenie zaliczki
	nr 1, nr 2 w stacji STB-3. - zakup i montaż transformatorów nr 1. , nr 2 dla stacji STB-3. - zakup i montaż głównej rozdzielniczy dla potrzeb stacji STB-3. - podanie napięcia na główna rozdzielnicę 0,4kV zlokalizowana w stacji STB3				
25.	Roboty budowlane związane z budową Budynku Urządzeń elektrycznych		..... nie więcej niż 0,5 %		
26.	Zakończenie montażu (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)				
27.	Wykonawca wypełnia samodzielnie jeśli chce dodać				



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji [dd.mm.rr.]	Wartość Etapu Realizacji % wynagrodzenia netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota	Rozliczenie zaliczki
	jeszcze jakieś etapy realizacji				
28.	Zakończenie Ruchu Regulacyjnego				
29.	Zakończenie dostawy Części szybkouzyskujących się, zamiennych, narzędzi specjalistycznych				
30.	Zakończenie szkolenia		..... nie więcej niż 0,2%		
31.	Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie – nadanie klauzuli decyzja ostateczna		..... nie mniej niż 0,5%		
32.	Zakończenie Ruchu Próbnego		..... Nie mniej niż 1%		
33.	Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji	Zgodnie z zapisami działu 4 Umowy	..... Nie mniej niż 10 % wartości umowy		



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

LP	Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca)	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji [dd.mm.rr]	Wartość Etapu Realizacji % wynagrodzenia netto	Wartość Etapu Realizacji Kwota	Rozliczenie zaliczki
34.	Przekazanie całości dokumentacji powykonawczej	W terminie do 90 dni od dnia podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji	..... łącznie nie mniej niż 0,3% wartości umowy		

#### Zmiana w SWZ III

1.6. Zamawiający zmienia zapis w pkt 11 lit. e) preambuły do SWZ cz. III na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
e) został poinformowany, iż w toku realizacji Przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać odpowiedniej koordynacji.	e)został poinformowany, iż w toku realizacji Przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać odpowiedniej koordynacji <b>pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.</b>

#### Zmiana w SWZ III

1.7. Zamawiający zmienia zapis w pkt 11 lit. g) preambuły do SWZ cz. III na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie



Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

<p>g) skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu Całkowitym, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;</p>	<p>g. skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu Całkowitym, <del>w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;</del></p>
--	---

### Zmiana w SWZ III

1.8. Zamawiający zmienia zapis w pkt 2.5. SWZ cz. III na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
<p>2.5. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego pkt Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów technicznych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych, które w Załączniku nr 1 do Umowy zostały wyraźnie przypisane do Wykonawcy i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte Pracami</p>	<p>2.5. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, <del>jeżeli technologia opisana w ofercie Wykonawcy będzie tego wymagała</del>, tak aby spełnić wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego pkt Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów technicznych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych, które w Załączniku nr 1 do Umowy zostały wyraźnie przypisane do Wykonawcy i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W</p>





Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 630273037

oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Całkowitego.	związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Całkowitego.
---	---

### Zmiana w SWZ III

1.9. Zamawiający zmienia zapis w pkt 6.2. SWZ cz. III na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
6.2. Wynagrodzenie Całkowite stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego, za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dot. zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany Umowy, zmiany wynagrodzenia wynikającej z Waloryzacji, innych przypadków, kiedy w treści Umowy przewidziano zapłatę za dodatkowy koszt, które będą rozliczane zgodnie z obmiarem. Oznacza to, że Wykonawca, poza przypadkami określonymi w Umowie oraz w Ustawie, nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia Całkowitego, chociażby w czasie zawarcia Całkowitego, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu Prac do zgodnego wykonania całości przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Całkowite pokrywa również wartość Prac, w tym Materiałów i Urządzeń w odniesieniu do Prac, które nie zostały wprost wyszczególnione i wykazane w Dokumentacji Projektowej, a są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca	6.2. Wynagrodzenie Całkowite stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego, za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dot. zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany Umowy, zmiany wynagrodzenia wynikającej z Waloryzacji, innych przypadków, kiedy w treści Umowy przewidziano zapłatę za dodatkowy koszt, które będą rozliczane zgodnie z obmiarem. Oznacza to, że Wykonawca, poza przypadkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego, w Umowie oraz w Ustawie, nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia Całkowitego, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu Prac do zgodnego z Umową i prawem wykonania całości przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Całkowite pokrywa również wartość Prac, w tym Materiałów i Urządzeń w odniesieniu do Prac, Materiałów i Urządzeń, które nie zostały wprost wyszczególnione i wykazane w Dokumentacji Projektowej, a są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie





Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037












bezpośrednio w związku z wykonywaniem Prac, jak również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Całkowite obejmuje również koszty udzielenia licencji na Utwory.

Wykonawca bezpośrednio w związku z wykonywaniem Prac, jak również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Całkowite obejmuje również koszty udzielenia licencji na Utwory.

### Zamawiający załącza teksty jednolite SWZ. Cz. I, cz. II (PFU), cz. III

- 2) Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie: <https://enea.ezamawialacy.pl/>
- 3) Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.).

### Kierownik Zamawiającego:

 Piotr Radziwiłowski Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych PROCENY WABIS	 Daniel Kabata Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych	 Sebastian Scisłowski Dyrektor Pionu Transformacji Energetycznej	 Jerzy Król Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enea Elektrownia Polaniec S.A.	 Grzegorz Wątroba Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Transformacji Energetycznej Enea Elektrownia Polaniec S.A.
 Tomasz Jankowski Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska	 Mariusz Wojtowicz Kierownik Działu Realizacji Projektów	 Robert Kowalski Starszy Specjalista Automatyk	 Janusz Obierak Starszy Specjalista ds. Elektrycznych	 Edyta Szymczak Kierownik Wydziału Budżetowania Dyrektor Wydziału Realizacji Projektu 550
				 Remigiusz Kruzel