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UMOWA NI .o e
(zwana dalej "Umowa")

Zawarta w Zawadzie w dniu ...........coeeees roku, pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.)
z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potlaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769,
w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Kielcach,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy: 713.500.000,00 zt
w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429, zwang dalej ,Zamawiajacym” lub ,Elektrownig”
lub ,,EEP”, ktorego reprezentujq:

A T

a
................................. z siedzibg W .......coeeeee.; zarejestrowang pod  numerem
KRS ..o w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy w .................. P Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; kapitat
zaktadowy: xxx w catosci wptacony; NIP: ...........ccoeo.. , zwang dalej ,,Wykonawca”, ktérego
reprezentujy:

2. e NN MERaEReRaaaEEERRaReaneseensnEruTnnuny =

Zamawiajacy oraz Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.
Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca oswiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi
wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie
stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy Ilub zobowigzania, ktérych strong jest
Wykonawca, jak rowniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Wykonawce.

2. Wykonawca oswiadcza, ze pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejacym
i dziatajagcym zgodnie z prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat
ztozony wniosek o otwarcie postepowania upadtosciowego lub naprawczego, a takze nie
zostato wszczete wobec niego postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oswiadcza
i zapewnia, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania
Umowy oraz posiada $rodki finansowe i zdolnosci techniczne konieczne do wykonania
Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa
stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong
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10.

11,

jest Zamawiajacy, jak rowniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wiazacego Zamawiajacego.
Nadto Zamawiajacy oswiadcza i zapewnia, iz posiada $rodki finansowe konieczne
do nalezytego wykonania Umowy.

Wszelkie terminy pisane w Umowie wielkg literg, ktére nie zostaty w niej zdefiniowane,
maja znaczenie przypisane im w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,SWZ") i/lub
w tym w PFU.

. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakonczenia postepowania o udzielenie

zamoéwienia nr NLP/PZP/40/2024 pn. ,Budowa Wiaty Wysokiego Skladowania nr 1
wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokow energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia
Polaniec S.A.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawe
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze
zm.) (dalej ,,Ustawa”).

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami (jakie obowigzuja Wykonawce
na terenie Zamawiajacego) na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod
adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow i zobowigzuje sie
je przestrzegac.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie i bedzie przestrzegat postanowienia
Kodeksu Kontrahentéw Grupy ENEA dostepnego na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dia-wykonawcow-i-dostawcow.

. Strony zobowigzuja sie wspoétdziata¢ przy wykonaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji

zamowienia.
Wykonawca potwierdza, iz zgodnie ze zobowiazaniem zawartym w Umowie oraz SWZ,
w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, dokonat sprawdzenia i
weryfikacji wszelkiej dokumentacji i materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, szczegdlnosci pod katem ich
poprawnosci, kompletnosci i przydatnosci do prawidlowego wykonania i realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz ww. dokumentacja i materiaty sg w opinii
Wykonawcy poprawne, kompletne i w pelni przydatne prawidlowego wykonania
i realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

a. przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelka dokumentacjq dotyczacy

realizacji Przedmiotu Umowy dostepna przed zawarciem Umowy, w szczegdéinosci
dokumentacjg wskazang w Zataczniku nr 1 do Umowy, i wszelkimi materiatami
otrzymanymi od Zamawiajacego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne dla
realizacji Umowy, mozliwosci zorganizowania placow budowy i zaplecza budowy,
w tym miedzy innymi zaopatrzenia w media niezbedne dla realizacji Umowy;

b. posiada wszelkg wiedze i doswiadczenie, sprzet i Srodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia Catkowitego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje
wihasciwa liczbg odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy;

c. dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i akceptuje panujace na nimh warunki i
mozliwoéci wprowadzenia zabezpieczen Prac przed szkodami ze strony lub wobec
0séb trzecich, uznajac, iz pozwalajg one na realizacje Umowy w ramach
ustalonego Wynagrodzenia Catkowitego;

d. zapoznat sie z urzadzeniami i instalacjami objetymi Umowg, a takze tymi, z
ktérymi Przedmiot Umowy ma wspotpracowac;
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e.

zostat poinformowany, iz w toku realizacji Przedmiotu Umowy moga by¢
prowadzone przez innych wykonawcéw prace (remonty, naprawy, proby,
modernizacje), co moze wymagac odpowiedniej koordynacji.

starannie skalkulowat Wynagrodzenie Catkowite i jest ono wystarczajace dla
realizacji Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym
Umowa, nabycia urzadzenn i materiatbw oraz zapewnienia sprzetu, prac
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, robocizny, a takze uzyskania
wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkow, ubezpieczen,
ustanowienia zabezpieczerr, wydatkow ogdbinych i wszelkich innych
(niewskazanymi powyzej) kosztéw, ktérych poniesienie przez Wykonawce bedzie
konieczne dla realizacji Umowy;

skalkulowat ryzyka, ktére moga wystapié przy realizacji Umowy i uwzglednit je w
oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu
Calkowitym, w szczegblnosci uwzgledniajac szacunkowy charakter danych
przekazanych przez Zamawiajacego;

. podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnosci Prac z

obowigzujacymi przepisami prawa, wtasciwymi zezwoleniami Zamawiajacego lub
Wykonawcy, dokumentacjg techniczng i dobrag praktyka inzynierska.

W zwiazku z powyzszym Strony ustalily, co nastepuje:

1. DEFINICJE, UKLAD UMOWY I REGULY INTERPRETACYINE

2. Definicje:

a.

b.

Dokumentacja - Dokumentacja Wykonawcy oraz Dokumentacja Inzyniera
Kontraktu;

Dokumentacja Wykonawcy - wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w
zwigzku z realizacjg Umowy przez podmioty uczestniczace w jej realizacji (m.in,
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego, Wykonawce), inne niz Dokumentacja
Inzyniera Kontraktu — w tym Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekty
Wykonawcze, projekty powykonawcze, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym (sporzadzone na potrzeby Prac), a takze uzgodnienia,
opinie, raporty, prognozy, badania, inwentaryzacje dostarczane przez
Wykonawce, korespondencja, a takze decyzje administracyjne pozyskane w
zwigzku z realizacjag Umowy;

Dokumentacja Projektowa - jest to Dokumentacja Wykonawcy, obejmujaca
nastepujace elementy: Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekty
Wykonawcze, projekty powykonawcze, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym (sporzadzone na potrzeby Prac), a takze uzgodnienia,
opinie, raporty, prognozy, badania, inwentaryzacje dostarczane przez
Wykonawce, korespondencja, a takZe decyzje administracyjne pozyskane w
zwigzku z realizacja Umowy, dostarczane na zasadach okreslonych w: PFU, w
Zataczniku pn. Procedury odbiorowe, a takze w Zalaczniku pn. Wymagania
dotyczace dokumentacji;
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d. Dokumentacja Inzyniera Kontraktu -dokumenty stworzone, pozyskane w
zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy przez Inzyniera Kontraktu, w tym
korespondencja, a takze decyzje administracyjne, orzeczenia sadéw pozyskane w
zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy;

Dokumenty Skiadowe Umowy - zataczniki do Umowy;

f. HRF - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy sporzadzony zgodnie z
postanowieniami Zatacznika nr 15.

g. Harmonogram lub HRU - Harmonogram Realizacji Umowy, okreSlajacy w
szczegdlnosci terminy realizacji poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy
oraz terminy ptatnosci wynagrodzenia z tytutu ich wykonania; HRU sporzadzony
zgodnie z postanowieniami Zatacznika nr 16.

h. Materialy - oznacza surowce, materiaty budowlane i wyroby budowlane, ktore
stajq sie czescig rezultatu Prac i majq by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Prac,
w standardzie okreslonym w PFU, a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Prac, do ktérych
wykonania majq zostac zastosowane.

i. PFU - oznacza Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy element SWZ w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na zaprojektowanie |
wykonanie robot w budowlanych pn.: ,Projekt i budowa Placu Wysokiego
Sktadowania Zadaszonego w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna” nr
NLP/PZP/40/2024 oraz wszelkie dodatki, zataczniki i modyfikacje do takiego
dokumentu, dokonane zgodnie z Umowaq, zawierajacy opis przedmiotu Umowy.

j. Program Inwestycyjny - zamierzenie inwestycyjne pn. ,Dostosowanie Enea
Eiektrownia Potaniec S.A. do wymagan Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”,
ktdrego przygotowania i realizacji dotyczy obstuga w ramach niniejszej Umowy;

k. Obcigzenia - wszelkie obcigZzenia wynikajace z czynnosci prawnej, ustawy lub
orzeczenia sadu lub organu administracji publicznej; w szczegdlnosci: ograniczone
prawa rzeczowe, przewlaszczenie na zabezpieczenie, prawa pierwokupu, prawa
pierwszeristwa nabycia, opcje, przedwstepne lub warunkowe umowy zbycia,
ograniczenia zbywainosci, umowy najmu, dzierzawy, leasingu, uzyczenia, licendji,
zajetie w postepowaniu egzekucyjnym, zabezpieczenie powddztwa, a takze
wszelkie inne ograniczenia w posiadaniu, korzystaniu lub rozporzadzaniu, zaréwno
warunkowe jak i bezwarunkowe; ObcigZenia obejmuja réwniez wszelkie wady
prawne w rozumieniu art. 556° Kodeksu cywilnego;

. Personel Wykonawcy - oznacza osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadajace osobowos$ci prawnej, ktérymi dysponuje
Wykonawca i ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy lub
jakiejkolwiek jego czesci. Przez Personel Wykonawcy nalezy rozumieé m.in.
Koordynatorow Umowy, personel kierowniczy, techniczny, szeregowych
pracownikéw, Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi
Wykonawca wspétpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze Umowa wprost
stanowi inaczej.

m. Personel Zamawiajacego - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej, uczestniczace w realizacji
przedmiotu Umowy ze strony Zamawiajacego, a takze Inzynier Kontraktu. Przez
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Personel Zamawiajacego nalezy rozumie¢ m.in. Koordynatoréw Umowy, personel
kierowniczy, techniczny, szeregowych pracownikéw, z ktérymi Zamawiajacy
wspoétpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba 2e Umowa wprost stanowi
inaczej.

n. Podwykonawca - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajqca osobowosci prawnej, z ktéra Wykonawca lub jego podwykonawca, lub
dalszy podwykonawca dowolnego stopnia, zamierza zawrze¢ lub zawart umowe o
charakterze odptatnym na wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw
stanowigcych cze$¢ Przedmiotu Umowy lub z nim zwigzanych. Gdziekolwiek w
Umowie postuzono sie pojeciem Podwykonawca, postanowienia te znajdg
odpowiednie zastosowanie do podmiotdow, wykonujacych cze$é¢ Prac w ramach
wspotpracy z Podwykonawcy, w tym ustugodawcow i dostawcéw, jak tez
podmiotéw wykonujacych cze$é Prac w ramach wspétpracy z takimi podmiotami
(.Dalsi Podwykonawcy”), w tym ustugodawcow i dostawcow.

o. Polecenie - jakiekolwiek pisemne, mailowe os$wiadczenie, zawiadomienie,
zatwierdzenie lub decyzje wydang przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego
a dotyczace Prac lub sposobu ich wykonania.

p. Prace - oznaczajq wszelkie prace, w tym prace projektowe i roboty budowlane,
wiaczajac w to wszystkie prace, ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukoniczenia lub
bezpiecznej i wiasciwej eksploatacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
powinien wykonac w celu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w SWZ, w tym PFU, co obejmuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie
kompletu dokumentéw oraz przeprowadzenie wymaganych Umowg szkolen.
Poprzez sformutowanie ,Prace” rozumie sie odpowiednio , cze$¢ Prac”.

q. SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia stanowigcg dokument tak
zatytutowany i opublikowany przez Zamawiajgcego na potrzeby postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego nr NLPFZ/PZP/4017/2024 pn. ,Projekt
i budowa Placu Wysokiego Sktadowania Zadaszonego w Enea Elektrownia Polaniec
Spotka Akcyjna” wraz ze wszystkimi jego modyfikacjami i uzupetnieniami w toku
postepowania oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania do SWZ.

r. Teren Budowy - oznacza przestrzen, w ktorej majq by¢ realizowane Prace i do
ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca,
wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace czeéci Terenu Budowy wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

s. Umowa- niniejsza umowa wraz z zalgcznikami, stanowigcymi jej integralng
czes¢, zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

t. Umowa o podwykonawstwo - oznacza umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27
Ustawy.

u. Urzadzenia - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie
z jego przeznaczeniem stanowigcym czes¢ przedmiotu Umowy zgodnie z Prawem
oraz SWZ, w tym PFU.

v. Utwér - kazdy utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ktéry ma zosta¢ przekazany Zamawiajacemu w
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wykonaniu Umowy Ilub w zwigzku z odstgpieniem od niej | procedurg
inwentaryzacji okreslong w Umowie;

w. Wada oznacza niespetnienie przez Prace lub ich cze$¢ wymagan Umowy, w tym

Y.

Parametréw Gwarantowanych (o ile zostaty one okreslone w Umowie) i gwarancji
oraz wystapienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, brakdéw lub stwierdzenie wad
prawnych.

Waloryzacja Indeksowana - waloryzacja Umowy, przeprowadzana zgodnie z
wymogami art. 439 Ustawy, uwzgledniajaca uwarunkowania rynkowe,
odzwierciedlone w zmianach wysokosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiebiorstw opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;

Whniosek Waloryzacyjny - wniosek skladany przez Strone w celu
przeprowadzenia Waloryzacji;

3. Ukiad Umowy:
W Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

a.

b.

odniesienie do ustepu, punktu, zatacznika, itp. stanowi odniesienie do ustepu,
punktu, zatacznika, itp. Umowy;

nazwy pisane wielkimi literami w liczbie mnogiej odnosza sie tez do liczby
pojedynczej i odwrotnie, a wyrazenia pisane wielkimi literami odnoszace sie do
danego rodzaju obejmujg wszystkie rodzaje;

nazwy pisane wielkimi literami, ktére nie zostaty zdefiniowane w Umowie, nalezy
ttumaczy¢ zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do Umowy oraz w
PFU.

4. Reguly interpretacyjne:

a.

Forme pisemng, o ktérej mowa w Umowie, nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, a nie zgodnie z definicjg pisemnosci zawarta w art. 7 pkt 16
Ustawy. Forme elektroniczna, o ktérej mowa w Umowie, nalezy rozumie¢ zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego. Przez forme mailowa nalezy rozumiec
przesylanie wiadomosci przy pomocy adresow mailowych wskazanych w Umowie,
wskazanych przez Koordynatoréw Stron, wskazanych przez Inzyniera Kontraktu.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy obowigzki
Wykonawcy dotyczace tego samego zagadnienia zostaly uregulowane w wigcej niz
jednym dokumencie skfadajacym sie na Umowe i nie wystepuje pomiedzy nimi
sprzeczno$é, lecz jeden z tych dokumentow opisuje te obowigzki szerzej lub
bardziej szczegdtowo, nalezy przyjmowac, ze Wykonawca jest zobowigzany
wykonac wszystkie te obowigzki (ich sume).

W razie jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci pomiedzy Umowa a
Dokumentami Sktadowymi Umowy, pierwszernstwo maja zapisy Umowy.

. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci lub sprzecznosci miedzy

Dokumentami Sktadowymi Umowy, hierarchia waznosci okreslana jest w porzadku
malejacym (najwyzsza wage ma zatacznik nr 1, a najnizsza wage ma zalgcznik
wymieniony w Umowie jak ostatni).

Wigzacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdinosci w jezyku polskim
bedzie prowadzona korespondencja miedzy Zamawiajacym i Wykonawcy,
wszystkie dokumenty powstajace w zwiazku z realizacjg Umowy beda takze
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2.

2.1.

2.2
2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

sporzgdzane w jezyku polskim, jak réwniez w jezyku polskim beda prowadzone
wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacjg Umowy. Koszty ttumaczen pokrywa
Strona, ktora z nich korzysta

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,,Projekt
i budowa Placu Wysokiego Skladowania Zadaszonego w Enea Elektrownia
Potaniec Spotka Akcyjna” (dalej: odpowiednio jako ,Prace” lub ,Przedmiot
Umowy”) zgodnie z PFU, SWZ, ofertg Wykonawcy oraz zgodnie z prawem. Strony nie
definiujg zadnego zakresu Prac jako kluczowe.

Zakres i warunki realizacji Prac okreslono w Zataczniku nr 1 do Umowy.

Zamawiajacy przewiduje, ze minimalny Zakres Prac zleconych Wykonawcy w Okresie
Obowigzywania Umowy obejmuje realizacje catosci Przedmiotu Umowy (dalej jako
~Minimalna Wielkos¢ Prac”). Minimalna Wielkos¢ Prac, okreslona w Umowie w dniu
jej zawarcia nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapi od Umowy, zmieni Umowe
lub rozwigze Umowe z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego.

Strony sg zgodne, ze PFU zawiera opis wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy. Szczegblowe rozwigzania techniczno -
materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami, okre$lone beda w
Dokumentacji Projektowej, w tym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym
oraz Projekcie Wykonawczym. Zmiany w Dokumentacji Projektowe]j sporzadzonej
przez Wykonawce, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowig zmiany
Umowy, o ile nie naruszajg postanowien zawartych w PFU.

Zakres Prac obejmuje réwniez wszelkie niezbedne Prace, nawet jezeli nie byly
wymienione wyraznie w Umowie lub jej Zatgcznikach, tak aby spetni¢c wymagania
okreslone w Zataczniku nr 1 do Umowy, w tym Prace, ktére sa niezbedne dla
stabilnosci, kompletnosci oraz bezpieczenstwa i odpowiedniego wykonania Prac.
Postanowienie niniejszego pkt Umowy ma zastosowanie w szczegélnosci do Prac
projektowych lub innych Prac, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczaly poza szczegdélowe wyliczenia
czynnosci i Prac zawartych w Umowie lub Zatacznikach), ale ktére posiadajacy
odpowiednig wiedze i do$wiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w $wietle
obowigzujacych norm, przepisow technicznych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich niezbednych pozwolern administracyjnych, ktére w Zatgczniku nr 1 do
Umowy zostaty wyraznie przypisane do Wykonawcy i innych dokumentdw niezbednych
do wykonania Prac. W zwigzku z powyzszym takie zadania traktowane beda jako
objete Pracami oraz zostang wykonane przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia
Catkowitego.

Dziatania Wykonawcy powinny mieé postaé dziatania profesjonalnego podmiotu
wykonujacego umowe w trybie ,pod klucz". Formuta ,pod klucz" oznacza dokonanie
wszelkich czynnosci potrzebnych do osiggniecia przez Przedmiot Umowy wszelkich
parametréw, w tym technicznych, charakterystyk ruchowych, poziomu bezpieczenstwa
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i innych cech okreslonych w niniejszej Umowie i Zataczniku nr 1 do Umowy, nawet
jezeli czynnosci takie nie zostaly w nich wyraznie wymienione.

2.7. Prace bedg spetnialy wymagania majacych zastosowanie w Polsce przepiséw prawa,
norm technicznych i norm ochrony $rodowiska obowigzujacych w dniu podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego.

2.8. Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie i na swéj koszt niezbedne wyposazenie,
a takze $rodki transportu nie bedace w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne
do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet do usuwania odpadow.

2.9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z terenem realizacji Przedmiotu Umowy
i istniejacymi tam warunkami oraz terenami sasiadujacymi, uzyskat od Zamawiajacego
wszystkie niezbedne informacje i posiada petng wiedze co do zakresu Prac, trudnosci,
ryzyka oraz wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wplyw na realizacje
Umowy.

2.10. Szczegdtowy zakres obowigzkéow Wykonawcy w trakcie trwania Umowy okresla
Zalacznik nr 1 do Umowy

3. AKR|
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy zostat okreslony w SWZ, PFU.
4. OKRES OBOW

4.1. Umowa obowigzuje w okresie 15 miesiecy od jej podpisania.
4.2.  Warunki realizacji Prac zostaty okreslone w PFU.

Terminy Realizacji Umowy

4.3. Terminy Realizacji Umowy dzielg sie na Kamienie Milowe oraz Etapy Realizacji.
Kamienie Milowe sg okreslone w ponizszej tabeli. Etapy Realizacji ustalane sg w HRU i
HRF zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zataczniku nr 15 i 16 do Umowy. Zmiana
termindéw realizacji Kamieni Milowych wymaga zmiany Umowy. Zmiana Etapdw
Realizacji Umowy odbywa sie zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zataczniku nr
15 i 16 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany ujmowa¢ w HRF oraz w HRU
realizacje Kamieni Milowych.

1 Kamien milowy 1 Do 1 miesigca od |Zamawiajacy
podpisania Umowy

Przekazanie placu budowy

2 | Kamien milowy 2 Do 3 miesiecy od | Wykonawca

Dostarczenie projektow technicznych | PodPisania Umowy

3 Kamier milowy 3 Do 6 miesiecy od | Wykonawca
podpisania Umowy
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Zakonczenie  robot  budowlanych
zwigzanych z budowg WWS1

4 Kamien milowy 4 Do 12 miesiecy od | Wykonawca

Zgtoszenie do odbioru technicznego podpisania Umowy

(przekazanie do rozruchu)

5 Kamien milowy 5 Do 15 miesiecy od | Wykonawca

Yoisania U
Przekazanie do eksploatacji podpisania Umowy

6 Kamien milowy 6 Od Kamienia milowego 5 | Wykonawca
2 ] ) . | do zakonczenia
Odbidr koricowy po okresie gwarancji Podstawowego  Okresu
Gwarancji

Zakoriczenie wykonania Przedmiotu Umowy i jego zgtoszenie przez Wykonawce do odbioru musi
odby¢ sig w terminie okreslonym w kolumnie 3 powyzszej tabeli.

Odbidr przez Zamawiajacego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru.

Harmonogram Realizacji Umowy
4.4. W terminie 1 miesigca od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia oraz do wiadomosci Zamawiajacego, Harmonogram
Realizacji Umowy.
4.5. HRU ma zostac tak opracowany, aby:

4.5.1. w catym czasie trwania Prac byta mozliwosc¢ ciggtej pracy przenosnikéw T-25, T-
33 znajdujacych sie w budynku A-7-4 ,

4.5.2. w catym czasie trwania Prac w sposdb niezakidcony realizowana byta dostawa
paliwa poprzez przenosniki T-32, T-51, T-52, T-55, T-56 do istniejacych kottéw.

4.6. Podtaczenie Instalacji do istniejacego uktadu realizowane bedzie w okresach
wynikajacych z harmonogramu pracy elektrowni, przy zapewnieniu ciggtosci pracy
elektrocieptowni. = W trakcie realizacji inwestycji musi by¢ zapewniona praca
istniejacych urzadzen produkcyjnych i instalacji powigzanych.

4.7. Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawce musi:

4.7.1. by¢ zaprezentowany w formie wykresu Gantt'a z pokazanymi potaczeniami
identyfikujgcymi i ilustrujacymi gtéwne Sciezki logiczne projektu,

4.7.2. zawieral wszystkie Etapy Realizacji zgodnie z HRF (w tym zawieraé kluczowe Etapy
Realizacji wymagane przez Zamawiajacego i Etapy Realizacji dodane przez
Wykonawce),

4.7.3. uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie struktury,

4.7.4. by¢ opracowany w formie umozliwiajacej jego rozbudowe i uszczegétawianie w
trakcie realizacji umowy, w ujeciu co najmniej tygodniowym, poczawszy od chwili
podpisania Umowy, az do momentu wykonania pomiarédw Gwarantowanych
Parametréw Technicznych,
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4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12,

4.13.

4.14.

4.7.5. by¢ sporzadzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie
PDF oraz w postaci wydruku, wydruk podlega podpisaniu przez Koordynatoréw
Umowy.

Kalendarz HRU w programie powinien by¢ ustawiony jako praca od poniedziatku do

piatku z uwzglednieniem wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy.
W pionie HRU powinien by¢ podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu:

4.9.1.
4.9.2,

4.9.3.

494,
4.9.5.
4.9.6.
4.9.7.
4.9.8.
4.9.9.

4.9.10.

podpisania Umowy,

organizacji przedsiewziecia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej:
uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych rozpocza¢ budowe, przejecie i
przygotowanie terenu budowy, przekazanie szczegétowego harmonogramu,
przekazanie informacji do Zamawiajgacego odnosnie zapotrzebowania na media dla
potrzeb budowy),

wykonania prac projektowych i dokumentacji jakosciowej ( w tym co najmniej:
przekazanie zamiennego projektu budowlanego (jesli dotyczy), projektu
podstawowego, projektu  technicznego, projektéw  wykonawczych i
powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploatacii,
wytycznych do przeprowadzenia pomiaréw gwarancyjnych, dokumentacji
jakosciowej),

produkcii,

dostaw,

prac budowlanych,

prac montazowych,

szkolenia personelu,

rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do uzytkowania i przejecia do
eksploatacji,

pomiarow gwarancyjnych.

Zamawiajacy w dowolnym czasie trwania Umowy moze zazadaé od Wykonawcy
przekazania uaktualnionej/zrewidowanej wersji HRU w tym zazada¢ uszczegétowienia
HRU, tak aby HRU przedstawiat wszystkie czynnosci Wykonawcy, ktérych czas trwania
wynosi minimum 5 Dni Roboczych. Kazda rewizja HRU zostanie uzgodniona z
Zamawiajacym.

HRU =zawiera¢ bedzie wszystkie powigzania logiczne zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego oraz bedzie sporzadzony w programie Microsoft Project i dodatkowo w
formacie PDF. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie
logiki potaczen.

Kazda rewizja HRU zmieniajaca termin montazu przekazania do eksploatacji oraz
kluczowych termindw wskazanych w rozdziale 4 Umowy wymaga aneksu.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo w trakcie trwania Umowy
oczekiwaé od Wykonawcy przygotowania szczegblowych informacji, harmonogramu
odnosnie kazdej pozycji wskazanej w HRU lub HRF.

W przypadku stwierdzenia przez dowolng ze Stron opdznienia w realizacji Umowy (w
szczegblnoéci w zakresie opéOznienia w wykonaniu czynnosci lezacej na $Sciezce
krytycznej), Wykonawca bedzie zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu Plan
naprawczy (opis dziatan jakie nalezy podjaé, aby nadrobi¢ istniejace op6znienie) wraz
z wyjasdnieniem powodéw opdznienia terminéw realizacji poszczegéinych pozycji HRU.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

MIEJSCE SWIADCZENIA PRAC

Strony uzgadniajg, ze miejscem $wiadczenia Prac bedzie siedziba Zamawiajgcego,
tj. Enea Elektrownia Pofaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Pofaniec oraz warsztaty
Wykonawcy w zakresie prefabrykacji. Prace bedg realizowane wedtug Incoterms 2020,
na podstawie reguty DDP.

WYNAGRODZENIE, HARMONOGRAM RZECZOWO FINASOWY I ZALICZKA

Wynagrodzenie
Za prawidlowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: suusasssaranssnsennsnnns 2k (stownie: .....cocoevevncieenenn ztotych ..../100) netto (dalej
jako ,Wynagrodzenie Catkowite”), w tym Wynagrodzenie z tytutu udzielenia licencji

Wynagrodzenie Catkowite stanowi wynagrodzenie ryczattowe, w rozumieniu przepisu art.
632 Kodeksu cywilnego, za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
Umowy dot. zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany Umowy, zmiany
wynagrodzenia wynikajgcej z Waloryzacji, innych przypadkow, kiedy w tresci Umowy
przewidziano zaplate za dodatkowy koszt, ktére bedg rozliczane zgodnie z obmiarem.
Oznacza to, ze Wykonawca, poza przypadkami okreslonymi w Umowie oraz w Ustawie,
nie moze zada¢ podwyzszenia Wynagrodzenia Catkowitego, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna bylo przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztu Prac do zgodnego z Umowg i
prawem wykonania catosci przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Catkowite pokrywa
réwniez wartos¢ Prac, w tym Materiatéw i Urzadzen w odniesieniu do Prac, Materiatow i
Urzadzen, ktére nie zostaly wprost wyszczegolnione i wykazane w Dokumentacji
Projektowej, a sg konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a takze wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca bezposrednio w zwigzku z wykonywaniem Prac, jak rowniez
wszystkie koszty posrednio zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie
Catkowite obejmuje réowniez koszty udzielenia licencji na Utwory.

Wynagrodzenie Catkowite zawiera wszelkie Koszty zwigzane bezposrednio i posrednio z
realizacjq przedmiotu Umowy oraz zysk, w tym w szczegdlnosci:

6.3.1. koszty prac przygotowawczych, koszty zwigzane z organizacja i oznakowaniem

Terenu Budowy, koszty zaplecza budowy i ich otoczenia, koszty prac
porzadkowanych, koszty utrzymania Terenu Budowy, koszty robocizny, koszty
dostaw Urzadzen oraz Materiatdow, koszty zagospodarowania odpadow powstatych
podczas wykonywania Prac, koszty pracy sprzetu i transportu, koszty ogdlne,

6.3.2. koszty zwigzane z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla wykonania

przedmiotu Umowy, obejmujace koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentow dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracji,
wymaganych odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne
oraz wykonawstwem robét budowlanych i ich zabezpieczeniem,

6.3.3. wszelkie koszty (w tym opfaty) zwigzane z uzyskaniem wymaganych pozwolen,

zezwolen lub decyzji wlasciwego organu administracji publicznej, réwniez koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, jesli bedzie to konieczne, ktdre nie
obejmujg kosztéw nabycia nieruchomosci, ktore to pokrywa Zamawiajacy,

6.3.4. koszty wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji

jakosci,
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6.4.

6.5.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

wszystkie podatki, naleznosci i oplaty, o ile powstang i s zwigzane w wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wszelkie inne koszty, ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja przedmiotu
Umowy.

Poza zaptatg Wynagrodzenia Catkowitego, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
uiszczenia Wykonawcy jakichkolwiek kosztow oraz zaplaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia dodatkowego ani uzupelniajgcego. Wynagrodzenie Calkowite
obejmuje prawo do wykorzystywania praw do dokumentacji na polach
zdefiniowanych w Umowie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ilekro¢ na podstawie niniejszej Umowy dochodzi
do przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji Projektowej wraz z prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji
Projektowej lub jej czesci oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy i nosnikéw,
takie przeniesienia nastepujq odptatnie, w ramach Wynagrodzenia Catkowitego, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérych niniejsza Umowa dopuszcza przeniesienie
autorskich praw majatkowych bez wzgledu na zaptate. W razie watpliwosci ww.
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, jak rowniez za
udzielenie Zamawiajacemu innych praw na podstawie punktu pn. Prawa Witasnosci
Intelektualnej zostato uiszczone przez Zamawiajgcego w ramach platnosci
dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majagtkowych i odpowiednio
udzielenia innych praw na podstawie pn. Prawa Wiasnosci Intelektualnej. Strony
zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania
dodatkowego, innego niz Wynagrodzenie Catkowite, wynagrodzenia za
przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w punkcie pn. Prawa Witasnosci
Intelektualnej.

Podstawg ustalenia Wynagrodzenia za poszczegdlne, wymienione w HRF, elementy
przedmiotu Umowy bedg:

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

ceny ujete w poszczegdlnych pozycjach HRF;

potwierdzone przez Koordynatora Wykonawcy, Inzyniera oraz Koordynatora
Zamawiajgcego, protokoty odbioru, stanowigce zataczniki do faktur, wskazujace
na kompletne i kompleksowe wykonanie odpowiednio:

(a) Dokumentacji Projektowej,

albo
(b) Etapu Realizacji (na podstawie zaakceptowanej Dokumentacji
Projektowej);

protokolarne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu zgromadzenia na Terenie
Budowy albo terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej, wyrobéw budowlanych podlegajacych
fakturowaniu

wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i potracone jako
zwroty udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki

dokumentacja i zatgczniki wymienione w Zatgczniku nr 19 do Umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac¢ sie
bedzie fakturami czesciowymi, za odebrane przez Zamawiajacego Etapy Realizacji
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

wykonane w danym miesigcu kalendarzowym na warunkach okreslonych w Zalaczniku
nr 15 oraz Zataczniku nr 19 do Umowy. Faktury czesciowe beda zawieraé réwniez
osobng pozycje dotyczacg wartosci niematerialnych i prawnych.

Faktury czesciowe beda wystawiane na podstawie protokotow odbioréw wykonanych
Prac, podpisanych przez Koordynatora Wykonawcy, Inzyniera oraz Koordynatora
Zamawiajacego, ktére obligatoryjnie muszq stanowi¢ zatacznik do faktury.
Wykonawca, po zakonczeniu danego Etapu Realizacji, zgtosi Inzynierowi Kontraktu
whniosek o dokonanie odbioru.

Faktury beda zawiera¢, na warunkach okreslonych w ust. 6.9 i ust. 6.10., kwoty za
Urzadzenia lub Materiaty (z uwzglednieniem Etapéw Realizacji opisanych w HRF), ktére
zostaly przez Wykonawce zakupione i dostarczone w celu realizacji Umowy na Teren
Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie
pisemnej.

Zamawiajacy zaptaci za Urzadzenia lub Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6.8., jesli
zostang spelnione facznie nastepujace warunki:

6.9.1. w protokole Odbioru czesciowego wymienione zostaly Materialy lub Urzadzenia

wskazane w ust. 6.8. jako ptatne po dostarczeniu na Teren Budowy, badz teren
lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej i sq
niezbedne do nalezytego wykonania Robét przez Wykonawce;

6.9.2. Materiaty lub Urzadzenia zostaty dostarczone na Teren Budowy badz teren lub

magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej i s na
nim wlasciwie przechowywane, zabezpieczone przed strata, szkoda Iub
obnizeniem jakosci, koszt przechowywania i zabezpieczenia Materiatow lub
Urzadzen obcigza Wykonawce,

6.9.3. Materiaty lub Urzadzenia sg zgodne z Umowg oraz przeszty pozytywnie badania,

jesli takowe sg wymagane na podstawie Umowy lub na podstawie przepiséw
prawa;

6.9.4. Wykonawca przedstawit dowody potwierdzajace, ze do dnia, w ktérym

Zamawiajacy stat sie wlascicielem Materiatéw lub Urzadzen zgodnie z ust. 6.10.,
Wykonawca byt wtascicielem przedmiotowych Materiatow lub Urzadzen,

6.9.5. Wykonawca posiada wszelkie dokumenty potwierdzajace zakup i dostarczenie

Materiatéw lub Urzadzen (w szczegodlnosci: zamowienia, potwierdzenia Odbiory,
faktury), ktore dostepne sg do inspekcji Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu;

6.9.6. Wykonawca, w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego stosownego zadania,

przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie badz inne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwo$¢ wprowadzenia do
obrotu danych Materiatow lub Urzadzen zgodnie z prawem;

6.9.7. podpisany zostanie protokot potwierdzajacy rodzaj i ilos¢ zgromadzonych na

Terenie Budowy (badz terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym
przez Inzyniera w formie pisemnej) Materiatéw lub Urzadzen podiegajacych
fakturowaniu oraz ich ceny (na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
faktur), a takze wskazujacy elementy (pozycje) HRF, w ktérych zawarta jest
zabudowa wskazanych w fakturze Materiatéw lub Urzadzen.
Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z ust. 6.8 - 6.9., stajg
sie wtasnoscig Zamawiajacego w momencie dostarczenia ich na Teren Budowy badz
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Materiatbw lub Urzadzen bez
jakichkolwiek obciazer. Wykonawca pozostaje w petni odpowiedzialny za opieke nad

przedmiotowymi Urzadzeniami lub Materiatami i zobowigzany jest wasciwie
przechowywaé, zabezpieczy¢ przed stratg, szkodg Iub obnizeniem jakos$ci
przedmiotowe Materialty i Urzadzenia oraz obja¢ odpowiednia ochrong

ubezpieczeniowa.

W sytuacji, gdy Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami powyzej, majq zostac dostarczone w miejsce inne niz Teren Budowy,
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera w formie pisemnej, Wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania od podmiotéw przechowujacych wyzej wskazane
Urzadzenia lub Materiaty pisemnego oswiadczenia, zgodnie z ktérym:

6.11.1. podmiot przechowujacy ma SwiadomosC, ze Urzadzenia lub Materialy, ktére

zostang dostarczone przez Wykonawce na jego teren lub magazyn stanowig
wlasno$¢ Zamawiajgcego;

6.11.2. podmiot przechowujacy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego dostep do przechowywanych Urzadzen lub Materiatéw w kazdym
czasie i na kazde ich wezwanie;

6.11.3. podmiot przechowujacy zobowigzuje sie odmowi¢ Wykonawcy dostepu do

przechowywanych Urzadzen lub Materiatow na zadanie Zamawiajacego, w tym na
zgdanie uprawnionego pracownika Zamawiajacego legitymujacego sie
petnomocnictwem lub Koordynatora Zamawiajacego;

6.11.4. podmiot przechowujacy nie bedzie kierowa¢ do Zamawiajacego jakichkolwiek

roszczen zwigzanych z umowa taczaca podmiot przechowujacy z Wykonawcg, z
wylgczeniem ewentualnych roszczen, ktére moga mu przystugiwac w stosunku do
Zamawiajacego na podstawie Ustawy z tytutu obowiazku bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, Dalszym Podwykonawcom (w przypadku
spetnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaptaty, wynikajacych z
Ustawy),

6.11.5. w przypadku jakichkolwiek roszczen w stosunku do Wykonawcy podmiot

przechowujacy zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na
Urzadzeniach lub Materiatach przez niego przechowywanych.
Uzyskanie przez Wykonawce o$wiadczen wskazanych w ust. poprzedzajacym
warunkuje mozliwos¢ uzgodnienia i zaakceptowania przez Inzyniera Kontraktu terenu
lub magazynu, gdzie majq zosta¢ dostarczone Urzadzenia lub Materiaty, zakupione
przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami powyzej chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.
Wykonawca, do kazdej faktury, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o realizacji
Prac, za ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem albo bez udziatu
Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow). W przypadku realizacji Prac z udziatem
Podwykonawcow  (Dalszych  Podwykonawcow)  warunkiem  zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci Wynagrodzenia za odebrane Prace jest
przedtozenie oswiadczen i dowoddw, o ktérych mowa w ust. 14.18.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.
6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.
Kazda z ptatnosci okreslonych powyzej bedzie realizowana po przeprowadzeniu przez
Zamawiajgcego wymaganych odbiorow z wynikiem pozytywnym, zgodnie z
postanowieniami Zatacznika nr 19 do Umowy.
Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towardw i ustug (VAT), zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Zapfata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokotami odbioru potwierdzajacym prawidiowe
wykonanie Przedmiotu Umowy (dalej ,,Termin Zapfaty Wynagrodzenia”).
Za date ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ rozliczenia zamdwienia poprzez wystawienie przez
Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostepnienie jej przez
Wykonawce poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania dostepna pod adresem
internetowym https://efaktura.gov.pl/.
Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
przez Wykonawce poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje sie
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/.
Wystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana
faktura elektroniczna jest dopuszczalne i opisane ponizej:
Faktury papierowe bedg kierowane przez Wykonawce na nastepujacy adres:
Enea Elektrownia Polaniec S.A.
Zawada 26,
28-230 Potaniec
Dopuszcza sie przesytanie  faktur drogg  elektroniczng na adres:
faktury.polaniec@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia
autentycznosci pochodzenia i integralnosci tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta
z elektronicznej formy przesyfania faktur, wtedy nie ma obowigzku przesytania wersji
papierowej dokumentu faktury.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikdéw VAT, o ktérej
mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z pdzn. zm.). Zamawiajacy o$éwiadcza,
ze platnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zamawiajacy dokona ptatnosci w split
payment réwniez za wystawione faktury proforma (o ktérej mowa w pkt. 5.2.9).
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.
Platnosci za faktury beda realizowane wylacznie na numery rachunkéw
rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. — Prawo bankowe, lub imiennych rachunkow w spoétdzielczej kasie oszczedno$ciowo-
-kredytowej, ktérej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwigzku z prowadzong, przez
cztonka dziatalnoscia gospodarczg - wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym
lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR
w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej (,,Rachunek”).
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6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

Ptatno$¢ za prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy bedzie dokonana przez
Zamawiajacego przelewem na Rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze Rachunek wskazany na fakturze VAT zostat wskazany w
zgloszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ziozonym przez
Wykonawce do naczelnika wiasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej
liscie podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.

Kazda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ja
kredytujacych i transferujacych srodki na jej zlecenie w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy nabywane towary lub ustugi widniejg w zatgczniku nr 15 do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, Wykonawca zobowigzany jest
do podania w wystawionej fakturze VAT kodu PKWilU. Wykonawca bedzie wskazywat
na fakturach oraz fakturach proforma wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Podstawg, rozliczen wykonania Prac przez Wykonawce beda podpisane przez
Zamawiajacego protokoty odbioréw czesciowych (por. Zatacznik nr 15 do Umowy) oraz
protokét odbioru koricowego.

Dodatkowe informacje ustalone w toku postepowania o udzielenie zamowienia):
Towar lub usiuga pediega/nie podlegal pod Mechanizm Podzielonej Platnosci
(w skrécie MPP) - na podstawie zatacznika nr 15 do ustawy o VAT - peten kod PKWIU
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem, na rachunek
Wykonawcy (dalej ,,Rachunek ”):

Oswiadczenia Stron Umowy zwigzane z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4¢
ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych:

6.31.1. Wykonawca os$wiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy posiada/nie posiada!

statusu Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatacznika nr I do Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W
przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie
14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie
w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia
aneksu.

6.31.2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy posiada status Duzego

przedsiebiorcy w rozumieniu Zatacznika nr I do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status
przedsiebiorcy, Wykonawca zobowiazuje sie w terminie 14 dni od daty zmiany na

! Niepotrzebne skreslié.
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6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

6.40.

pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w formie oswiadczenia, co
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
Postanowienia dotyczgce podwykonawstwa zostaty uregulowane w pkt 9 Umowy.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
W terminie 1 miesigca od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia oraz do wiadomosci Zamawiajacego, Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy.
Zasady sporzadzania HRF oraz wzory dokumentéw, na podstawie ktérych Wykonawca
sporzadza HRF okreslono w Zataczniku nr 15 do Umowy.

Zaliczka
Zamawiajacy, na poczet wykonania przedmiotu Umowy, udzieli Wykonawcy zaliczki w
wysokosci 5% Wynagrodzenia Catkowitego.
Wykonawca moze wystgpi¢ o zaliczke w petnej wysokosci po odbiorze wszystkich
wymaganych Projektow Technicznych.
Wyptata zaliczki nastgpi w nastepujacych ratach, kazdorazowo na wniosek Wykonawcy
ztozony w formie pisemnej:

6.37.1. pierwsza rata wynosic¢ bedzie 20% maksymalnej wysokosci zaliczki,
6.37.2. druga rata wynosi¢ bedzie tacznie 80% maksymalnej wysokosci zaliczki, a wyptata

nastapi, po odbiorze wszystkich wymaganych Projektow Technicznych,
Warunkiem udzielenia kazdej z rat zaliczki jest:

6.38.1. zlozenie przez Wykonawce do Zamawiajgcego w formie pisemnej wniosku o

udzielenie raty zaliczki, w ktérym Wykonawca wyraznie wskaze wysokos¢ zadanej
raty zaliczki,

6.38.2. wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu raty zaliczki, zgodnie z

warunkami wskazanymi w ust. 6.43 - 6.49.

6.38.3. Zamawiajacy nie udzieli zaliczki do czasu wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy.
Wyptata drugiej raty zaliczki, moze nastapi¢ po spelnieniu tacznie nastepujacych
przestanek:

6.39.1. po spetnieniu warunkéw wskazanych w ust. 6.38.,
6.39.2. po catkowitym rozliczeniu raty zaliczki wczesniej udzielonej zgodnie z procedurg

opisang w ust. 6.41.,

6.39.3. po wykazaniu przez Wykonawce, iz Wykonawca wykonat przedmiot Umowy w

zakresie wartosci poprzednio wyptaconej raty zaliczki oraz po przediozeniu

Zamawiajacemu dowododw, w szczegolnosci kopii uméw, faktur oraz potwierdzen

dokonania przelewéw, potwierdzajacych, ze wyptacona poprzednia rata zaliczki

wykorzystana zostata w sposéb nalezyty na realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystac kazda rate wyptaconej mu zaliczki w terminie
2 miesiecy od dnia jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wykorzystania danej raty zaliczki, o ktérym mowa w
poprzednim zdaniu, Zamawiajacy uprawniony jest do zazgdania od Wykonawcy
natychmiastowego zwrotu niewykorzystanej czesci wyptaconej mu raty zaliczki wraz z
odsetkami jak dla zalegtosci podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania zaliczki do
dnia jej zwrotu, na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
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6.41.

6.42,

6.43.

6.44.

6.45.

6.46.

6.47.

Wykonawca, w terminie 14 dni od wykorzystania raty zaliczki, lub tez na Zzadanie
Zamawiajacego, kazdorazowo zobowigzany jest do przedtoZzenia Zamawiajacemu
dowodéw potwierdzajacych, ze kazda wyptacona rata zaliczki lub jej czes¢
wykorzystana zostata w sposdb nalezyty na realizacje przedmiotu Umowy, w
szczegoinosci poprzez przediozenie kopii uméw, faktur oraz potwierdzen dokonania
przelewow. Zamawiajacy jest uprawniony do zaZzadania od Wykonawcy
natychmiastowego zwrotu udzielonej raty zaliczki w wysokosci odpowiadajacej kwocie,
na ktéra Zamawiajacy nie otrzymat od Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych, ze rata
zaliczki wykorzystana zostata w sposdb nalezyty na realizacje przedmiotu Umowy.
Wyptata poszczegdlnych rat zaliczki nastepowac bedzie w terminie 14 dni liczonych od
dnia spetnienia warunkoéw wyptacenia poszczegdlnych rat zaliczki, o ktorych mowa w
ust. 6.37 - 6.41. Wykonawca, w terminie 7 Dni od daty otrzymania poszczegdinych
rat zaliczki, dostarczy Zamawiajacemu fakture na wyptacona rate zaliczki, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towardw i
ustug.

Wykonawca, przed udzieleniem poszczegéinych rat zaliczki, zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia ich zwrotu. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione na cata
warto$é zaliczki albo na warto$¢ poszczegodlnych udzielonych rat zaliczki, stanowiac
zabezpieczenie zwrotu odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki (dalej odpowiednio jako
~Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki”).

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki moze by¢ wniesione wylacznie w formie gwarancji
bankowej, zgodnie z wzorem gwarancji bankowej stanowiacej Zatacznik nr 6 do
Umowy.

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki, wystawione przez bank nienadzorowany przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej jako: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowa nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania regwarancji od
podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji kredytowej w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
notyfikowanej w KNF. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank, ktérego
dziatalnos¢ jest prowadzona w sposéb prawidtowy, ostrozny oraz stabilny. Pochodzace
z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucie, Zamawiajacy
traktuje jako istotng watpliwosé, co do tego, ze dziatalno$¢ tych podmiotéw spetnia
ww. wymog. W konsekwencji Zamawiajacy uznaje, ze gwarancja bankowa wystawiona
przez bank pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki.
Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki nie moze by¢ wystawiona przez banki objete
postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadiosciowym lub
likwidacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Zamawiajacego oryginatu
dokumentu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki w wysokosci zadanej przez
Zamawiajacego, wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienie oso6b, ktére
podpisaty dokument Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki do reprezentowania gwaranta
(np. petnomocnictwo, KRS). Dokument Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki musi by¢
wystawiony w formie pisemnej albo formie elektronicznej, zgodnie z art. 78 k.c.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego projekt
Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, zgodny z ust. 6.43 - 6.49. Rata zaliczki nie zostanie
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6.48.

6.49.

6.50.

6.51.

6.52.

wyptacona Wykonawcy, dopdki Wykonawca nie wniesie i nie przedtozy
Zamawiajacemu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, o tresci uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego o zwrot
zaliczki lub rat zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest:

6.49.1. uzgodni¢ z Zamawiajacym tres¢ Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, przy

uwzglednieniu, iz z dokumentu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki powinno
jednoznacznie wynika¢ gwarantowanie wyptat w spos6b nieodwotany,
bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego,

6.49.2. zapewni¢ wazno$¢ i wykonalno$¢ Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki az do

catkowitego zwrotu lub rozliczenia wyptaconej zaliczki albo poszczegéinych rat

zaliczki, w zaleznosci od tego czy zabezpieczenie bedzie wniesione na catg warto$é

zaliczki czy na wartos¢ poszczegdlnych rat udzielanej zaliczki.
W przypadku, gdy warunki Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki przewidywaé beda date
wygasniecia zabezpieczenia, a ptatno$¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona lub
rozliczona w petnej wysokosci w terminie przypadajacym na co najmniej 30 Dni przed
datq wygasniecia Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia waznosci Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki lub do wniesienia nowego
Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, az do catkowitego zwrotu lub rozliczenia wyptaconej
mu odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki. W przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy
waznosci Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia
Zwrotu Zaliczki co najmniej na 30 Dni przed terminem utraty waznosci Zabezpieczenia
Zwrotu Zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji uprawnien, o ktdrych
mowa w ust. 6.52.
Wyptacona zaliczka lub rata zaliczki zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zaliczenie zaliczki lub raty zaliczki na poczet wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastepowac bedzie w taki sposdb, ze wartoé¢ wynagrodzenia
netto przystugujacego Wykonawcy, wskazanego na wystawionej fakturze czesciowej,
bedzie pomniejszana o 25% wartosci netto faktury czesciowej (kompensata umowna).
Proces rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki rozpocznie sie w oparciu o te fakture
czesciowa, w ramach ktdrej zaawansowanie realizacji przedmiotu Umowy przekroczy
wysokos¢é 20% Wynagrodzenia Catkowitego brutto.
Jezeli nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki:

6.52.1. zgodnie z postanowieniami Umowy, lub

6.52.2. przed rozwigzaniem Umowy (w tym odstapieniem od Umowy), lub

6.52.3. na 30 Dni przed wygasnieciem zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki,

6.52.4. przed uptywem czwartego miesiaca od podpisania Umowy (w przypadku pierwszej

raty zaliczki), lub przed uptywem pigtego miesigca od podpisania Umowy (w
przypadku ostatniej raty zaliczki)
- a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci Zabezpieczenia Zwrotu
Zaliczki lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki jak w ust. 6.50.,
woéwczas cata niezwrdcona lub nierozliczona wartos¢ zaliczki lub raty zaliczki stanie sie
natychmiast wymagalna i nalezna od Wykonawcy, a Zamawiajacy uprawniony bedzie,
bez odrebnego wezwania Wykonawcy do zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, do:
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6.53.

6.54.

7.

(a) samodzielnego rozliczenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, poprzez dokonanie potracenia (kompensaty umownej)
wzajemnych zobowigzan, lub

(b) zrealizowania Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, lub

(©) zrealizowania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki, a zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towardw i
ustug wymagane bedzie wystawienie odpowiedniej faktury korygujacej, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu taka fakture korygujaca.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstapienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki.

WYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE

* Tre$¢ punktu zostanie skreslona na etapie przygotowania umowy do podpisu z zachowaniem
ustalonej numeracji punktéw umowy, jezeli Wykonawca nie bedzie wykonawcg wspodlnie
realizujgcy umowe.

7.1

7.2,

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o zawarcie Umowy, ktdrzy wspdinie ztozyli oferte
i wspdlnie zawarli Umowe 2z Zamawiajacym (..Cztonkowie Konsorcjum™)
zobowigzujq sie, ze beda wspdlnie wykonywali Umowe, bedac zwiazani umowa
regulujaca ich wspodlprace (,,Umowa Konsorcjum”). W zwigzku z tym Cztonkowie
Konsorcjum, z zastrzezeniem postanowien pkt 7.2 i pkt 7.4., niniejszym udzielajg
jednemu z nich, tJ. [ e ] (~Lider Konsorcjum”)
umocowania do reprezentowania wszystkich Cztonkéow Konsorcjum wobec
Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z Umowg, w tym do:

7.1.1. sktadania, z zastrzezeniem pkt 7.3., wszelkich o$wiadczen woli w imieniu wszystkich

Cztonkdw Konsorcjum oraz przyjmowania w imieniu wszystkich Czionkéw
Konsorcjum oéwiadczerh od Zamawiajacego, a w szczeg6lnosci oswiadczen o
potraceniu (a petnomocnictwo, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie w zakresie
przyjmowania w imieniu wszystkich Czlonkéw Konsorcjum oswiadczen od
Zamawiajgcego, z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia nalezytej realizacji Umowy,
ma charakter nieodwotywalny i nie moze by¢ ograniczone);

7.1.2. odbierania od Zamawiajgacego wszelkich zwigzanych z Umowag $wiadczen

pienieznych przystugujacych ktéremukolwiek z Cztonkéw Konsorcjum, przy czym
upowaznienie to pozostanie w mocy az do zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich
roszczen pienieznych przystugujacych ktéremukolwiek z Czionkéw Konsorcjum od
Zamawiajacego w zwigzku z Umowa.

Odwotanie petnomocnictwa, w zakresie w jakim jest dopuszczalne, wymaga
uprzedniego powiadomienia Zamawiajacego i staje sie skuteczne w relacjach pomiedzy
Cztonkami Konsorcjum a Zamawiajacym z momentem doreczenia Zamawiajacemu, w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, o$wiadczenia o odwotlaniu petnomocnictwa.

Strony moga ustali¢, ze funkcje Lidera Konsorcjum bedzie petni¢ inny Czionek
Konsorcjum. W takim przypadku wszystkie upowaZnienia przewidziane Umowsg,
zwigzane z petnieniem funkcji Lidera Konsorcjum (w tym upowaznienia, o ktdrych
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mowa w pkt 7.1.), od momentu dokonania takiej zmiany s udzielone przez wszystkich
Cztonkow Konsorcjum nowemu Liderowi Konsorcjum.

7.3. Umocowanie Lidera Konsorcjum, o ktérym mowa w pkt 7.1.1., nie obejmuje jedynie:
7.3.1. zmiany Umowy,
7.3.2. rozwigzania Umowy,
7.3.3. odstgpienia od Umowy,
7.3.4. wypowiedzenia Umowy,

- do ktérych to czynnosci wymagane sa odrebne oéwiadczenia woli ztozone przez
wszystkich Cztonkéw Konsorcjum (dziatajacych osobiscie lub na podstawie
odrebnego pelnomocnictwa).

7.4. Uzgodnienia, o ktérych mowa w pkt 7.2. wymagajq ztozenia, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, oswiadczen przez:

7.4.1. wszystkich Cztonkéw Konsorcjum dziatajacych tacznie, oraz przez
7.4.2. Zamawiajacego.

7.5. Z zastrzezeniem pozostalych postanowiern Umowy, w zwigzku z upowaznieniem, o
ktérym mowa w pkt 7.1.2., Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonywania ptatnosci
przewidzianych w Umowie na rece Lidera Konsorcjum (w tym na podstawie faktury
wystawionej przez Lidera Konsorcjum, na rachunek bankowy wskazany w Umowie).
Przez zaptate w ten sposéb na rece Lidera Konsorcjum i w zakresie tak zaptaconej
kwoty, Zamawiajacy zaspokaja wierzytelnosci przystugujace Cztonkom Konsorcjum
(wszystkim | kazdemu z osobna) z tytulu bedacego podstawg zaptaty Liderowi
Konsorcjum.

7.6. Dla unikniecia watpliwosci Strony, majac na uwadze treéé¢ art. 379 § 1 Kodeksu
cywilnego, potwierdzaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelnoéci Cztonkéw Konsorcjum
wzgledem Zamawiajacego (w szczegdlnosci wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia)
beda dzielity sie na tyle niezaleznych od siebie czesci, ilu jest Cztonkéw Konsorcjum.
Przyjmuje sie, ze czeéci rown czeséci te przypadaja poszczegdinym
Cztonkom Konsorci i dziatu [....... 2, Czionkowie
Konsorcjum wyrazajg zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego potracen
naleznych mu na podstawie Umowy wierzytelnosci z Wynagrodzenia Catkowitego, bez
wzgledu na wskazany powyzej podziat.

7.7. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy, Czionkowie Konsorcjum ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wniesione w innej formie
niz w pienigdzu musi zabezpiecza¢ nalezyte wykonanie Umowy przez wszystkich
Cztonkdw Konsorcjum, to jest musi umozliwia¢ Zamawiajacemu skorzystanie z
zabezpieczenia (ztozenie zadania wyptaty skutkujace powstaniem obowigzku gwaranta
albo poreczyciela dokonania wyplaty srodkdéw) w peinej wysokosci w przypadku

2 Podkreslony zapis do dostosowania / uzupelnienia, zgodnie z pisemnym oswiadczeniem wszystkich Czionkéw
Konsorcjum ztozonym Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy.
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7.8.

7.9.

8.1.

8.2

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy chociazby przez jednego z
Cztonkéw Konsorcjum.

Dla unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze korespondencja oraz o$wiadczenia
woli Zamawiajacego wystane na adres Lidera Konsorcjum, lub odpowiednio zmieniony
zgodnie z Umowa, beda uznane za doreczone ze skutkiem dla wszystkich Cztonkdw
Konsorcjum.

Czlonkowie Konsorcjum zobowigzujg sie do utrzymania waznej i wykonainej Umowy
Konsorcjum, w tym do niewypowiadania ani nierozwigzywania jej az do uptywu Okresu
Obowigzywania Umowy, w tym uplywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci i to
pod rygorem prawa Zamawiajacego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Zobowigzanie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
pozostanie wigzace réwniez w przypadku ogloszenia upadtosci ktoregokolwiek z
Czlonkéw Konsorcjum.

KLAUZULE WALORYZACYINE

Waloryzacja wynikajaca ze zmian kosztéw pracy i stawek podatkéw

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia Catkowitego w

nastepujacych sytuacjach:

8.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego,

8.1.2. w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

8.1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

8.1.4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.1 Strona zobowigzana do
wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, sktada do drugiej
Strony, w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug fub
podatku akcyzowego, pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po wejéciu w zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug lub podatek akcyzowy.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegdtowe
wyliczenia i zaleznos$ci miedzy zmiang stawki podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego, a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. W przypadku, gdy Strong
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8.3.

8.4.

zobowiazang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany

jest:

8.2.1. Zamawiajacy, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wplyw
ww. zmiany na zmiane kosztow realizacji Umowy. Strony dokonuja powyzszej
oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.2.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.
zmiany na zmiane kosztow realizacji Umowy. Strony dokonuja powyzszej oceny
w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wptywu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za

czesc prac wykonywang po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokosé¢ stawki

podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego ulegnie zmianie w wysokosci
odpowiadajacej zmianom wiasciwych przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.2 Strona zobowigzana do

wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, sktada do drugiej

Strony, w terminie 30 dni od daty wejscia w zycie zmiany wysokosci minimainego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o

zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych za Prace

zrealizowane po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci nalezy wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia umownego, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku, gdy Strona zobowigzang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowang

wprowadzeniem zmiany jest:

8.3.1. Zamawiajacy, to Strony wspéinie oceniajq, czy wykazano rzeczywisty wplyw
ww. zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej
oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.3.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wpltyw ww,
zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny
w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wplywu ww. zmiany na zmiane kosztédw realizacji Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy, wynikajacej ze zmiany wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych

zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo

minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obligatoryjnych obcigzen
publicznoprawnych.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.3 Strona zobowigzana do

wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, sktada do drugiej

Strony, w terminie 30 dni od daty wejScia w Zzycie zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o0 zmiane umowy
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8.5.

o zaméwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych za
Prace zrealizowane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegélnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
zmiany wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt
8.1.3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w pkt 8.1.3. W przypadku, gdy Strong
zobowigzang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany
jest:

8.4.1. Zamawiajacy, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wplyw
ww. zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonuja powyzszej
oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.4.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wplyw ww.
zmiany na zmiane kosztow realizacji Umowy. Strony dokonuja powyzszej oceny
w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wplywu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz

Zamawiajacego.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.4 Strona zobowigzana do

wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, sktada do drugiej

Strony pisemny wniosek o zmiane Umowy, w terminie 30 dni od daty, w ktdrej

wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie sie obowigzkowe. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz szczegblowe wyliczenia i

zaleznosci miedzy dokonywana zmiang, a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. W

przypadku, gdy Strong zobowigzang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowang

wprowadzeniem zmiany jest:

8.5.1. Zamawiajacy, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wpltyw ww.
Zmiany na zmiane kosztow realizacji Umowy. Strony dokonuja powyzszej oceny w
terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.5.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wplyw ww.
zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny w
terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wplywu ww. zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy,

wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czes¢ Prac wykonywang od daty, w ktorej

wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie sie obowiazkowe, ulegnie zmianie w

wysokosci odpowiadajacej zmianom obowigzkowych zasad gromadzenia i/lub wysokosci

wplat podstawowych, wnoszonych przez podmiot zatrudniajacy i uczestnikéw
pracowniczych planow kapitatowych.
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8.6.

8.7.

Zamawiajacy, po uzgodnieniu wnioskdw, o ktérych mowa w pkt 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Umowy,
wyznacza date podpisania aneksu do Umowy.

PowyzZsza procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzajace
zmiany, o ktdrych mowa w art. 436 pkt 4 lit b Ustawy okreslajg odmienne zasady lub tryb
ich wprowadzenia.

Waloryzacja wynikajaca ze zmian ceny materiatow lub kosztéow (Waloryzacja

8.8.

8.9.

indeksowana)

Strony przewidujq mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia Catkowitego (dalej
jako "Wynagrodzenie Objete Waloryzacja”), w przypadku zmiany:

~Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej- Ogdétem” wynikajacych z
komunikatow Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (jako miesieczna zmiana
wartosci w stosunku do poprzedniego miesiaca), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy (dalej jako ,Wskaznik indeksowany”). Zmiana
Wynagrodzenia Objetego Waloryzacjq jest przeprowadzana w przypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy. Waloryzacja
przeprowadzana jest w oparciu o WskaZznik indeksowany (dalej ,Waloryzacja
indeksowana”).

Waloryzacje indeksowang przeprowadza sie na ponizszych zasadach:

8.9.1. Wskaznik indeksowany jest publikowany na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu

Statystycznego pod linkiem:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/

zaktadka ,Wskazniki cen” — tytut dokumentu: ,Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej w miesiacu ... 202... roku” — wyszczegdlnienie: poprzedni
miesigc = 100.

8.9.2. W przypadku gdy Wskaznik indeksowany przestanie by¢ dostepny, zastosowanie

znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie
gdyby Strony nie doszty do porozumienia odnos$nie wyboru nowego wskaznika,
zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktéry zostanie
ustalony przez eksperta powotanego za zgoda obu Stron, a w przypadku braku
zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu. Koszty eksperta lub koszty sadowe
Strony poniosg po potowie.

8.9.3. Zmiana wynagrodzenia nie bedzie obejmowaé tych kwot, ktére zostaty

uregulowane przez Zamawiajacego, a takze tych jego czesci, dla ktérych zgodnie
z Umowa uptynat termin wystawienia faktury VAT.

8.9.4. Waloryzacja indeksowana nastepuje zaréwno w przypadku wzrostu jak i spadku

wartosci Wskaznika indeksowanego.

8.9.5. Wynagrodzenie Objete Waloryzacja zostanie poddane Waloryzacji indeksowanej

jedynie w przypadku zmiany Wskaznika indeksowanego powyzej +/-5,0%
w stosunku do jego wartosci z miesigca, w ktorym opublikowano Pierwszy
Komunikat (,,Zmiana Bagatelna”).
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8.10.

8.9.6.

8.9.7.

8.9.8.

Strony nie okreslajag maksymalnego limitu Waloryzacji indeksowanej dla
Wynagrodzenia Objetego Waloryzacja, okreslonego w Umowie w dniu jej zawarcia.

Kazda ze Stron moze wnioskowa¢ o uruchomienie procedury Waloryzacji
indeksowanej. Kazda ze Stron moze ziozy¢ wniosek tylko jeden raz, to jest w
styczniu 2025r., przy czym wniosek moze dotyczy¢ tylko tych czesci Przedmiotu
Umowy, ktore w tej dacie nie podlegaty zakorczeniu zgodnie z pierwszg
zatwierdzong wersjg HRF. Wniosek ztozony po tym terminie bedzie uwzgledniony,
jednak powinien uwzglednia¢ wskazniki indeksowe opublikowane do daty
wskazanej w zdaniu poprzednim.

Strony przyjmuja, iz Waloryzacja indeksowana bedzie ustalana wedtug ponizszego
wzoru:

Cw=Co+Cox05xW
gdzie:
Cw - Wynagrodzenie Objete Waloryzacjq
Co - Wynagrodzenie Objete Waloryzacja, ustalone w Umowie
W - Wskaznik W oblicza sie narastajgco, na podstawie nastepujacych po sobie
wszystkich zmian Wskaznika indeksowanego (jako miesieczna zmiana wartosci w
stosunku do poprzedniego miesigca, gdzie poprzedni miesiagc = 100) w
nastepujgcym przedziale czasowym:
Komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacy Wskaznika
indeksowanego ogtoszonego w miesigcu  nastepujacym po  miesigcu
kalendarzowym, w ktérym nastgpito otwarcie ofert w postepowaniu nr
NLP/PZP/40/2024, (dalej ,,Pierwszy Komunikat”)
Komunikat Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego dotyczacy Wskaznika
indeksowanego dla miesigca kalendarzowego poprzedzajacego ztozenie wniosku o
uruchomienie procedury Waloryzacji indeksowanej (dalej ,,Ostatni Komunikat”).
Wskaznik W pomniejszany jest o warto$¢ Zmiany Bagatelnej.
0,5 - rozklad ryzyka pomiedzy Strony Umowy w Wynagrodzeniu Objetym
Waloryzacja, okreslonym w Umowie w dniu jej zawarcia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.8. Umowy, Strona
zainteresowana wprowadzeniem zmiany sktada, pisemny wniosek 0o zmiane
Wynagrodzenia Catkowitego z uwzglednieniem zmian Wskaznikéw indeksowanych.
Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne
wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Catkowitego po zmianie Umowy, szczegdtowe
wyliczenia i zaleznosci miedzy dokonywang zmiana, a wzrostem kosztow realizacji oraz
niezbedne $rodki dowodowe, potwierdzajace powyzsze okolicznosci. W przypadku, gdy
Strong zainteresowang wprowadzeniem zmiany jest:

8.10.1. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.

zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny w
terminie 15 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.10.2. Zamawiajacy, to Strony wspodlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.

zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonuja powyzszej oceny w
terminie 15 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

Strona 26 z 114



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/40/2024 .Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Polaniec S.A."

8.11.

8.12.

8.13.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

Strony zastrzegaja, ze jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu skladania ofert, to za Pierwszy Komunikat oraz Pierwsze
Obwieszczenie stuzace do wyliczenia Waloryzacji indeksowanej, biorg pod uwage
komunikat/obwieszczenie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego ogloszony w
odpowiednio w miesigcu/kwartale, w ktorym nastapito otwarcie ofert.

Zamawiajacy, po uzgodnieniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 8.10. Umowy, wyznacza
date podpisania aneksu do Umowy.

Zmiana Wynagrodzenia Catkowitego w oparciu o pkt 8.12. Umowy obliguje Wykonawce
do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w umowach zawieranych pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca, W tym
celu wumowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub
Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia przewidujace, iz w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo
przekracza lub przekroczy 6 miesiecy, kwoty ptatne Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen, zgodnie z
postanowieniami zdan nastepnych. W ramach postanowieri umownych, zmiana kwot
ptatnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bedzie sie odbywaé poprzez
zawarcie odpowiednich aneksdw, w oparciu o reguly okreslone w ust. 8.9. Zmiany
wynagrodzenia w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg lub
Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg powinny nastgpi¢ ze skutkiem od dnia
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy

PARAMETRY GWARANTOWANE

Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji i rekojmi, dla nastepujacych
Parametréow Gwarantowanych, zdefiniowanych w PFU w pkt pn. Gwarancie
(.Parametry Gwarantowane”).

Gwarantowane Parametry bedg osiagniete bezwzglednie bez zadnych wielkosci
tolerancji. Niedokiadnoéci pomiaréw konieczne do uwzglednienia, a takze inne
niepewnosci pomiaréw muszg by¢ uwzglednione w wartosciach Parametrow
Gwarantowanych.

W przypadku niespetnienia Gwarantowanych Parametréw Grupy A, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ jednokrotnego doprowadzenia instalacji do wymaganych
parametrow poprzez dokonanie niezbednych napraw i regulacji. W tym celu
Wykonawca opracuje program naprawczy. Program naprawczy musi przewidywad
osiagniecie Gwarantowanych Parametréw Grupy A w terminie do 2 miesiecy. Koszt
programu naprawczego pokrywa Wykonawca. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy ma prawo, wedlug swego wyboru, do:

9.3.1. odstapienia od Umowy na zasadach okreslonych w rozdziale pn. Odstgpienie od

Umowy, Wypowiedzenie Umowy; albo

9.3.2. wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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9.4. Gwarantowane Parametry dla instalacji podawania biomasy w zaleznosci od
konsekwencji wynikajacej z ich ewentualnego niedotrzymania przez WYKONAWCE
zostaly podzielone na nastepujace grupy:
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Wzér umowy w postgpowaniu

NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”

10.

10.1.
10.2.

GWARANCIA I REKOIMIA

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy bedzie wolny od Wad.
Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela nastepujacych gwarancji
i rekojmi:

10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.

Podstawowy Okres Gwarancji wynosi 2 lata. Podstawowy Okres Gwarancji
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu Przejecia
Instalacji do eksploatacji. Wydtuzony Okres Gwarancji zostat uregulowany w
pkt 10.2.3 - 10.2.12.

Okres rekojmi wynosi 2 lata.

Dla budynkow, budowli i konstrukcji budowlanych (konstrukcje Zelbetowe i
stalowe budynkdw, podestéw, klatek schodowych i ktadek) - 5 lat
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji nie wystapig w szczegdlnosci
wady, takie jak:

(a) niedopuszczalne odchylenia lub ugiecia konstrukcji,
(b) obnizenie funkcjonalnosci budynku (np. przecieki wody deszczowej, awarie

()

instalacji wewnetrznych lub bram),
rozszczelnienia elementdw pokrycia budynku lub przejs¢ technologicznych,

(d) odpadanie elementéw pokrycia budynku,
(e) powstawanie na elementach betonowych i zelbetowych peknie¢ oraz rys

()

wykraczajacych poza wielkosci dopuszczone normami,

uszkodzenia spowodowane woda, dziataniem mrozu lub wiatru jesli ich
przyczyng byta wada konstrukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie
personelu obstugujacego Instalacje,

(9) odpryski, odspojenia lub inna utrata wiasnosci posadzek,
(h) pekniecia posadzek lub kanalikéw wynikajace z btedéw wykonawczych lub

10.2.4.

10.2.5.

projektowych (np. brak dylatacji).
Dla fundamentdéw maszyn, konstrukcji zelbetowych i stalowych urzadzen - 5
lat,
Na powloki malarskie, wykladziny chemoodporne i zabezpieczenia
antykorozyjne - 5 lat
W Instalacji zastosowane bedg odpowiednie systemy malarskie gwarantujace
wiasciwe zabezpieczenie powierzchni na bazie najlepszej wiedzy Wykonawcy.

Wymagania i wtasciwosci fizyko-chemiczne systemdw malarskich, wymagania
co do przygotowania powierzchni oraz metody nakfadania powlok malarskich
Wykonawca poda w odpowiednich kartach technologicznych zastosowanych
materiatow.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji nie wystapia w szczeg6lnosci
wady, takie jak:

(@) wady wskutek, ktorych dojdzie do uszkodzer/ubytkéw korozyjnych

zabezpieczanych elementdw oraz pozostalych elementdw,

(b) wizualnie rozpoznawalne odspojenia powtoki,

(<)

odkryte podioze,

(d) pekniecia w przekroju poprzecznym powloki,

Strona 33z 114



Wzdr umowy w postepowaniu

NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

(e)
("
(9)
(h)

pecherze miedzy powierzchnig stali i powloka ochronng,

wykwity korozyjne na powitoce,

tuszczenie sie powtoki,

wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powloki podkiadowej przez
powioke nawierzchniowa,

10.2.6. Na zabezpieczenia Zaroodporne i ognioodporne elementow konstrukcyjnych
budynkéw i budowli - 5 lat

10.2.7. Na izolacje termiczng i akustyczng budynkow i budowli - 5 lat

10.2.8. Na pokrycie dachowe - 10 lat

10.2.9.
10.2.10.

Na nowy emitor -5 lat

WydtuZzony Okres Gwarancji liczony jest od daty podpisania przez

Zamawiajacego protokotu Przejecia Instalacji do eksploatacji.

10.2.11.

Po wykryciu wad w Okresie Gwarancyjnym elementow, ktorych dotyczy

Wydtuzony Okres Gwarancji, wymienionych powyzej Wykonawca na wiasny
koszt bezzwtocznie naprawi element zgodnie z technologig naprawy.

10.2.12.

Okres Gwarancyjny dla obszaréw lub czesci poddanych naprawie bedzie

wynosit 5 lat, liczac od dnia zakoriczenia naprawy.

10.2.13.
(a)
(b)

(c)
(d)

(e)

("

(9)

(h)

()

)]

Wykonawca zagwarantuje, ze:

wszystkie elementy Instalacji bedg nowe,

wszystkie elementy Instalacji bedg kompatybilne wzajemnie wzgledem
siebie oraz kompatybilne technologicznie z istniejacymi u Zamawiajacego
urzadzeniami i instalacjami oraz nie beda wywolywaly negatywnego
wplywu na istniejace uktady technologiczne,

rozwigzania techniczne bedg profesjonalne i sprawdzone w praktyce,
jakos¢ urzadzerl i zastosowanych materiatdw bedzie zgodna z niniejsza
dokumentacjq,

roboty budowlane, montaz oraz rozruch, ruch regulacyjny i ruch prébny
zgodnie z wymaganiami SIWZ, przepisami prawa, obowigzujacymi
normami oraz ogélnie przyjetymi standardami,

beda zapewnione odpowiednie kontrole na etapie dostaw, montazu i
regulacji,

bedzie zapewniona wysoka dyspozycyjnos¢ oraz bezusterkowa
eksploatacja Instalacji poza planowanymi okresami remontowymi,
zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig prowadzenie prac
konserwacyjnych, utrzymaniowych i remontowych w sposéb zgodny z bhp
i wymaganiami p.poz oraz sposdb ergonomiczny i efektywny (minimalizacja
uciazliwosci i pracochtonnosci);

zastosowane rozwigzania techniczne nie pogorsza warunkow do
prowadzenia prac konserwacyjno - remontowych dla istniejacych uktadéw
technologicznych,

wszystkie materiaty i urzadzenia wchodzace w sktad Instalacji sq zgodne z
najlepsza praktyka i rozwigzaniami technicznymi, odpowiedniej jakosci,
nowe i wyprodukowane nie wczesniej jak 2 lata przed wejsciem w zycie
Umowy. Maszyny, urzadzenia oraz materialy beda posiadaty certyfikaty,
atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe wymagane polskimi przepisami,
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

(k) materialy, maszyny i urzadzenia uzyte podczas realizacji Umowy, beda
posiadaly $wiadectwa pochodzenia, beda nowe, wolne od wad
konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawstwa z gwarancja ich poprawnej
pracy w Okresie Gwarancji oraz w czasie catej eksploatacji Instalacji pod
warunkiem, ze beda obstugiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami.
Maszyny i urzadzenia bedq posiadaty certyfikaty, atesty, dokumentacje
techniczno-ruchowe dopuszczajace do eksploatacji w polskiej energetyce i
wymagane polskimi przepisami,

0 kazdy element Dostawy bedzie zgodny z projektem i skoordynowany z
resztq dostawy Wykonawcy i dostaw jego podwykonawcdw, ale réwniez
kompatybilny z istniejgcymi urzadzeniami i instalacjami i kompletny ze
wzgledu na cel jakiemu ma stuzy¢,

(m) personel Wykonawcy bedzie posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
pozwolenia na wykonanie prac objetych przedmiotem Umowy, a wymagane
polskimi przepisami,

(n) dostarczone czesci zamienne, szybkozuzywajgce sie bedg identyczne z
wbudowanymi,

(0) wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy zgodnie z obowigzujacym u
Wykonawcy systemem zapewnienia jakosci, obowigzujacymi przepisami
prawa odpowiednimi do przedmiotu Umowy, w tym prawa budowlanego,
systemu oceny zgodnosci, przepisami ochrony srodowiska, przepisami o
ochronie przeciwpozarowej, bhp, przepisami o dozorze technicznym oraz
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Pofaniec , a takze wewnetrznych procedur i
instrukcji obowigzujacych u Zmawiajacego.

(p) Instalacja (jako catos¢) musi posiadac deklaracje zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa okreslonymi w Dyrektywie
Maszynowej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. wprowadzonej do
ustawodawstwa polskiego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn z dnia 21 pazdziernika 2008 (Dz.U. 199
poz. 1228).

W przypadku gdy okres gwarancji lub rekojmi na zabudowane Materiaty i Urzgdzenia
udzielony przez producenta jest dtuzszy od okresu gwarancji i rekojmi wskazanego w
ust. 10.2. powyzej, to w stosunku do takich Materialdow i Urzadzen okres gwarancji i
rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji lub rekojmi udzielonego przez producenta
Materiatow i Urzadzen.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji lub rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
usterka/wada zostala zgtoszona Wykonawcy.

Termin usuniecia usterki/wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca
zobowiagzuje sie by¢ przygotowanym do usuwania usterki/wady tak, aby nastgpito to
niezwiocznie, majac na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkod Zamawiajgcego.
Wykonawca przystapi do usuwania:
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10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.6.1. niezwtocznie, czyli najpdzniej w okresie (24) godzin od momentu zgtoszenia
usterki/wady przez Zamawiajacego, zas w przypadku dni swigtecznych (12)
godzin po rozpoczeciu pierwszego dnia roboczego po dniu Swigtecznym - dla
Usterek Limitujgcych

10.6.2. w okresie (72) godzin od momentu zgloszenia usterki/wady przez
Zamawiajacego, za$ w przypadku dni $wigtecznych (96) godzin / w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym dla Usterek Nielimitujacych.

Koszty napraw gwarancyjnych i reklamacyjnych w catosci pokrywa Wykonawca.

Zgtaszania usterek/wad nalezy dokonywac:

10.8.1. telefonicznie, na numer: (a nastepnie potwierdzi¢ w terminie do 2 Dni pocztg
elektroniczng),

10.8.2. poczta elektroniczng, na adres:.................... (okresli Wykonawca)

Usterki/wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego moggq zostal usuniete przez Zamawiajacego lub zlecone do

usuniecia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez
utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce oraz bez
utraty prawa zgdania naprawienia szkody przez Wykonawce, jak rowniez bez utraty
prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawce. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo
naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili uptywu wyznaczonego

Wykonawcy terminu usuniecia usterki/wady do chwili usuniecia usterki/wady przez

osobe trzecia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarangji i rekojmi jezeli wykaze,

ze usterka/wada powstata na skutek:

10.10.1. niewtasciwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
instrukcji eksploatacji;

10.10.2. nieautoryzowanych napraw z zastrzezeniem ust. 10.9, pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce instrukcji serwisowej;

10.10.3. uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacjg
techniczno-ruchowsy;

10.10.4. usterek/wad wyniktych z faktu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca usunie rowniez usterki/wady powstate na

skutek przyczyn wymienionych w wust. 10.10.1. - 10.10.4. powyzej, za

wynagrodzeniem. Przed przystgpieniem do usuniecia usterki/wady Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegbtowg wycene naprawy i uzyskaé
jej akceptacje.

Okres gwarangcji i rekojmi zostanie przedtuzony o okres, w ktérym Prace nie mogq by¢

wykorzystane do celéw, dla jakich sg przeznaczone z powodu usterki/wady objetej

gwarancja, lub rekojmia, jednakze nie diuzej niz 12 miesiecy po zakonczeniu okresu
wymienionego w ust. 10.2. powyzej.

Jezeli w okresie gwarandji i rekojmi w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich

czesci zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama usterka/wada, wéwczas Wykonawca

ma obowiazek, w ramach gwarancji, na wtasny koszt, wymieni¢ ten najmniejszy
wymienny element Prac lub te ich cze$¢ na nowa, a takze dokonaé takich zmian, ktére
wyeliminuja wystepowanie takich usterek/wad w przyszlosci, bez uszczerbku dla
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innych parametrow Prac i powigzanych z nimi uktaddw i instalacji. Postanowienie to
nie ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, Zze za przyczyne powtarzajgcej sig
usterki/wady odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY I UBEZPIECZENIE

11.1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej
.Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”), w jednej lub w Kkilku
nastepujacych formach:

11.1.1. pieniadzu;
11.1.2. gwarancji bankowej;
11.1.3. gwarancji ubezpieczeniowej;

11.1.4. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

11.1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

11.2. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5%
Wynagrodzenia Catkowitego brutto, tj: KWote .cccovescerarminnasmensarnananans ztotych brutto
na Podstawowy Okres Gwarancji oraz na okres rekojmi.

11.3. Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
znajdujg zastosowanie postanowienia Dziatu VII Rozdziat 2 Ustawy.

11.4. Termin whniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy:

11.4.1. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy najpozniej
w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

11.4.2. W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
terminie lub w wymaganej wysokosci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do:

(a) potracenia z wystawianych przez Wykonawce faktur kwoty Zabezpieczenia
w naleznej wysokosci wynikajacej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytutem
Zabezpieczenia pienieznego, albo

(b) naliczenia kar umownych, albo

(c) odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, wedle wyboru
Zamawiajgcego.

11.4.3. Niezaleznie od innych postanowiert Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszego punktu jest warunkiem zobowigzania Zamawiajgcego do
dokonywania zaptaty Wynagrodzenia Catkowitego.

11.5. Zabezpieczenie w formie pienieznej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek
Zamawiajacego w PKO BP S.A. nr 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860.

11.6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy wnoszone w jednej lub kilku formach
okreslonych w pkt 11.1.2. - 11.1.5. powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
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11.7.

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

11.6.7.

11.6.8.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawieraé zobowigzanie
zaptaty na rzecz Zamawiajacego kazdej kwoty do limitu okreslonego w ust. 11.2.
Ptatno$¢ ma by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa, bez badania zasadnosci zadania
i uiszczana bez wzgledu na sprzeciw Wykonawcy. Ptatnos¢ ma by¢ wykonana na
pierwsze pisemne Zzadanie zaptaty ztozone przez Zamawiajacego, zawierajace
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidiowo wypetnit swoje
zobowigzania wynikajace z Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ postanowienie
zgodnie, z ktdrym zaptata zostanie dokonana w terminie nie przekraczajacym 14
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez wystawiajacego Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy zadania zaptaty.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ postanowienie
zgodnie, z ktoérym wszystkie wyplaty z tytulu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy sg wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potracen,
podatkow, oplat, odsetek i innych obcigzen.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ postanowienie
zgodnie, z ktérym przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy jest mozZliwe tylko za zgoda wystawiajacego
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ postanowienie,
iz jest sporzadzone wedtug przepiséw prawa polskiego.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ postanowienie,
iz do wszelkich praw i obowigqzkoéw wynikajacych z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy stosuje sie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawieraé¢ postanowienie
zgodnie, z ktérym spory wynikajace z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

Tres¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy przed jego wystawieniem
musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego na pismie.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczenn z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy Zamawiajacemu przystuguje w szczegélnosci prawo do pokrycia:

11.7.1.
11.7.2.

11.7.3.
11.7.4.

kar umownych oraz odszkodowan;

kosztéw napraw dokonanych w ramach gwarancji lub rekojmi, jezeli Wykonawca
nie dokonat napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

kosztéw wykonania zastepczeqo;

roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu zaspokojenia
roszczenn osob trzecich (w tym Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw),
wynikajacych ze szkéd lub zalegtych ptatnosci powstatych przy lub w zwiazku z
wykonywaniem Umowy, za ktére odpowiada Wykonawca;
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.7.5. uiszczonych przez Zamawiajacego kwot podatkéw, optat sadowych lub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowg
lub prawem zobowigzany byt uisci¢ Wykonawca.

Zamawiajacy depuszera/nie dopuszcza mozliwosci zlozenia Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy w formie o ktérej mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy.
Wykonawca w Okresie Obowigzywania Umowy moze dokonaé zmiany Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450
ust. 1 Ustawy, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z
zachowaniem jego ciqgtosci i bez zmniejszenia jego wysokodci. Zamawiajacy
depuszeza/nie dopuszcza mozliwosci wnioskowania przez Wykonawce w Okresie
Obowigzywania Umowy, o dokonanie zmiany Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, na forme o ktérej mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy.

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, przekracza 5 lat, to zabezpieczenie w formie pienieznej jest wnoszone na caty
ten okres. W przypadku formy niepienieznej Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie Wykonawca niniejszym
zobowigzuje sie do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia
na kolejne okresy z uwzglednieniem postanowien punktu nastepnego.

Jezeli termin, na jaki zostato wniesione Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
nie wystarczy na zabezpieczenie peinego Okresu Obowigzywania Umowy
(w szczegolnosci w przypadku, gdy ulega wydtuzeniu Okres Obowigzywania Umowy
lub ulega wydtuzeniu okres rekojmi i gwarancji na zasadach wynikajacych z niniejszej
Umowy), to Wykonawca zobowigzany jest do wydluzenia dotychczasowego lub
wniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy z uwzglednieniem
nowego Okresu Obowiazywania Umowy, z zachowaniem zasady utrzymania ciagtosci
zabezpieczenia (w szczegélnosci, jesli Umowa zaktada zawarcie aneksu, to
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno by¢ wniesione w terminie do
dnia jego podpisania). W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigzna,
Zamawiajacy jest uprawniony zmienic forme na Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy:

11.11.1. w wysokosci 70% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - w
terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

11.11.2. w wysokosci 30% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
(stanowigce kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy) ~ w terminie
15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (w zaleznosdci ktory z tych okreséw
nastapi pozniej).

Jezeli Wykonawca jest konsorcjum spotek, a czionkowie konsorcjum beda wnosili
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo porgczenia,
gwarancje te albo poreczenia muszg by¢ dostarczone w taki sposéb, aby taczna ich
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12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

12.1.

kwota rowna byta wartosci wymaganej Umowa, za$ z tresci kazdej gwarancji albo
poreczenia musi wynikac¢, ze zostata wniesiona w imieniu wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

Zadna zmiana postanowiefi Umowy, ktéra moze by¢ dokonana przez Strony zgodnie z
jej trescig lub powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, nie zwalnia instytucji
gwarantujacej od odpowiedzialnosci wynikajacej z udzielonego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W tresci gwarancji lub poreczenia instytucja
gwarantujaca zrzeka sie obowigzku notyfikacji instytucji o zmianach Umowy, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy i nie stanowi przeszkody do
skorzystania przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia,
wartos$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy pozostaje bez zmiany.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, w tym koszty jego ustanowienia, wniesienia, przedtuzenia, ponosi wytacznie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie
dziatalnoscig, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczen,
w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje
co najmniej terytorium Polski i ktéry posiada na terytorium Polski swg siedzibe, na
kwote minimum 5.000.000,00 zi.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazuje sie, przedstawi¢ Zamawiajacemu
oryginat polisy OC lub kopii Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takze przekazaé
Zamawiajacemu jej kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIE UMOWY

Zamawiajacy wyznacza niniejszym:

Imieg i nazwisko:[..eeees ], tel.: [....... 1, email: [.......] - sprawy formalne, giéwny
Koordynator Zamawiajacego

oraz

Imie i nazwisko:[vaieres 1, tel.: [caveene], €mMail: [cennaes ] - branza mechaniczna,

oraz

Imie i nazwisko:[.sveese], tel.: [aranaus 1, email: [.cerene ] - branza elektryczna,

oraz

Imie i nazwisko:[....... ], tel.: [creesan 1, email: [i.eaaa] — branza AKPIA,

oraz

Imie i nazwisko:[..eeese 1, tel.: [ceennea], email: [aaeanen ] - branza budowlana,

jako osoby upowaznione do skfadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczenn objetych
Umowg, koordynowania obowigzkéow natozonych Umowa na Zamawiajacego
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oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego personelem
oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw
oswiadczen woli (dalej tacznie zwani ,Koordynatorami Zamawiajacego” lub z osobna
"Koordynatorem Zamawiajacego"). Pelnomocnicy Zamawiajacego nie sg uprawnieni
do podejmowania czynnosci oraz skiadania oswiadczern woli, ktére skutkowatyby
jakakolwiek zmiang Umowy.
12.2. Wykonawca wyznacza niniejszym:
Imie i nazwisko: [...], tel.: [...], email: [...]
Imie i nazwisko: [...], tel.: [...], email: [...
jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w celu skfadania w jego imieniu
wszelkich oswiadczen objetych Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg
na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym
oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych pod‘miotéw
oswiadczen woli (dalej tacznie zwani "Koordynatorami Wykonawcy" lub z osobna
~Koordynatorem Wykonawcy”). Pethomocnicy Wykonawcy nie sg uprawnieni
do podejmowania czynnosci oraz skiadania oswiadczenn woli, ktére skutkowatyby
jakakolwiek zmiang Umowy.
12.3. Zmiana Koordynatorow Stron wskazanych powyzej nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
12.4. Petnomocnicy Zamawiajacego i Wykonawcy odbywaé bedg spotkania w celu
zapewnienia prawidiowej realizacji Umowy.
12.5. Kontrola Prac bedzie sprawowana réwniez przez:
12.5.1. Stuzby techniczne Zamawiajacego— w zakresie operacyjnym,
12.5.2. Stuzby BHP, i stuzby ochrony srodowiska Zamawiajacego,
12.5.3. Stuzby wskazane przez Zamawiajgcego — w zakresie ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony 0s6b i mienia.

13. ZOBOWIAZANIA STRON

Oprécz obowigzkéw wynikajacych z Zatacznika na 1 do Umowy wraz z wszystkimi zataczonymi
do niego zatgcznikami, Strony Umowy obcigzone sg zobowigzaniami okreslonymi w ponizej.
13.1. Obowiazki Wykonawcy zwigzane z jego kondycja finansowa:
13.1.1. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze ma wystarczajacq zdolnos¢ finansowa do
realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych.
13.1.2. W razie wystapienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

(a) zagrozenia Wykonawcy niewyptacalnoscia lub powziecia przez uprawniony
organ Wykonawcy uchwaly w przedmiocie zlozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

(b) wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego
postepowania we wtasciwej jurysdykcji,

(c) podjecia jakichkolwiek z nastepujacych czynnosci: zawieszenie ptatnosci
lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej
osoby,
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(d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy

wygasnie, stanie sie niewazne lub nieskuteczne lub niemozliwe do

wykonania albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan Umownych

naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,
- Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu: wystgpienia u Wykonawcy stanu
zagrozenia niewyplacalnoscia lub powziecia przez uprawniony organ
Wykonawcy uchwaly w przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci, otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie
wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego
postepowania we wlasciwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej
wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed terminem ziozenia
wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we

- whasciwej jurysdykcji.
13.2. Obowigzki Wykonawcy zwiazane z realizacja Prac:

13.2.1. Prace beda prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnionymi
harmonogramami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego ustalonymi w
szczegolnosci na podstawie pkt 2 Umowy; pkt 3 Umowy, pkt 12 Umowy lub
Zatacznika nr 1 do Umowy.

13.2.2. Wyloniony w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany do:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
()

(9)

(h)

przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie bhp, ppoz. i wewnetrznych
przepisOw obowigzujacych u Zamawiajacego (przy wspétudziale stuzb
Zamawiajacego),

przedtozenia Gtéwnemu Koordynatorowi Zamawiajacego na biezaco
aktualizowanego imiennego wykazu os6b, ktérymi bedzie sie postugiwat
przy wykonywaniu Umowy, w tym os6b zatrudnionych u podwykonawcéw,
stosowania sie do przepisdw, instrukcji, procedur i zarzadzen
wewnetrznych obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego, oraz ogdlnie
obwigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa w tym przepisow i
zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej

organizowania, przygotowywania oraz prowadzenia Prac w sposoéb
zapobiegajacy: wypadkom, chorobom zawodowym, pozarom, innym
miejscowym zagrozeniom, oraz degradacji Srodowiska

opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, jezeli bedzie wymagany
opracowanie szczegotowych instrukcji bezpiecznego wykonania robdt oraz
uzgodnienie z Zamawiajagcym opracowanej i zatwierdzonej przez
Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét,

prowadzenia prac zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia Polaniec Spétka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz
Instrukcjq Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spotka
Akcyjna I/NB/B/2/2015 obowigzujaca u Zamawiajacego.

wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacg dokumentacjq
techniczng, przepisami i normami bhp, ochrony przeciwpozarowej oraz
ochrony $rodowiska,
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0]

)

segregacji, transportu i zagospodarowania na swoj koszt wytwarzanych
odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz wymaganiami Zamawiajacego. Dostarczenie wtasnych
pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz kodem
odpadu dla jakiego sa przeznaczone,

uzywania do wykonania prac materialdw nie zawierajacych widkien
ceramicznych ogniotrwatych RCF,

(k) wyznaczenia Koordynatoréw Wykonawcy upowaznionych do dokonywania

M

uzgodnien z Koordynatorami Zamawiajacego w okresie realizacji Prac.
ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia wiedze i
doswiadczenie do prowadzenia i organizacji prac

(m) wygrodzenia, oznaczenia przekazanego protokolarnie Wykonawcy obszaru

Prac / robét, wyznaczanie w przekazanym obszarze Prac/ robot stref pracy
i granic tych stref oraz ich oznaczenie

(n) organizowania i prowadzenia prac z uwzglednieniem przepiséw

dotyczacych czasu pracy oraz przepisdbw dotyczacych zatrudniania
mtodocianych oraz kobiet

(0) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wypadkach przy pracy

i innych okolicznosciach mogacych spowodowac taki wypadek, zaistniatych
w trakcie realizacji Prac objetych zakresem Umowy na terenie
Zamawiajgcego.

(p) poddawania sie na wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajacym stan

bhp, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz w innym
zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

(q) zabezpieczenia wlasciwego sprzetu, narzedzi oraz sprzetu ochronnego

(r)

13.23.

13.2.4,

i zabezpieczajacego pracownikéw przed wypadkami oraz dziataniem
czynnikow szkodliwych lub niebezpiecznych, choréb zawodowych oraz
innych choréb zwigzanych z warunkami pracy
zorganizowania, stosownie do zagrozen zwigzanych z wykonywang praca,
punktéw pierwszej pomocy oraz zapewnienie osob odpowiedzialnych za
udzielenie I pomocy jak réwniez za przeprowadzenie ewentualnej akcji
ewakuacyjnej w tym ewakuacji oséb z wysokosci oraz przestrzeni
zamknietych .
Wykonawca zobowigzany jest na 2 miesigce przed rozpoczeciem realizacji
Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiajacego poczyni¢ wszelkie konieczne
uzgodnienia i zdoby¢ kompletng wiedze na temat: organizacji pracy w siedzibie
Zamawiajgcego, dostepu do wszelkich niezbednych medidw, rozpoznanie
geografii modernizowanego obiektu i potwierdzi¢ gotowos¢ do realizacji
inwestycji.
Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, Srodki i inne
wyposazenie, a takze srodki transportu niebedace na wyposazeniu instalacji
oraz w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do wykonania Prac, w tym
specjalistyczny sprzet, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez
Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
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13.3.

13.2.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy obowigzujacej u Zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie
sktadania oferty (dokument Z-6) i pozostate konieczne przed rozpoczeciem prac
na obiektach w Enea Potaniec S.A. w wymaganych terminach okreslonych w
dokumentach dostepnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/ zamdwienia/dokumenty.

13.2.6. Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialno$¢ za dziatania 0oséb zatrudnionych
przez swoich podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

13.2.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Koordynatorowi
Zamawiajacego po zakonczonych okresach rozliczeniowych w terminach
ustalonych z Zamawiajacym lub na wniosek Zamawiajacego.

13.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego
nieodzownego do wykonania Przedmiotu Umowy.

13.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o powstaniu sytuacji awaryjnej, ktora uniemozliwia prawidiowe wykonywanie
Przedmiotu Umowy.

13.2.10. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach
Umowy odbywaja sie na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to
bedzie je wykonywat zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego
zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzen, zaleceniami producenta lub
sprzedawcy oraz trescig gwarancji w taki sposéb, aby nie spowodowaé utraty
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

13.2.11. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez
Zmawiajacego dotyczacych realizacji, koordynacji i wspétpracy w zakresie
realizacji Przedmiotu Umowy.

13.2.12. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wlasciwego sprzetu,
narzedzi oraz sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego pracownikéw przed
wypadkami oraz dziataniem czynnikow szkodliwych.

13.2.13. Wykonawcy, o ktéorych mowa w art. 58 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Obowiazki Zamawiajacego:

13.3.1. Zamawiajqcy w celu wykonania Przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep
do Urzadzen w sposéb umozliwiajacy terminowe (tj. zgodnie z
Harmonogramem realizacji prac), i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym
zapewni: odpowiednie miejsca dostaw, roztadunku, zatadunku, montazu,
sktadowania oraz odpowiednie drogi dojazdowe do tych miejsc.

13.3.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

(a) zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcjg Ochrony
Przeciwpozarowej I/NB/B/2/2015 Zamawiajacego,

(b) wskazania 0s0b upowaznionych do dokonywania uzgodniert z Wykonawcg
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,
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134,

14.

(©)

uzgadniania proponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zakresu
Umowy,

(d) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej,

sprezonego powietrza oraz innych medidw dostepnych w obiektach i przy
Urzadzeniach, na ktérych wykonywane beda Prace, niezbednych do
realizacji Umowy, z wylaczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

(e) udostepnienia Wykonawcy obowigzujacych wewnetrznych  aktéw

(f

normatywnych w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy
oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach
normatywnych,

umozliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych
(narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo
w celu omodwienia biezacych oraz planowanych spraw ruchowo-
remontowych,

Zobowigzania obu Stron:

13.4.1.

13.4.2.

Z zastrzezeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku
z udzielaniem lub wykonywaniem zamodwienia, w tym rowniez tres¢ i warunki
Umowy, majg charakter poufny i mogg by¢, zaréwno w trakcie jak i po
wykonaniu zamoéwienia, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodna wolg
Stron, przy czym Zamawiajacy ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje
dotyczace warunkéw i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamowienia
(Umowy) Grupie Kapitalowej Enea przez wzglad na zakres istniejacego
powiazania kapitatowego. Wykonawca ma prawo udostepnia¢ (pod warunkiem,
ze przekazywanie informacji bedzie zgodne z zapisami Umowy) wszelkie
informacje dotyczace warunkéw i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy
swoim podwykonawcom, doradcom, dostawcom Ilub innym podmiotom w
zwigzku podejmowaniem czynnosci majacych na celu wykonanie Przedmiotu
Umowy.

Strony majg prawo udostepni¢ odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy
obowigzek taki wynika z przepisow prawa lub na zadanie uprawnionych
organdéw w toku postepowania uregulowanego przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo udostepni¢ odpowiednie
informacje podmiotom trzecim, gdy jest to potrzebne dla wiasciwego
dokonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, eksploatacji, naprawy lub remontu,
modernizacji, rozbudowy, poprawy funkcjonowania urzadzern Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo udostepni¢ odpowiednie informacje innym podmiotom
nadzorujacym wykonanie Umowy.

PODWYKONAWSTWO
14.1.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca., Umowy o podwykonawstwo,
nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w

zakresi

e kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyplaty wynagrodzenia, w
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14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

spos6b mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcy i bedzie odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Prawie, SWZ, w tym w PFU, w zakresie wszystkich Robdt.
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca musi dysponowac wiedzg i doswiadczeniem
adekwatnym do powierzonego mu zakresu robot budowlanych, dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujagcym prawidlowe wykonanie podzleconej czesci
Umowy. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedtozenia dokumentow
potwierdzajacych doswiadczenie Podwykonawcy - w szczegolnosci w postaci
referencji, protokotéw Odbioru robot itp.

Wykonawca zapewni, pod rygorem braku akceptacji danej Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego, zawarcie w kazdej Umowie o podwykonawstwo unormowania,
zgodnie z ktérym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo oraz potwierdzajacych spetnianie
wymogow zatrudnienia personelu w oparciu 0 umowe o prace (oryginaty lub
kserokopie dokumentdw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce).

Wykonawca zapewni, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy nie bedzie diuzszy niz 30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku, w ktorym w wyniku wykonania Umowy o podwykonawstwo miatby
powsta¢ utwdr chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim, Umowa o
podwykonawstwo zawiera¢ bedzie okreslenie zakresu autorskich praw majatkowych i
zaleznych, jakie Wykonawca nabywa w wyniku wykonania Umowy o podwykonawstwo.
Zakres ten nie moze byé mniejszy od okre$lonego w rozdz. pn. PRAWA WEASNOSCI
INTELEKTUALNE).

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy
zatrudnienia okreslonych oséb na podstawie umowy o pace, o ktérym mowa rozdziale
pn. Personel Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, spetniata nastepujace wymagania:

14.8.1. okreslenie wartosci zlecanych robdt budowlanych netto. W przypadku, gdy wartos¢

robdt budowlanych okreslona w Umowie o podwykonawstwo przewyzsza wartos$c
tych robét przewidziang w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo nalezy zawrzeé postanowienie,
zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego z tytutu solidarnej lub
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy ograniczona jest do wartosci robot wynikajacej z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, zgodnie z art. 647[1] § 3 k.c. oraz art.
465 ust. 8 Ustawy. w zw. z art. 647[1] § 3 k.c.;
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14.8.2.

14.8.3.

14.8.4.

wskazanie, iz wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem
Umowy, ktdérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce;

wskazanie, iz okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie bedzie
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

obowigzek zawarcia postanowiern dotyczacych waloryzacji z uwzglednieniem
postanowien rozdziatu pn. Klauzule Waloryzacyjne w czesci odnoszacej sie do
waloryzacji  wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom, zgodnie z wymogami art. 439 ust. 3 i 5 Ustawy.

14.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym:

14.9.1.

14.9.2.

14.9.3.

14.9.4.

Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane (badz dokonaé¢ zmiany w takiej umowie)
obowigzany jest do przedioZzenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze
projektu jej zmiany), a takze zapewnic, ze taki projekt Umowy o podwykonawstwo
(a takze projekt jej zmiany) zobowigzany bedzie przediozy¢ Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca Zamawiajagcemu wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy o
podwykonawstwo (badz zgode na zmiane tej umowy). W przypadku Umowy o
podwykonawstwo zawieranej pomiedzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg
lub pomiedzy Dalszymi Podwykonawcami, Wykonawca jest obowigzany dotaczy¢
swojg zgode na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badz zgode na zmiane tej umowy). Przediozony projekt Umowy o
podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z Prawem oraz
Umowa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej
zmiany) w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3 Ustawy, w
terminie 14 Dni od dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej
zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem postanowien pkt 14.9.5, w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo (lub do
projektu jej zmiany) 14-Dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo
od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub
projektu jej zmiany);

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie =zawartej Umowy o
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podwykonawstwo (badz jej zmiany), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust.
6 Ustawy, w terminie 14 Dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej
zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze
Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje tejze umowy (lub jej zmiany) przez Zamawiajacego;

14.9.5. w ciggu 30 Dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgtoszenia przez Wykonawce,

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.
14.14.

14.15.

Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce szczegélowego przedmiotu wykonanych
przez te podmioty robot budowlanych, Zamawiajacemu przystuguje prawo
ztozenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu wobec
wykonywania przez te podmioty zgtoszonych robét budowlanych.
Powyzszg procedure okreslong w ust. 9 stosuje sie rowniez do umoéw z Dalszymi
Podwykonawcami, co zobowigzany jest zapewni¢ Wykonawca. Niewypelnienie przez
Wykonawce  obowigzkéw  okreslonych  powyzej stanowi  podstawe do
natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
(Dalszego Podwykonawcy) z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawniern Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
Z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (jak tez zmiane tej umowy), w terminie 7 Dni od jej zawarcia w
przypadku, gdy wartoéé takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5% wartosci Umowy, w
kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona
Umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna z prawem,
w szczegblnosci z Ustawa. W przypadku zawarcia przez Wykonawce z danym
Podwykonawca wiecej niz jednej Umowy o podwykonawstwo, ktére pozostaja w
zwiazku z realizacja Umowy, warto$¢ poszczegdlnych uméw sumuje sie, a obowigzki
wskazane powyzej majq zastosowanie do kazdej Umowy o podwykonawstwo,
poczawszy od umowy, ktdérej wartos¢, wraz z umowami wczesniej zawartymi,
przekroczy wartos$¢ 0,5% wartosci Umowy lub kwote 50.000 PLN.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 14.5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w tabeli zawartej w ust. 17.5 Lp.2.
Wykonawca osobiécie wykona nastepujace czesci Prac: nie dotyczy.
Wykonawca, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 Ustawy zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania Umowy do podania nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
jezeli s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
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14.16.

14.17.

14.18.

samodzielnie spetnia te warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.
Dokonujacy zgloszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu aktualne na dzien dokonania zgloszenia oswiadczenie o
braku podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, w zakresie okreslonym
dokumentacja przetargowa.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy, niebedacemu podmiotem udostepniajacym
zasoby, wykonania czesci zamoéwienia, wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy w
trakcie realizacji Umowy, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy lub podmiotowe
srodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec takiego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zastgpi tego Podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.
Zamawiajacy przedstawi pisemng argumentacje uzasadniajaca rezygnacje z
Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Regulacje niniejsza stosuje sie
wobec Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy

Wraz z kazda faktura, wystawiong za dang czes¢ Prac, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:

14.18.1. oswiadczenie Podwykonawcdw o uregulowaniu przystugujacego im

wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy, za ktére
wystawione zostaly faktury przez Podwykonawcow,

14.18.2. kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw poswiadczone za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, za roboty budowlane, ustugi i dostawy,

14.18.3. dowody potwierdzajace uregulowanie wymagalnych zobowigzarn wobec

14.19.

14.20.

14.21.

Podwykonawcow z tytulu naleznego im wynagrodzenia za roboty budowlane,
ustugi i dostawy, stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt 14.18.2 powyzej,
w szczegoOlnosci kopie dokonanych przelewéw bankowych na rachunki
Podwykonawcy,
- co stanowi warunek wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy. Brak
przediozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w pkt 14.18.1 -14.18.3
uprawnia Zamawiajacego do dokonania ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcdéw, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, z wylaczeniem naleznych
odsetek.
Postanowienia ust. 14.18. dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do
Dalszych Podwykonawcdw.
Postanowienia ust. 14.18 dotycza Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag dostawy lub ustugi, o ktérej mowa
w ust. 14.11,
Jezeli Wykonawca nie przedstawi oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 14.18.1, lub
zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa Podwykonawca (lub Dalszy
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14.22.

14.23.

14.24.

Podwykonawca) robdt budowlanych, lub zgtoszony Podwykonawca dostaw lub ustug
wystapi do Zamawiajgcego z oéwiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i
poswiadczone do zaptaty w fakturze przez Koordynatora Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku wymagalnosci wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej kwotom nieuiszczonym na rzecz Podwykonawcoéw lub Dalszych
Podwykonawcéw oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia, w terminie 7 Dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zgtoszona przez Wykonawce okolicznos¢ dokonania potracenia roszczenia o zaplate
wynagrodzenia z innymi roszczeniami przystugujacymi wobec Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, niezwigzanymi z realizacjg Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie stanowita przeszkody w dokonaniu przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposredniej.

Jezeli po wezwaniu dokonanym zgodnie z ust. 14.21, Wykonawca nie zgtosi uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, wéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz
ust. 3 Ustawy, po weryfikacji wysokosci kwoty, zaptaci bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nalezna kwote. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznosci bezposrednio dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potraci kwote réwng tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 Dni po doreczeniu wezwania opisanego
powyzej.

Jezeli zaistniejq zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub
wysokosci naleznej zaptaty albo tez co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
Zamawiajagcemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Ztozenie kwoty do depozytu sadowego jest rownoznaczne ze spetnieniem swiadczenia
w tej czesci, wobec czego ptatnosé nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o tg
kwote.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 6471 k.c.,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem
Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$é¢ gtéwng oraz
wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. Postanowienia
powyzszego zdania stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na podstawie
Ustawy lub Umowy, a jednoczesnie w takich okolicznosciach Zamawiajacy nie bedzie
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14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

mial mozliwoéci potracenia tak wyptaconej kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, biezacej aktualizacji listy
Podwykonawcéw oraz ich Dalszych Podwykonawcow, zgodnie z Zatacznikiem Nr 9 oraz
jej udostepniania Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zobowiazuje sie do niedokonywania potracer wierzytelnosci wilasnej z
wierzytelnoécia Podwykonawcy o zaptate za jakiekolwiek Prace objete Umowag, chyba
ze Podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o wyrazeniu
zgody na dokonanie potrgcenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania
powyzszego zakazu do umoéw zawieranych przez niego z podwykonawcami.
Strony bedg stosowaé postanowienia art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 2022/576
z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego $rodkdw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie, ktéry przewiduje, iz zakazuje sie udzielania lub dalszego
wykonywania Umowy na rzecz lub z udziatem:
14.27.1. obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organéw z siedzibg w Rosji;
14.27.2.  os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wiasnosci
bezposrednio lub posérednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa
w pkt 13.16.1; lub
14.27.3. oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w lit. w pkt 13.16.1 lub
w pkt 13.16.2. Umowy
- w tym podwykonawcéw, Wykonawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci Umowy.
Czynnoéci przypisane w niniejszym rozdziale do Zamawiajacego bedzie wykonywat
Inzynier Kontraktu.

15. NY TRESC

15.1.

15.2.

15.3.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢

dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci oferty (dalej ,Oferta”) Wykonawcy

ztozonej w postepowaniu, na warunkach, o ktérych mowa w pkt 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujacym zakresie:

15.3.1. zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej lub
dziatar/zaniechan Zamawiajgcego.

15.3.2. zmiany zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostepnos¢ na rynku
produktéw wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, z tym, ze zmiana ta
nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia.

15.3.3. zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacja finansowq
Zamawiajacego lub warunkami organizacyjnymi lezacymi po stronie
Zamawiajacego.

Strona 51z 114



Wz6r umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Skiadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokdw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

15.3.4. koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Umowy.

15.3.5. koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

15.3.6. zmiany w wymaganych parametrach Przedmiotu Umowy w zwigzku
Z pojawiajacymi sie rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi,
wynikami prowadzonych badan i analiz lub doswiadczeniami eksploatacyjnymi
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

15.3.7. zmiany organizacji obowigzujacej u Zamawiajacego lub zmiany sposobu
wykonywania Prac.

15.3.8. zmiany w skladzie podmiotéw realizujacych Umowe wspdlnie w tym
konsorcjum, spowodowanej wystapieniem zagrozenia niewyptacalnoéci
ktoregokolwiek z tych podmiotéw lub powziecia przez uprawniony organ
ktéregokolwiek z tych podmiotéw uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci lub otwarcia jego likwidacji;

15.3.9. zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku gdy zmiana terminu bedzie
niezbedna w celu prawidlowego zrealizowania Przedmiotu Umowy,
a wynika to z dziatania sily wyzszej, okolicznosci nie lezacych po stronie
Wykonawcy lub przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Zmiana terminu
nastapi z uwzglednieniem czasu trwania ww. okolicznosci i ich nastepstw;

15.3.10. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz wykazania, ze wobec
nowego podwykonawcy nie zachodza podstawy wykluczenia;

15.3.11. zmiany termindéw wynikajacych z wykonania Umowy, jezeli uzasadnione to
bedzie sytuacjg finansowa Zamawiajacego, warunkami organizacyjnymi
lezacymi po stronie Zamawiajacego, w tym zmiany przyjetego u
Zamawiajacego  harmonogramu remontéw lub innymi  potrzebami
Zamawiajacego, z tym Ze zmiana nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia
wynagrodzenia;

15.3.12. jesli trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystapia nieprzewidziane w
Zataczniku nr 1 do Umowy okolicznosci powodujace konieczno$é zmiany opisu
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegodlnosci, jezeli informacje wynikajace z
opisu Przedmiotu Umowy okaza sie nieprawidtowe, co spowoduje koniecznosé
zmiany opisu Przedmiotu Umowy w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

15.3.13. zmiany terminu, zasad uruchomienia: Zaliczki lub Waloryzacji
indeksowanej;
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15.4.

15.5.

15.3.14. zmiany, jesli po stronie Zamawiajacego wystapia potrzeby modyfikacji
zatozen projektowych dla uktadéw majacych wptyw na Przedmiot Umowy, a nie
bedacych w granicach dostaw okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy;

15.3.15. zmiany technologii wykonania Prac, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie Prac przy zastosowaniu innej
technologii lub Urzadzen, Materiatow, ktére:

(a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

(b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, lub

(c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

(d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

15.3.16. Zmiany terminu wykonania Umowy z uwagi na konieczno$¢ pozyskania
pozwolen, decyzji organéw administracji publicznej.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian:

15.4.1. zmiana sposobu lub termindw rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy;

15.4.2. W zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy, jezeli uzasadnione to bedzie
warunkami organizacyjnymi lezacymi po stronie Wykonawcy.

15.4.3. Zmiana termindéw wynikajacych z harmonogramu wykonania Umowy, jezeli
uzasadnione to bedzie sytuacjg finansowa Zamawiajacego lub warunkami
organizacyjnymi lezgcymi po stronie Zamawiajacego.

15.4.4. Zmiana wysokosci/udziatu ptatnosci w Wynagrodzeniu Catkowitym.

15.4.5. Zmiana termindw realizacji Umowy.

15.4.6. W zakresie wydiuzenia okresu gwarancji lub rekojmi w nastepujacych
przypadkach:

(a) zmiany terminu wykonania Umowy,
(b) wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o okres niezbedny do usuniecia
wad lub usterek,

Poza okolicznosciami przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, zmiany

Umowy mogq by¢ spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

15.5.1. nieprzewidziane w SWZ warunki archeologiczne, techniczne (stan techniczny),
terenowe i wodne, istnienie odmiennych od przyjetych w SWZ warunkdw
geologicznych, istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji i
urzadzen, wptywajacych na zakres robét niezbednych dla potrzeb realizacji
inwestycji lub termin zakoriczenia Etapu lub termin realizacji Umowy;

15.5.2. wystapienie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych
wstrzymujacych (opdzniajacych) realizacje Prac, a wynikajacych z
nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

15.5.3. wystapienie robot lub ustug zaniechanych,

15.5.4. wystgpienie  wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkdéw  klimatycznych,
uniemozliwiajacych prowadzenie poszczegdlnych Prac, przeprowadzanie badan,
dokonywanie Odbiorow, jezeli koniecznos¢ wykonania Prac w tym okresie,
przeprowadzania badan lub dokonywania Odbioréw nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

15.5.5. wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy
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15.6.

czym zmiany te ograniczajg sie do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

15.5.6. zaistnienie zwioki Zamawiajacego w przekazaniu w terminie terenu budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego;

15.5.7. niemozno$¢ wykonania Prac bedacych przedmiotem Umowy z powodu
nieprzewidzianego braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

15.5.8. zmiana prawa dokonana po dacie otwarcia ofert, ktorej Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ i ktora ma wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, powoduje
zmiane zakresu Umowy, opOznienie w realizacji Umowy lub dodatkowy koszt,
przy czym jako zmiane Prawa Strony rozumiejg date wejscia w zycie
nowych/zmienionych przepiséw, a mozliwo$¢ przewidzenia jako ogtoszenie
przepisOow prawa powszechnie obowigzujgcego lub prawa lokalnego w
odpowiednim publikatorze, zas Regulacji Zamawiajacego na stronie
internetowej Zamawiajacego;

15.5.9. W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionej w ust. 15.5. mozliwa jest
zmiana zakresu Prac, sposobu wykonania, Materiatéw, technologii wykonania
Prac i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiana lokalizacji
obiektéw budowlanych i Urzadzen, zmiana termindw realizacji Umowy oraz
Zmiana Wynagrodzenia Catkowitego.

15.5.10. innych zmian w przypadku wystapienia sity wyzszej co uniemozliwia
wykonanie Przedmiotu Umowy.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy

w szczegolnosci:

15.6.1. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy.

15.6.2. zmiana danych teleadresowych.

15.6.3. zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

15.6.4. zmiana formy zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia Umowy.

15.6.5. zmiana obowiazujacej stawki VAT w przypadku zmiany przepisdw podatkowych.

15.6.6. zmiana wdrozonych u Zamawiajacego nastepujacych dokumentdw dotyczacych
Wykonawcow i Dostawcow, zamieszczonych na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow :

(a) Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spoétka
Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi:
(i) Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
(ii) Nr.7 Wzér zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych
pozarowo
na terenie Enea Elektrownia Polaniec Spotka Akcyjna oraz rejestru
zezwolen na wykonywanie tych prac;
(b) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Spoétka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :
(i) NR 1) Zasady odtaczania i zabezpieczenia Zrodet niebezpiecznych
energii z wykorzystaniem systemu Lock Out / Tag Out (LOTO) w
Elektrowni.
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()

(d)

(e)

()]
(9)

(i) NR 2) Wymagania dla Wykonawcéw realizujacych prace na rzecz
Elektrowni zasady wyznaczania koordynatorow, ich obowigzki
i uprawnienia oraz obowigzki pracownikow Elektrowni przy zlecaniu
prac Wykonawcom.

(ii)  NR 3) Podstawowe zasady obowigzujace podczas wykonywania prac
przy urzadzeniach energetycznych.

(iv) NR 4) Ogdlne zasady obowigzujace podczas wykonywania prac
szczegdlnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych.

) NR 8) Wykazy prac: 1) Eksploatacyjnych przy urzadzeniach
energetycznych, dla wykonania ktérych wymagane jest polecenie
pisemne wykonania pracy; 2) Dla Wykonania ktérych wymagane
jest zlecenie wykonania pracy; 3) pomocniczych przy urzadzeniach
energetycznych; 4) Dla ktorych powinna by¢ opracowana instrukcja
organizacji robot; 5) Ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji

(vi) NR 13) Wz6r Karty informacyjnej o zagrozeniach

(vii) NR 14) Wzér Karty zagrozen i doboru srodkéw ochronnych przed
zagrozeniami.

(viii) NR 15) Wzér Karty pomiaru gazow i temperatury

(ix) NR 16) Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robot,
sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru
robot. I/NB/B/48/2018 -

(x) NR 17) Wykazy prac dla ktérych powinien by¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz instrukcja
bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych

Instrukcja postepowania w razie wypadkdéw i naglych zachorowan

oraz zasady postepowania powypadkowego I/NB/B/15/2007

Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobow tytoniowych, w tym palenia

nowatorskich wyrobéw tytoniowych i papieroséw elektronicznych

I/NB/B/48/2018

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdow oraz zasady

poruszania sie po terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spdlka

Akcyjna I/NN/B/35/2008.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/NN/B/69/2008

I/MS/P/41/2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi

w Enea Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne,

- stanowiacych zataczniki do Umowy, nie wymagaja zawierania aneksu do

Umowy, a jedynie zostanq wprowadzone jako kolejna wersja wdrozonych

u Zamawiajacego dokumentow.

16. ODSTAPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY

16.1. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczajg mozliwosci wypowiedzenia Umowy i
odstapienia od niej na podstawie innych postanowiert Umowy lub przepiséw prawa.
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16.2.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w drodze pisemnego os$wiadczenia
doreczonego Wykonawcy, jezeli wystapi chociaz jedna z nastepujacych okolicznosci:

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.
16.2.6.

Wykonawca stat sie niewyptacalny lub wobec Wykonawcy zostalo wszczete
postepowanie likwidacyjne;

ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkéw gdy
Wykonawca uzyskat przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wilasciwego organu;

jezeli przed uptywem okreslonych termindw wynikajacych z Umowy opéznia sie
Z rozpoczeciem realizacji Kamieni Milowych lub poszczegélnych ich czesci tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolat je ukonczy¢ w terminie
wynikajacym z Umowy a Zamawiajgcy uprzednio wezwat Wykonawce do
usuniecia zwloki i jej skutkéw lub wezwal Wykonawce do zmiany sposobu
realizacji Umowy, wyznaczajac odpowiedni termin;

gdy zwloka Wykonawcy w realizacji danego Etapu Realizacji ujetego w HRU
przekroczy 30 Dni (czas zwtoki jest liczony od czasu, jaki na realizacje danego
Etapu Realizacji zostat przewidziany w HRU);

gdy zaistnieje przestanka do wykonania Bezposredniej Zaptaty;

w przypadku niewykonywania Ilub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce innego istotnego zobowigzania Ilub istotnych zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, lub uporczywego niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego rodzaju zobowigzania lub
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca nie zastosuje
sie do doreczonego mu wezwania Zamawiajacego do zaprzestania
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzarn w dany sposob
oraz usuniecia jego skutkéw w okreslonym terminie; istotne zobowigzania
Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy obejmuja w szczegdlnosci:

(a) zaniechanie ztozenia, utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy w wynikajacych z Umowy wysokosci i czasookresie;

(b) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczen wymaganych

niniejszg Umowg lub niezlozenia w terminach okreslonych Umowie polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej ptatnosci sktadek
ubezpieczeniowych;

(©) zawinione przez Wykonawce i nieprzewidziane w HRF przerwanie

wykonywania Prac na okres dtuzszy niz 7 dni;

(d) Wykonawca nie stosuje sie do polecernn Zamawiajacego;
(e) Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia Wady lub tez brakow,

()

Usterek, a Wykonawca odmowit usuniecia albo nie usunat Wady, brakow,
Usterek na zasadach okreslonych w Umowie;

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub wszczeto
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym Ilub istotnire
utrudniajacym realizacje Umowy;

(g) Wykonawca zlecit wykonanie catosci lub czesci Prac Podwykonawcy,

Dalszemu Podwykonawcy bez wymaganej Umowa zgody Zamawiajacego;
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16.3.

16.4.

16.5.

(h) suma naliczonych kar umownych przekroczy ktérykolwiek z limitéw
okreslonych w Umowie,

(D) w przypadku naruszenia obowigzku Czlonkéw Konsorcjum do utrzymania
waznej i wykonalnej Umowy Konsorcjum;

§))] jezeli ktorykolwiek z Czlonkdw Konsorcjum odstgpi od Umowy bez
jednoczesnego odstgpienia od Umowy przez pozostatych Czionkow
Konsorcjum;

(k) W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wypowiedzenie
Umowy w sytuacjach wymienionych w pkt 16.2. bedzie uznawane za
wypowiedzenie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

16.2.7. Gdy przeprowadzony program naprawczy nie doprowadzit w wyznaczonym
terminie do osiagniecia Parametrow Gwarantowanych Grupy A.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 16.2., Zamawiajacy moze rowniez odstapic od

Umowy ze skutkiem na przysztos$é, przy czym Zamawiajacy moze wybraé, czy

odstepuje w catosci niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy, czy tez jedynie w

okreslonym zakresie niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy. Oswiadczenie o

odstapieniu od Umowy na tej podstawie Zamawiajacy moze ztozy¢ w ciggu 1 miesiaca

od stwierdzenia przyczyny wymienionej w pkt 16.2.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy:

16.4.1. w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

16.4.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

(a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy -
odstapienie od Umowy nastepuje w zakresie czesci, ktérej zmiana dotyczy;

(b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 Ustawy;

(©) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy
Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

(d) W przypadku, gdy zmiany Umowy dokonano z naruszeniem art. 454 i art.
455 Ustawy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy;

(e) gdy Wykonawca nie przestrzega wytycznych art. 5k ust. 1 rozporzadzenia
Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE)
nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem trzymiesiecznego okresu

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesigca kalendarzowego, w

nastepujacych przypadkach:
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.5.1. w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego realizacji Programu
Inwestycyjnego;

16.5.2. w przypadku koniecznosci zasadniczej zmiany zamierzen Zamawiajacego
dotyczacych Programu Inwestycyjnego;

Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe wytacznie z nastepujacych waznych

powoddéw:

16.6.1. Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wynagrodzenia przez okres co najmniej 30
dni,

16.6.2. Strony niniejszym wytaczaja mozliwos¢ wypowiedzenia Umowy przez
Wykonawce z jakichkolwiek innych powoddw. Wypowiedzenie Umowy na
podstawie niniejszego punktu nastepuje z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiaca kalendarzowego.

W Zzadnym wypadku odstgpienie od Umowy, ani jej wypowiedzenie przez ktdrakolwiek

ze Stron nie wylacza ani nie ogranicza:

16.7.1. praw Zamawiajacego wynikajacych z czesci Umowy, ktorej odstapienie ani
wypowiedzenie nie dotyczy, w szczegblnosci dotyczacych rekojmi za wady i
gwarancji;

16.7.2. praw Zamawiajacego okreslonych w punkcie pn. Prawa Wiasnosci
Intelektualnej;

16.7.3. prawa do zadania zaptaty kar umownych za odstapienie od Umowy lub jej
wypowiedzenie oraz kar umownych dotyczacych zdarzen, ktére nastapily przed
odstapieniem od Umowy lub jej wypowiedzeniem; oraz

16.7.4. zobowigzan Stron w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji
chronionych.

Wypowiedzenie i odstgpienie od Umowy majq skutek jedynie na przyszio$é i nie

wywotuja skutkow dia okresu przed dniem dokonania odstapienia lub wypowiedzenia.

Wynagrodzenie za okres przed dniem wypowiedzenia lub odstgpienia jest nalezne

zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy w catosci lub w czesci

niewykonanej lub wypowiedzenia Umowy, Strony beda postepowaé w nastepujacy

sposéb:

16.9.1. Po doreczeniu Stronie pisemnego o$wiadczenia drugiej Strony o odstapieniu od
Umowy (w catosci lub w czesci) (,,Data Odstapienia™), lecz nie p6zniej jednak
niz w ciggu 15 Dni od dnia doreczenia tego oswiadczenia, Wykonawca jest
zobowiagzany:

(@) zaprzestaé wszelkich dziatan w ramach Umowy, z wyjatkiem tych
okreslonych w niniejszym ustepie oraz

(b) zwrécié Zamawiajacemu zaptacone przez niego zaliczki, chyba Ze zostaty
one juz rozliczone z Wynagrodzeniem zgodnie z postanowieniami Umowy;

(© wyda¢ Zamawiajacemu: wszelkie Materiaty i Urzadzenia, Prace i ich
rezultaty jeszcze nie odebrane przez Zamawiajacego, w stanie, w jakim
beda sie one znajdowaty w Dacie Odstapienia od Umowy (dalej facznie jako
~Prace Nieukonczone”) - usung¢ wykonane i nieodebrane rezultaty Prac
Nieukonczonych z terenu Zamawiajacego w zakresie takim, jaki wynika z
oswiadczenia Zamawiajacego o odstapieniu;
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17.

17.1.

17.2.

(d) zabezpieczy¢ Prace Nieukonczone znajdujace sie juz na Terenie Prac, koszty
zabezpieczenia obcigzajq Strone, z przyczyny ktorej doszio do odstgpienia
lub wypowiedzenia;

(e) dostarczy¢ cata Dokumentacje Projektowag wymagang zgodnie z Umowa i
wykonang do tego czasu, nawet nieukoficzona; i

()] uporzadkowaé, zabezpieczy¢ i opusci¢ Teren Budowy, usuwajac z niego
personel oraz sprzet wtasny i Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

(g) Strony sporzadza protokét inwentaryzacji zawierajacy zestawienie Prac
wraz ze stopniem ich zaawansowania wedilug stanu na Date Odstapienia
lub wypowiedzenia.

16.9.2. Dla unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, z chwila odstapienia od
Umowy, przechodzi na Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do
Utworéw, a takze pozostate prawa i uprawnienia okreslone w pkt pn. Prawa
Wiasnosci Intelektualnej oraz Zamawiajacy nabywa prawa z rekojmi za wady i
gwarancji jakosci w stosunku do Prac zrealizowanych przed Datg Odstgpienia.
Przejscie na Zamawiajacego praw wymienionych w zdaniu poprzedzajacym
nastepuje réwniez w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego lub
wygasniecia Umowy, odpowiednio w dniu rozwigzania Umowy, najpdzniej z
dniem jej wygasniecia.

16.9.3. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona obowigzkdéw do ktérych realizacji
jest zobowigzany po Dacie Odstapienia, Zamawiajacy ma prawo do ich realizacji
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16.9.4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone, Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie  odpowiadajgce  wartosci Prac  odebranych  przez
Zamawiajacego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokotéw Odbiory,
a takze wartosci tej czesci Prac, ktorg Zamawiajacy okreslit w o$wiadczeniu o
odstapieniu od czesci Umowy, jako pozostajacq przy Zamawiajacym. Ponadto
w przypadku wypowiedzenia lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajacego, a takze w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego na podstawie pkt 16.5 Ilub odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego na podstawie pkt 16.5.1 lub 16.4.2c) lub na innej podstawie
lecz nie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy udokumentowane koszty, ktoére Wykonawca ponidst po odbiorze
Kamienia Milowego nr 3, w celu prawidtowej realizacji kolejnych etapéw
Umowy, ktdre nie beda realizowane na skutek odstapienia. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystko co uzyskat w zamian za
wydatkowanie ww. kosztow.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE
UMOWY

Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Kary umowne, ktére na podstawie postanowien pkt 17, naliczane sa
w stosunku do wysokos$ci Wynagrodzenia Catkowitego, ustalane sa na podstawie jego
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17.3.

wartosci okreslonej w pkt 6 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy,
ustalane sa na podstawie wysokosci Wynagrodzenia Catkowitego wynikajacego
z zawartego aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie rowniez do wyliczenia
tacznej maksymalnej wysokosci kar umownych.

Strony przyjmuja domniemanie, Ze niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw
okreslonych w Umowie, lub uzgodnionych przez Koordynatora Zamawiajacego i
Koordynatora Wykonawcy, ale tylko i wylacznie spowodowanych okolicznosciami
zawinionymi przez Wykonawce jest zwiloka Wykonawcy. Wykonawca moze jednak
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze niedotrzymanie terminu jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Wzér umowy w postepowaniu

NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

Kary umowne z tytutu ujawnienia informacji chronionych:

17.8.1. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci
200.000,00 zt - za kazdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, ktore
narazity Zamawiajgcego na bezposrednie straty finansowe lub przyczynity sie
do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadzity do ujawnienia
tajemnicy gospodarczej Zamawiajgcego.

17.8.2. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w wysokosci
200.000,00 zt - za kazdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, ktére
narazity Wykonawce na bezposrednie straty finansowe lub przyczynity sie do
utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadzity do ujawnienia tajemnicy
gospodarczej Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu rozwiazania Umowy:

17.9.1. Wykonawca ma prawo obciazy¢ Zamawiajacego karg umowng z tytutu
rozwiazania lub odstapienia od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20%
Wynagrodzenia Catkowitego.

17.9.2. Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce karg umowna z tytutu rozwigzania
lub odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% Wynagrodzenia
Calkowitego.

Zamawiajacy uprawniony jest do:

17.10.1. potracania wszelkich naleznych mu kar umownych, odszkodowan, jak i
innych naleznosci wynikajacych z Umowy z biezacych naleznosci drugiej Strony
lub skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, a dokonanie
potracenia wymaga zachowania formy pisemnej;

17.10.2. dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa, mimo jej wygasniecia
z jakichkolwiek przyczyn;

17.10.3. dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytutu nienalezytego
wykonania Umowy na zasadach ogéinych okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz zwrotu kosztow poniesionych z tytutu zastepczego wykonania Umowy, z
zastrzezeniem ze catkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy jest ograniczona do 100% Wynagrodzenia Calkowitego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wytacznie za straty
rzeczywiste. Wykonawca nie odpowiada w szczegdlnosci za utracone zyski,
szkody nastepcze i posrednie.

Strony uzgadniajq, Zze co do zasady:

17.11.1. dochodzenie zaplaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia zaptaty innych kar umownych z innych tytutéw, w tym z kolejnej
zwioki w stosunku do termindéw wynikajgcych z Umowy;

17.11.2. obowigzek zaptaty kary umownej powstaje z chwilg doreczenia wezwania
do jej zaptaty, niezaleznie od wykazania zaistnienia szkody Ilub mozliwosci
udowodnienia jej wysokosci;

17.11.3. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki bedg ptacone w oparciu o
wystawiony dokument obcigzeniowy z terminem ptatnosci 10 Dni od daty jego
otrzymania przez Wykonawce.
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17.12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu Wykonawcy, powstate
w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjatkiem szkoéd wyrzadzonych z winy
Zamawiajacego, badz osdb, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc.

17.13. kaczny maksymalny limit kar umownych ze wszystkich tytutéw, ktérych moga
dochodzi¢ Strony wynosi:

17.13.1. 20% Wynagrodzenia Catkowitego, z zastrzezeniem, ze
(a)  jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 17.9., to taczna
maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 40% Wynagrodzenia
Catkowitego;
(b) jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 9.4.3., to
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych wynosi 100% Wynagrodzenia
Catkowitego.

17.14. Jezeli wysokos¢ naliczonych kar umownych przekroczy taczny maksymalny limit kar
umownych lub limit kar umownych okreslony dla ktéregokolwiek z tytutéw
wymienionych w Umowie, Zamawiajacy moze, wedtug swego wyboru, skorzystac
z jednego lub z kilku nastepujacych uprawnien:

17.14.1. zazada¢ od Wykonawcy wykonania Umowy w catosci lub czesciowo w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lub

17.14.2. zleci¢ wykonanie Umowy w czesci lub catosci w ramach wykonawstwa
zastepczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

17.14.3. odstapi¢ od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, oswiadczenie o odstgpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Kary nalezne Zamawiajacemu nie podlegaja zwrotowi Wykonawcy
w przypadku skorzystania z prawa odstapienia.

17.14.4. Zakres Umowy powierzony do wykonania zastepczego zostanie ustalony
przez Zamawiajgcego. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo
upowaznia Zamawiajacego do powierzania realizacji okreslonych czynnosci
osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego. W razie powierzenia
okreslonych czynnosci osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego,
Wykonawca jest zobowigzany zaprzestac dalszego wykonywania tych czynnosci,
a zarazem skoordynowac z osobg trzecig czynnosci przez siebie wykonywane. O
skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
pisemnie, zataczajac wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich
warto$¢. Rozliczenie wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajacego osobie
trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach wykonania zastepczego moze
rowniez nastapi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie
dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

17.15. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty naliczonych kar wynikajacych z Umowy,
rowniez w przypadku odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia umowy z winy
Wykonawcy.

17.16. Osobom, bedacym pracownikami Wykonawcy lub pracownikami jego podwykonawcow,
ktore:
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17.16.1. naruszyly zakaz przebywania na terenie Zamawiajagcego w stanie
nietrzezwosci lub pod wplywem $rodkéw odurzajacych lub
17.16.2. razaco naruszyty zasady ruchu drogowego na drogach

wewnatrzzaktadowych lub strefach ruchu zaktadu
- zabrania sie wstepu na teren Zamawiajgcego. Zakaz wstepu na teren Zamawiajacego dla
ww. 0séb obowigzuje przez okres 3 miesiecy poczawszy od dnia stwierdzenia naruszenia.

18. INFORMACJE CHRONIONE

18.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ,Informacje chroniong”
nalezy rozumie¢ kazda informacje ujawniang przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w
zwiazku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezaleznie od postaci,
formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na
pismie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek, modeli, szkicéw. Za Informacje chronione,
Strony uznaja w szczegdlnosci informacje zawierajace dane osobowe, dotyczace
strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesow
technologicznych, systemow informatycznych i oprogramowania, specyfikacji
technicznych surowcow i gotowych wyrobdw, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen
oraz klientow, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi sg takze:
18.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwiazku z zawarciem lub
wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzen, ktére stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr
153 poz. 1503 ze zm.), chyba Ze informacje te s lub stang sie informacjami
dostepnymi publicznie na skutek zdarzen zgodnych z prawem.

18.1.2. Informacje , o ktoérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku
oraz uchylajace dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporzadzenie
MAR).

18.2. Przez Informacje chronione rozumie sie rowniez wszelkie informacje, ktére mozna
uzyskaé przez badanie, testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez
sprzetu, oprogramowania, systemoéw, elementéw systemowych lub ich czesdi,
dostarczonych przez Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorce/Dostawce
zewnetrznego.

18.3. Strony zobowigzujg sie:

18.3.1. zachowac w tajemnicy informacje chronione do wiasnej wiadomosci.

18.3.2. zachowaé w tajemnicy tres¢ zawartych miedzy stronami uméw, porozumien,
podpisanych listéw intencyjnych.

18.3.3. wykorzystac informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi
przez Strony, w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

18.3.4. ograniczy¢ dostep do informacji chronionych do oséb, ktérym te informacje sa,
niezbedne w celach okreslonych w pkt. 18.3.3 i ktdrzy zostali zobowiazani do
zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.3.5. zapewni¢, ze zadna z os6b otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani
ich zrédta, zarowno w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania
uprzednio wyraznego upowaznienia na pismie od Strony, ktérej informacja lub
zrodto informacji dotyczy.

18.3.6. nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w Zaden sposdb nie rozpowszechniaé
jakiejkolwiek czesci informacji poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

18.3.7. odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ oraz trwale zniszczy¢ lub zwrocic informacje
chronione natychmiast po zakoriczeniu realizacji zobowiazan okreslonych
ustaleniami dokonanymi przez Strony.

18.3.8. zapewni¢ przestrzeganie postanowief niniejszej umowy przez swoich
pracownikéw, podwykonawcéw i innych kontrahentéw, ktérym przekazanie
informacji objetych niniejsza Umowg jest niezbedne do realizacji umow
zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od obowiazkéw zwigzanych z ochrong informacji okreslonych w Umowie

Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie

zachowad w poufnoéci wszelkie informacje, ktére uzyskat w zwiazku z zawarciem lub

wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie mogtoby w jakikolwiek sposéb naruszaé
renome Zamawiajacego. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia informacji
zwigzanych z Umowa w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy
udostepnienie informacji bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczen

Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

Postanowienia pkt 18.4 nie bedg miaty zastosowania w stosunku do tych informacji

uzyskanych od drugiej Strony, ktoére:

18.5.1. sg opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez
naruszania postanowien niniejszego paragrafu.

18.5.2. s3 ujawniane na zadanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa Strona zobowigzana do ujawnienia jest
zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokéw
majacych zapewni¢ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez
wilasciwe przepisy prawne zakresie.

Jednoczes$nie Wykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci

informacji dotyczacych Umowy w zwigzku z wypelnhianiem przez Zamawiajgacego lub

podmioty z nim powigzane obowiazkow informacyjnych spétek publicznych w

szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie

w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Aby unikna¢ wszelkich watpliwosci Strony ustalajg, ze informacje chronione otrzymane

od drugiej Strony nie musza by¢ wyraznie oznaczone jako poufne.
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony zobowigzujq sie przetwarza¢ dane i $wiadczy¢ Prace okreslone w Umowie
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa z zakresu ochrony danych
osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegdlnosci z:

19.1.1. Ustawg z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

19.1.2. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych - dalej: RODO).

Kazda ze stron oswiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7

RODO w odniesieniu do danych osobowych osob, wskazanych w niniejszej umowie,

jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantéw, petnomocnikéw oraz wspdlnikéw,

wspdtpracownikow i pracownikéw drugiej Strony odpowiedzialnych za realizacje
poszczegoblnych zadan wynikajacych z niniejszej Umowy i zobowigzuje sie udostepnic
te dane drugiej Stronie.

Kazda ze Stron bedzie przetwarzac dane oséb drugiej Strony, o ktdrych mowa w ust.

powyZzej, w celu zawarcia iwykonania niniejszej Umowy, a takze w celach

wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw administratora obejmujacych m.in.
ustalenie, dochodzenie roszczen lub obrone przed nimi.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w zwiazku z realizacjag Umowy nie dochodzi do

powierzania przetwarzania danych osobowych przez zadng ze stron drugiej stronie. W

zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci zawierania umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Jesli jednak
podczas realizacji Umowy zajda przestanki uzasadniajace zawarcie takiej umowy,
strony zobowigzuja sie do jej niezwlocznego zawarcia.

Strony sg zobowigzane poinformowac osoby o ktdrych mowa w ust. 19.2 o celach i

zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strone, okreslonych

odpowiednio w Zataczniku nr 8 (obowigzek informacyjny Zamawiajacego) badz

Zataczniku nr 9 (obowigzek informacyjny Wykonawcy) celem wypetnienia obowiagzku

informacyjnego wobec 0séb fizycznych zgodnie z RODO.

Strony zobowiazuja sie do realizacji obowigzku informacyjnego w terminach

wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony wystepujacej jako

administrator danych osobowych. Realizacja tego obowigzku moze nastgpi¢ w

szczegolnosci poprzez przekazanie pelnej tresci obowigzku informacyjnego osobom o

ktérych mowa w pkt 19.2.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu tres¢ obowiazku informacyjnego, stanowiacg

informacje wymagana na mocy art. 13 oraz 14 RODO (Zatacznik nr 11 przed

podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony.

PRAWO WIASNOSCI
20.1.

Prawo wilasnoséci materialnych rezultatbw Prac, w tym rzeczy przechodzi na
Zamawiajgcego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru, obejmujacego dana rzecz lub
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20.2.

20.3.

20.4.

21.

21.2.

21.3.

prawo powstate w ramach realizacji danego Kamienia Milowego, nawet jesli ta rzecz
nie byta w nim wprost wymieniona, lecz byta przedmiotem odbioru.

Z datg podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego na Zamawiajacego
przechodzi prawo wtasnosci tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez
Wykonawce rezultatéw Prac, wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, ktére nie byly
objete zadnym wczesniejszym Kamieniem Milowym. Prawo wilasnosci egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych
egzemplarzy Praw Wtasnosci Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej
formie, objetych umownymi zobowigzaniami Wykonawcy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg wydania takich egzemplarzy Zamawiajacemu.

Prawo wtasnosci tych wszystkich rzeczy i praw wchodzacych w sktad Prac, ktére nie
byly objete zadnym z dokonanych wczesniej odbioréw przechodzi na Zamawiajacego
z chwilg wykonania prawa odstgpienia od czesci Umowy, w zakresie czesci Prac
pozostajacych przy Zamawiajgcym wedle jego decyzji.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego oznacza przejecie przez Zamawiajacego
ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia Przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialnosci za
zabezpieczenie i nadzér nad obiektami, na ktérych wykonywane byty Prace.

PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ
21.1.

Wykonawca zapewnia, ze zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez

Zamawiajacego z Prac lub wynikéw Prac (lub dowolnej ich czesci) w celach i na

zasadach wynikajgcych z Umowy nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw

przystugujacych Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w

szczegolnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

21.1.1. dobr stanowiacych utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej ,Prawo autorskie”), w tym w
szczegollnosci Dokumentacji Projektowej, Oprogramowania Komputerowego
(zwanych dalej ,,Utworami™);

21.1.2. prawa do korzystania z dobr okreslonych powyzej zwane sg facznie Prawami
Wiasnosci Intelektualnej.

Wykonawca oswiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z Praw Wiasnosci

Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac i ze jest uprawniony do

zapewnienia Zamawiajacemu Praw Wiasnosci Intelektualnej na zasadach ustalonych

w niniejszym punkcie. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza i zapewnia

Zamawiajacego, iz w momencie wydania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej,

bedzie jedynym uprawnionym z tytutu autorskich praw majgtkowych oraz praw

zaleznych do Dokumentacji Projektowej oraz ze prawa te nie bedg obcigzone prawami
0sab trzecich, a takze, ze w tym momencie bedzie jedynym wiascicielem wydawanych

Zamawiajacemu egzemplarzy Dokumentacji Projektowej i nosnikéw, na ktérych

Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej

Wykonawca, z dniem dokonania odbioru kazdego Etapu Realizacji, lub z dniem
rozwigzania Umowy lub odstgpienia przez Strone od Umowy lub jej czesci, w zaleznosci
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214,

21.5.

od tego, ktére z ww. zdarzer zajdzie wczesniej, bez wzgledu na zaptate i bez

koniecznosci sporzadzenia na te okolicznos¢ odrebnej umowy, bez koniecznosci

sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej dostarczonej w wykonaniu

Umowy w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia

Umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczegdlnosci:

21.3.1. wykorzystywanie w dowolny sposob i w jakichkolwiek celach Zamawiajacego
zwigzanych z wynikami Prac, w szczegdinosci w celu budowy, sprzedazy
wynikdw Prac lub udostepnienia wynikdw Prac podmiotowi trzeciemu na
jakiejkolwiek podstawie prawnej;

21.3.2. wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej dokumentacji wykonawczej
w celu przebudowy, korzystania, eksploatacji, modernizacji, napraw,
remontow, przegladow wynikéw Prac;

21.3.3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji
Projektowej w dowolny sposéb - wytwarzanie dowolng technikg jej
egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa, w formie przestrzennej;

21.3.4. wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

21.3.5. uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Projektowej w taki sposéb, aby
wybrane osoby mogly mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé
do Dokumentacji Projektowe]j dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

21.3.6. umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla
celéw promocyjnych Zamawiajacego Ilub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

21.3.7. wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i
wykorzystywanie w ramach publikacji on-line;

21.3.8. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

21.3.9. wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub
inne techniki przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz
bezprzewodowe sieci komunikacji;

21.3.10. marketing w kraju i za granica;

21.3.11. nadawanie za pomoca video lub audio poprzez facze kablowe Ilub
bezprzewodowa stacje, nadawanie poprzez satelite.

W przypadku, gdyby w przysziosci powstaly nowe pola eksploatacji, na ktorych

Zamawiajacy bedzie chciat wykorzysta¢ Dokumentacje Projektowa, Wykonawca

zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, w

ramach Wynagrodzenia Umownego, przenies¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do rozporzadzania, wykonywania i korzystania z opracowan

Dokumentacji Projektowej wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom

trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych), tj. w szczegodlnosci na

wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerdbek, uzupetnien
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21.6.

21.7.

21.8.

Dokumentacji Projektowej, taczenia czesci lub catosci z innymi utworami w celach i na
polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustepach, a ponadto przenosi na
Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustepach.
Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub wskazany
przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegdinosci wykorzystywac¢ Dokumentacje
Projektowa oraz jej opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych
majacych na celu wybdr wykonawcy remontdw lub modernizacji wynikéw Prac, a takze
realizacji innych robét budowlanych, dostaw lub ustug pozostajacych w zwigzku badz
z wynikami Prac, badz z dziatalnosciag Zamawiajacego, w najszerszym, zdefiniowanym
przez Zamawiajacego zakresie, a takze zlecania tych robot budowlanych, dostaw lub
ustug nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania
innym osobom korzystania z Dokumentacji Projektowej lub wynikdw Prac na podstawie
jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak rowniez na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot
przekazanych pod jakimikolwiek tytutami na realizacje Prac objetych Umowg przez
wszelkie podmioty badz instytucje finansujace, kredytujace i udzielajgce najszerzej
pojetego wsparcia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania osobistych praw autorskich

w imieniu tworcow Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbednym do korzystania

z Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umowa oraz zobowigzuje sie nie wykonywac

tych praw w imieniu twdrcow. Wykonawca gwarantuje i odpowiada, ze tworcy

Dokumentacji Projektowej zobowigza sie nie wykonywac ich autorskich praw

osobistych w sposéb uniemozliwiajgcy Zamawiajacemu lub ograniczajacy korzystanie

z Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umowa, oraz ze beda przestrzegac¢ tego

zobowigzania.

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze tworcy Dokumentacji Projektowej nie

beda wykonywaé ich autorskich praw osobistych nawet jesli tworcy sami nie zobowigzg

sie do ich niewykonywania, a w przypadku gdy tworcy bedq wykonywacé autorskie
prawa osobiste. Wykonawca pokryje Zamawiajacemu wszelkg szkode poniesiong przez

Zamawiajacego przez to, ze twércy wykonujg te prawa, a takze zwolni Zamawiajacego

z wszelkich obowigzkéw wobec tworcéw. Wykonawca zapewnia, ze tworcy ci wyrazili

odpowiednie zgody umozliwiajace realizacje zobowigzan i uprawnien wynikajacych z

pkt 21, w szczegdblnosci upowaznili Wykonawce do wykonywania autorskich praw

osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego upowaznienia w tym
zakresie Zamawiajacemu.

Strony potwierdzaja, ze zakres praw udzielonych Zamawiajacemu przez Wykonawce

na mocy niniejszego punktu, uksztattowany jest w taki sposéb, aby:

21.8.1. Zamawiajacy mogt korzystac z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem,
w szczegllnosci eksploatowaé, serwisowac, naprawia¢ oraz modyfikowaé
wyniki Prac i aby Zamawiajacy byt chroniony przed wszelkimi roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualne;j;

21.8.2. Zamawiajacy oraz podmioty dziatajgce na jego zlecenie mogli dokonywac
opracowan (tj. wykonywal autorskie prawa zalezne - w szczegdlnosci
ttumaczenia, zmiany, adaptacje, przerébki, uzupetnienia) Dokumentacji
Projektowej i aby Zamawiajacy moégt korzysta¢ z tych opracowan w celach
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21.9.

21.10.

21.11.

eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych modernizacji
wynikow Prac;

21.8.3. w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje sie dokona¢ - we wtasnym zakresie
lub poprzez podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawca - modyfikacji
wynikow Prac (tj. w szczegodlnosci przebudowy, adaptacji, modernizacji
wynikéw Prac, w tym wymiany maszyn, urzadzen), to modyfikacje te nie bedg
stanowity naruszenia jakichkolwiek Praw Wiasnosci Intelektualnej, niezaleznie
od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiatéw, czesci lub
technologii. Naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej nie bedzie réwniez
stanowito wykorzystanie Dokumentacji Projektowej lub jej opracowan w celu
przeprowadzenia postepowan przetargowych na wyboér wykonawcy modyfikacji,
serwisu lub remontéw dotyczacych wynikéw Prac.

Kazdy egzemplarz kazdego z Utwordw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat

oswiadczenie zawarte w Zataczniku nr 17 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako

tworca, iz przeniést on na Wykonawce na wytacznoscé i bezwarunkowo autorskie prawa
majatkowe do Utworu w zakresie okreslonym w Umowie oraz oswiadczenie

Wykonawcy stanowiace Zatacznik nr 18 do Umowy.

W zakresie, w jakim stworzony w ramach Umowy Utwér, bedzie stanowit program

komputerowy, z chwilg przedstawienia do odbioru przez Wykonawce Zamawiajacemu,

Wykonawca udziela Zamawiajacemu w ramach Wynagrodzenia bezterminowej,

zbywalnej, niezastrzezonej licencji na kopiowanie, uZywanie i przekazywanie

oprogramowania. W tej sytuacji termin wypowiedzenia wynosi 20 lat ze skutkiem na
koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie uzywana wylacznie w celu
budowy, rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji Przedmiotu Umowy.

Przedmiotowa licencja, o ktérej mowa w ust. 14, uprawnia w szczegdlnosci do:

21.10.1. trwalego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w
catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

21.10.2. rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

Jezeli Wykonawca nie bedzie autorem programu komputerowego, o ktérym mowa w

ust. 21.10, zobowigzuje sie, iz w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy

lub jego czesci, bedg mu przystugiwatly, na podstawie odpowiednich uméw zawartych

w formie pisemnej, autorskie prawa majatkowe do stworzonego programu

komputerowego w zakresie ustalonym niniejsza Umowa albo bezterminowa, zbywalna

i niezastrzezona licencja na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie oprogramowania z

terminem wypowiedzenia tozsamym z okreslonym w ust. 21.10, na polach eksploatacji

wskazanych w Umowie i bedzie mdgt udzieli¢ Zamawiajacemu licencji zgodnie z ust.

21.10.

Naruszenie Praw Wilasnosci Intelektualnej oséb trzecich

21.12,

W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Wiasnosci

Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiajg, co nastepuje:

21.12.1. na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca bedzie zabezpieczat i
chronit Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub
dziataniami osdéb trzecich, wynikltymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw
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21.13.

21.14.

21.15.

10.28.

Wiasnosci Intelektualnej osdb trzecich w zwigzku z realizacjg Prac przez
Wykonawce lub eksploatacja Instalacji przez Zamawiajacego;

21.12.2. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie szkody, jakie
Zamawiajacy poniesie wskutek uwzglednienia roszczer dotyczacych naruszenia
przez Zamawiajacego Praw Wiasnosci Intelektualnej o ile takie naruszenie
zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sgdowym.

Jednoczesnie Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec

Zamawiajacego, gdy naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej oséb trzecich bedzie

wyhnikiem ich niezgodnego z Umowg wykorzystania przez Zamawiajacego.

Jezeli w zwiagzku z wykonywaniem Prac przez Wykonawce lub korzystaniem z Prac

przez Zamawiajacego, zostanie przeciwko Zamawiajacemu wszczete jakiekolwiek

postepowanie w przedmiocie roszczen z tytulu naruszenia Praw Wiasnosci

Intelektualnej oséb trzecich, Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na

piSmie o takim postepowaniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany wzig¢ udziat w tym

postepowaniu na wtasny koszt, w szczegdlnosci i o ile bedzie taka prawna mozliwos¢
poprzez przystapienie do postepowania jako interwenient uboczny, a w przypadku,

gdy nie bedzie to mozliwe poprzez wyznaczenie petnomocnika wspdlpracujacego z

Zamawiajacym lub dziatajacego za Zamawiajacego (wedle wyboru Zamawiajacego)

jak réwniez do prowadzenia negocjacji w zwigzku ze zgtoszonymi roszczeniami.

Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie

stwierdzone naruszenie Praw Wiasnosci Intelektualnej przez Zamawiajacego w

przypadku zgodnej z Umowq eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontu

Instalacji, Wykonawca na wiasny koszt zapewni Zamawiajgcemu mozliwosc

wykonywania takich praw.

Wykonawca zapewni, na wlasny koszt, obrone Zamawiajacego w postepowaniu
spornym (sadowym lub arbitrazowym) lub administracyjnym wszczetym przeciwko
Zamawiajacemu z tytutu naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej przystugujacych
osobom trzecim. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub osobom przezen wskazanym
odpowiednich petnomocnictw. Zamawiajacy bedzie w pelni wspdétdziatac z Wykonawcq
w takiej obronie. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy bedzie dziatat w postepowaniu
sam, czy z udziatem Wykonawcy, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie
poniesione przez Zamawiajacego koszty postepowar, w tym udokumentowane koszty
pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z
niniejszego ustepu pozostajg w mocy réwniez po odstapieniu od Umowy lub jej czesci.

22, INZYNIER KONTRAKTU I NADZOR ZAMAWIAJACEGO

22.1.

Strony przyjmujg, iz niniejsza Umowa zostata zawarta w ramach realizacji programu
inwestycyjnego, realizowanego przez Zamawiajacego pn. Dostosowanie Enea
Elektrownia Potaniec S.A. do wymagan Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku”
(dalej ,,Program Inwestycyjny”). W ramach realizacji Programu Inwestycyjnego
Zamawiajacy zawrze umowe z Inzynierem Kontraktu w ramach postepowania pn.
~lnZynier kontraktu dla Projektu ,, Dostosowania Enea Elektrownia Pofaniec
S.A. do wymagan Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” (dalej odpowiednio
~Umowa z Inzynierem Kontraktu” oraz ,Inzynier Kontraktu”) Zamawiajacy

Strona 74 z 114



Wzdr umowy w postepowaniu

NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztladunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

udzieli Inzynierowi Kontraktu jednego peinomocnictwa do wykonywania uprawnien

Zamawiajacego podczas realizacji kazdej z uméw zawartych w ramach realizacji

Programu Inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajacego w stosunkach z Wykonawcg

we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg Programu Inwestycyjnego,

reprezentujacym interesy Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Programu

Inwestycyjnego, w tym niniejszej Umowy, co Wykonawca niniejszym akceptuje i

zobowiazuje sie wspoéitdziata¢ z Inzynierem Kontraktu przy realizacji Umowy na tych

samych zasadach, ktére Umowa przewiduje dla relacji pomiedzy Zamawiajacym i

Wykonawca. Inzynier Kontraktu, z zastrzezeniem pkt 22.5. Umowy, jest uprawniony

do wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich czynnosci faktycznych

i prawnych przewidzianych w niniejszej Umowie jako kompetencje Zamawiajacego,

chyba Zze z postanowien Umowy wyraznie wynika, iz dana kompetencja jest

zastrzezona wytgcznie na rzecz Zamawiajacego i czynnos¢ Inzyniera Kontraktu zostata
wykluczona. Funkcja Inzyniera Kontraktu obejmuje réwniez w funkcje ,Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego” w rozumieniu Prawa Budowlanewgo. W przypadku

watpliwosci, czy dana czynnosc jest w zakresie kompetencji Inzyniera Kontraktu

Wykonawca zwrdci sie z pisemnym zapytaniem do Zamawiajacego. Zamawiajacy moze

wykonywa¢ wszelkie obowigzki Inzyniera Kontraktu przewidziane w niniejszej Umowie

Inzynier Kontraktu moze by¢ w dowolnym momencie odwotany lub zastapiony inng

osoba przez Zamawiajacego. Powolanie, odwolanie lub zastgpienie Inzyniera

Kontraktu wywotuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doreczenia Wykonawcy

zawiadomienia o tym fakcie.

Postanowienie pkt 22.2. Umowy nie wytacza mozliwosci wystepowania w imieniu

Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, innych oséb

upowaznionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci cztonkdw zarzadu,

prokurentéw i Koordynatordéw Zamawiajacego, dziatajacych w imieniu Zamawiajacego

zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiajgcego lub na podstawie udzielonych im

przez Zamawiajacego petnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynnosci.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego, szczegélnego

pelnomocnictwa udzielonego na pismie, do:

22.5.1. zmiany Umowy;

22.5.2. dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajacego z Umowy, w szczegbinosci do zlozenia oswiadczenia o
rozwigzaniu lub o odstgpieniu od Umowy;

22.5.3. zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek przystugujacych mu
praw lub roszczer;

22.5.4. zawierania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek umoéw z Wykonawca,
podwykonawcg lub innymi podmiotami;

22.5.5. zmiany terminu wykonania Umowy.

Jesli jest to wymagane postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, Inzynier

Kontraktu w okresie realizacji Umowy zapewni udzial inspektorow nadzoru,

dziatajacych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej

Umowy oraz przepisami Prawa budowlanego. Inzynier Kontraktu bedzie nadzorowat i

koordynowat prace inspektoréw nadzoru.
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22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ nadzér w imieniu Zamawiajacego w poszczegdinych

branzach, w szczegdlnosci chociaz niewylacznie poprzez:

22.7.1. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Umowy z prawem, projektem
budowlanym i dokumentacjg zdefiniowana w Zataczniku nr 1 do Umowy,
pozostatymi postanowieniami Umowy, obowigzujacymi przepisami prawa,

stosownymi Normami i wdrozonymi u Zamawiajacego dokumentami
dotyczacymi Wykonawcow i Dostawcdw, zamieszczonymi i aktualizowanymi na
stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

22.7.2. sprawdzanie, czy zastosowane materiaty oraz urzadzenia sg dopuszczone do
stosowania w Polsce;

22.7.3. sprawdzanie jakosci, ilosci i rodzaju wykonywanych prac, zastosowanych
materiatéw oraz urzadzen, jak roéwniez zachowania terminéw okreslonych w
Umowie;

22.7.4. sprawdzanie i odbior elementdw prac ulegajacych zakryciu, tymczasowych oraz
zakonczonych, a takze uczestniczenie we wszelkich probach, testach,
badaniach oraz odbiorach materiatéw, urzadzen lub gotowych elementow;

22.7.5. potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, usuniecia wad i usterek;

22.7.6. udziat w odbiorach, probach, pomiarach, testach oraz przegladach
przewidzianych w Umowie;

22.7.7. biezaca kontrole i nadzér nad dotrzymaniem terminéw okreslonych w Umowie,
w tym weryfikacje stopnia zaawansowania Prac.

22.7.8. nadzér nad przygotowaniem dokumentacji wymaganej na podstawie
postanowien Zatacznika nr 1 do Umowy oraz kontrola i odbidr tej dokumentacji.

0 ile Umowa nie stanowi inaczej, okreslone w niniejszej Umowie uprawnienia Inzyniera

Kontraktu moga byé wykonywane przez upowaznionych przez niego inspektoréw

nadzoru, w tym przez:

22.8.1. Inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych;

22.8.2. Inspektora nadzoru robdt sanitarnych;

22.8.3. Inspektora nadzoru robdt elektrycznych i elektroenergetycznych;

22.8.4. Specjaliste ds. AKPIA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,), DCS
oraz urzadzen telekomunikacyjnych;

22.8.5. Specjaliste mechanika;
22.8.6. Specjaliste kontroli jakosci;
22.8.7. Inspektora BHP.
Wykonawca zapewni przedstawicielom Inzyniera Kontraktu, inspektorom nadzoru oraz
Koordynatorom Zamawiajacego staty i nieograniczony dostep do obszaru budowy,
obszaru objetego pracami realizowanymi przez Wykonawce, miejsca wykonywania
Umowy.
W przypadku watpliwosci, co do zakresu umocowania Inzyniera Kontraktu, inspektora
nadzoru, Wykonawca jest zobowiazany, w terminie 1 dnia od powziecia watpliwosci,
zwroci¢ sie w formie pisemnej do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie danej
watpliwosci. Zamawiajacy udzieli w tym zakresie wigzacej odpowiedzi w terminie 5 Dni
od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie moze wstrzymac lub opdznié
realizacji Umowy w zwiazku ze ztozeniem zapytania, o ktérym mowa powyzej.
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22.11.

22.12.

22.13.

Wykonawca zapewnia (na zasadzie odpowiedzialnosci gwarancyijnej), ze w Okresie

Obowigzywania Umowy on sam, jego pracownicy oraz jego podwykonawcy:

22.11.1. nie uczestniczy i nie bedzie uczestniczy¢ na podstawie jakiegokolwiek
stosunku prawnego lub faktycznego w realizacji zawartej przez Zamawiajacego
Umowy Z Inzynierem Kontraktu;

22.11.2. nie jest, nie byt w okresie 3 lat przed zawarciem Umowy oraz nie bedzie
pracownikiem Inzyniera Kontraktu.

Strony akceptujg fakt, iz Zamawiajacy przekaze niezwtocznie Inzynierowi Kontraktu

kopie niniejszej Umowy, a takze kopie kazdego aneksu do Umowy (dalej jako

~Udostepnienie Umowy InzZynierowi Kontraktu”). Udostepnienie Umowy

Inzynierowi Kontraktu jest wigzacym dla Inzyniera Kontraktu poleceniem do

niezwtocznego przystapienia do $wiadczenia ustug nadzoru nad niniejsza Umowa.

Kopie dokumentdéw przekazywanych Inzynierowi Kontraktu beda poddane anonimizacji

w zakresie tajemnic przedsiebiorstwa Wykonawcy, ktére wyraznie zostaty w Umowie

oznaczone jako poufne oraz wysokosci ustalonego wynagrodzenia. Strony przyjmuja,

iz Udostepnienie Umowy Inzynierowi Kontraktu w sposob wskazany powyzej nie

narusza praw i obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy lub z

przepisow prawa.

Zamawiajgcy zawart z Inzynierem Kontraktu umowe powierzenia przetwarzania

danych osobowych w celu:

22.13.1. zabezpieczenia i ochrony danych osobowych udostepnionych
Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej
Umowy,

22.13.2. zapewnienia Inzynierowi Kontraktu mozliwosci dziatania w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego.

23. PROJEKT

23.1.

23.2.

23.3.

Dokumentacja Projektowa opracowana w ramach Umowy bedzie wykonana i odebrana
w zakresie i liczbie egzemplarzy okreslonych w PFU, w Zataczniku pn. Procedury
odbiorowe, a takze w Zataczniku pn. Wymagania dotyczace dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad
opracowang w ramach Umowy Dokumentacjg Projektowa zgodnie z Prawem
budowlanym przez kazdego z cztonkoéw Zespotu Projektowego, realizujacych prace na
rzecz Wykonawcy (niezaleznie od stosunku prawnego {aczacego go z Wykonawca). W
ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wykonania
wszystkich projektow i zmian do projektow, zgodnie z warunkami okreslonymi w PFU
przez kazdego z czionkdéw Zespolu Projektowego realizujacych prace na rzecz
Wykonawcy (niezaleznie od stosunku prawnego taczacego go z Wykonawca).
Wykonawca przygotuje Dokumentacje Projektowga  przy  wykorzystaniu
wykwalifikowanego Zespotu Projektantéw posiadajacych uprawnienia przewidziane w
prawie oraz w SWZ. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu imie i nazwisko lub
nazwe i szczeg6towe informacje (wyksztatcenie, posiadane uprawnienia) dotyczace
kazdego proponowanego cztonka Zespotu Projektantéw do realizacji prac w zakresie
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

Umowy (niezaleznie od stosunku prawnego taczacego go z Wykonawcg) w terminie 7
dni przed rozpoczeciem przez niego opracowania Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze cztonkowie Zespotu Projektantéw posiadali bedg
zgodne z SWZ doswiadczenie i zdolnosSci, konieczne do wykonania Dokumentacji
Projektowej oraz uprawnienia projektowe wymagane przez prawo. W odniesieniu do
kazdego czlonka Zespolu Projektantdw Zamawiajacy dokona oceny spetniania
warunkow stawianych w SWZ. Zmiana czionka Zespolu Projektantéw wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Projektanci beda do dyspozycji Stron, w zakresie

niezbednym dla sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego

oraz swiadczenia ustug w zakresie gwarancji i rekojmi, przez caty okres realizacji

Umowy az do uptywu Podstawowego Okresu Gwarancji.

Przyjecie i zaakceptowanie Dokumentacji Projektowej lub jej czesci przez

Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za jej sporzadzenie w sposéb zgodny z Umowa i prawem (w tym Prawem budowlanym

wraz z aktami wykonawczymi), jak rdwniez za usterki/wady realizowanych zgodnie z

nig Prac.

Wvykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Dokumentacja

Projektowa ma Wady, a w szczegélnosci, gdy Dokumentacja Projektowa:

23.7.1. nie ma wtasciwosci niezbednych do osiggniecia celu oznaczonego w Umowie,
wynikajacego z towarzyszacych jej zawarciu okolicznosci lub przeznaczenia
rezultatu Prac, lub tez przeznaczenia okreslonego przez Zamawiajacego, ©
czym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy, a
Wykonawca nie zglosit zastrzezen; lub

23.7.2. nie ma wiasciwosci, o ktdérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

23.7.3. jest niekompletna.

Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z prawem,

decyzjami administracyjnymi pozyskanymi w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy

zasadami projektowania lub sztuka budowlana. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu

rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci tej Dokumentacji Projektowej wygasajg w

stosunku do Wykonawcy najwczesniej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci

Wykonawcy odpowiednio z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wszystkie

wykonane Prace lub ich czes¢, w zaleznosci od przypadku, wykonane na podstawie

takiej dokumentaciji.

Wykonawca, ktory opracowat Dokumentacje Projektowq ponosi odpowiedzialno$¢ za

opdznienia, wzrost kosztéw realizacji Prac i szkody, w tym powstate po stronie

Wykonawcy, spowodowane zastosowaniem niewlasciwych rozwigzan projektowych lub

rozwigzan niezgodnych Prawem, z normami bezpieczenstwa lub innymi normami

branzowymi.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ w przypadku natozenia na

Zamawiajacego lub Wykonawce przez organ administracyjny lub sad sankcji

administracyjnych, grzywien lub obowigzkdw wyptaty odszkodowar na rzecz oséb

trzecich za prowadzenie Prac z naruszeniem prawa lub decyzji administracyjnych lub
uzgodnien poczynionych z urzedami i osobami trzecimi, co odnosi sie takze do
niewykonania lub niewlasciwego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
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23.11.

wskazanych w Umowie, PFU oraz w Dokumentach Skiadowych Umowy. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec Zamawiajacego z tytutu
natozenia takich sankcji i obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i
zobowigzany jest pokry¢é Zamawiajacemu wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym
koszty zwigzane z natozeniem takich sankcji na Zamawiajacego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady Dokumentacji Projektowej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo 2adania od Wykonawcy naprawienia szkody
powstatej wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych Pracach lub ich czesciach
Parametréw Gwarantowanych zgodnych z prawem i SWZ z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢  ponosi  Wykonawca. Wykonawca nie ponosi  jednak
odpowiedzialnosci w przypadku, gdy nieosiagniecie w zrealizowanych Pracach lub ich
czesciach Parametréw Gwarantowanych zgodnych z prawem lub SWZ wynikato z
innych zapiséw SWZ, a wykonane Prace bedg z tymi innymi zapisami SWZ zgodne.

24. PERSONEL WYKONAWCY

24.1.

W catym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni udziat Personelu Wykonawcy
niezbednego do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym nizej
wymienionych oséb odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie, organizacje i
kierowanie realizacjg Umowy, wskazanych na etapie postepowania przetargowego,
tworzacych Kierownictwo Wykonawcy tj.:

24.1.1. Dyrektora Kontraktu

24.1.2. Kierownika Budowy

24.1.3. Kierownika robdt drogowych

24.1.4. Kierownika robdt instalacyjnych

24.1.5. Kierownika robdét elektrycznych i elektroenergetycznych

24.1.6. Specjaliste ds. AKPiA, DCS oraz urzadzen telekomunikacyjnych

24.1.7. Specjaliste mechanik

24.1.8. Specjaliste kontroli jakosci

24.1.9. Zespot Inspektoréw BHP

24.1.10. Zesp6t Projektantow:

24.2.

(a) Projektant w specjalnosci architektonicznej
(b) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(c) Projektant w specjalnosci drogowej
(d) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych
(e) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
()] Rzeczoznawca posiadajacy kwalifikacje do projektowania zabezpieczen
przeciwpozarowych — systeméw sygnalizacji pozarowej (SSP) i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi
- (dalej jako ,,Kierownictwo Wykonawcy”)
Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ wymagane prawem i Umowa (w tym w
oparciu o postanowienia rozdz. VII w SWZ cz. I) uprawnienia do wykonywania
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24.3.

244,

24.5.

24.6.

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej na etapie
postepowania przetargowego, nowy czionek Kierownictwa Wykonawcy musi posiadaé
odpowiednie uprawnienia, jezeli s wymagane przez prawo lub zgodnie z zapisami
Umowy oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére
zostaty okreslone w SWZ lub w dokumentacji ztozonej przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego (liczone do momentu wystgpienia przez Wykonawce z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na jej zatrudnienie).
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktdrejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy
(niezaleznie od stosunku prawnego taczacego go z Wykonawca), musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje albo, w przypadku stwierdzenia braku
spetnienia wymagan okreslonych w SWZ, odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) takg
propozycje zmiany w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia. Zmiana nie bedzie miata
wplywu na wysokos¢ Wynagrodzenia Catkowitego. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu propozycje zmiany, nie pézniej niz 14 Dni przed planowanym
skierowaniem ktorejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy do realizacji Umowy.
Na czas akceptacji przez Zamawiajacego przedmiotowej zmiany personelu, lecz na
okres nie dtuzszy niz 1 miesigc, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do realizacji
personel tymczasowy. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku lub
przeprowadzania zmiany Kierownictwa Wykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
uwzglednienia zwigzanych z nig roszczen Wykonawcy, w tym do przediuzenia terminu
realizacji Umowy. Wykonawca nie ma prawa zmieni¢ cztonkéw Zespotu Projektantow
po odbiorze Projektow Technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic sktad osobowy Kierownictwa Wykonawcy, w
tym os6b znajacych jezyk polski, ktory bedzie adekwatny do przewidywanych Prac
(wlacznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do
napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajacej i bezpiecznej
realizacji Prac.
Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji Umowy Personel Wykonawcy
dysponujacy odpowiednim wyksztatceniem, doswiadczeniem zawodowym i wiedza
techniczna. Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca zastapit kazdg osobe
uczestniczaca w realizacji Umowy (w tym zatrudniona przez Podwykonawce), w
szczegodlnosci w przypadkach, gdy dana osoba:
24.5.1. wykazuje brak nalezytej starannosci w wykonywaniu swoich obowigzkoéw, lub
24.5.2. nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, Polecen i instrukcji
wydawanych przez Inzyniera, lub
24.5.3. swoim zachowaniem uporczywie utrudnia wspdtprace Stron, lub
24.5.4. uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub
24.5.5. swoim dziataniem (badz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla
$rodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystapienia bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej, za
dziatania lub zaniechania Personelu Wykonawcy, tak jakby to byly dziatania lub
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zaniechania Wykonawcy. W szczegdlnoséci Wykonawca odpowiada za opdznienie i
dodatkowe Koszty wynikajace z akcji protestacyjnej prowadzonej przez pracownikéw
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

24.7. Wykonawce i Personel Wykonawcy obowigzujg wszystkie przepisy prawa. Wykonawca
naprawi szkode, jaka wystapi po stronie Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi
roszczeniami i kosztami postepowania, wynikajacymi z jakiegokolwiek naruszenia
prawa przez Wykonawce lub Personel Wykonawcy.

24.8. Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni, dla potrzeb realizacji Prac na umoweg
0 prace pracownikéw:

Lp. stanowisko zZakres czynn?s’c:i w realizacji Wymiar czasu
zamowienia pracy

Montaz, demontaz elementéw

1. | monterzy konstrukcyjnych, maszyn, urzadzern, peiny
instalacji

2. | Elektrycy Montaz instalacji elektrycznych peiny

3. | Automatycy Montaz instalacji AKPiA peiny
Wykonanie i montaz konstrukcji pefny

4. |Pracownicy budowlani |stalowych, zbrojen, szalowan,
betonowania

Osoby zatrudnione przez Wykonawce (lub jego podwykonawcéw), wymienione w powyzszej
tabeli, dla potrzeb realizacji Prac powinny posiada¢ uprawnienia do zajmowania si¢ eksploatacjg,
urzadzen, inflacji i sieci energetycznych na stanowiskach i w zakresie j/n:

Zawdd

Stanowisko/
Grupa

Zakres
dwiadectwa

Swiadectwo
kwalifikacyjn
e wydane
zgodnie z
Rozporzadze
niem
Ministra
Gospodarki,
Pracy i
polityki
Spotecznej z
dnia
28.kwietnia
2003r w
sprawie
szczegotowy
ch zasad
posiadania
kwalifikacji
przez osoby
zajmujace
sie
eksploatacjg
urzadzen i
sieci.

Swiadectwo
kwalifikacyjne
wydane
zgodnie z
Rozporzadzeni
em Ministra
Klimatu i
Srodowiska z
dnia 1 lipca
2022roku w
sprawie
szczegdtowych
zasad
posiadania
kwalifikacji
przez osoby
zajmujace sie
eksploatacja
urzadzen,
instalacji i
sieci. -
zalacznik 1

Swiadectwo
kwalifikacyjn
e wydane
zgodnie z
Rozporzadze
niem
Ministra
Klimatu i
Srodowiska z
dnia 1 lipca
2022roku w
sprawie
szczegdtowy
ch zasad
posiadania
kwalifikacji
przez osoby
zajmujace
sie
eksploatacjy
urzadzen,
instalacji i
sieci. -
zatacznik 2
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Monter
(urzadzenia
cieplno -
mechaniczne

Eksploatacja
/G2

Remont,
konserwacj
a, montaz

Pkt 6, 7, 8
10(6, 7, 8)

Eksploatacja
/G2

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz

Pkt 14,16,18,

i21
(14,16,18)

Eksploatacja
/G2

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz

Pkt 6, 7, 8i
10(6, 7, 8)

Monter
(urzadzenia
elektroenergety
czne)

Eksploatacja
/G1

Remont,
konserwacj
a, montaz

Pkt 2,3,9
i10(2,3,9)

Eksploatacja
/G1

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz

Pkt 2,3,11i13

(2,3,11)

Eksploatacja
/G1

Remont lub
haprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz

Pkt 2,3,9
i10(2,3,9)

Kierownik
projektu/Koord
ynator oraz
pozostate osoby
zatrudnione
przy realizacji
projektu,
kierujace
czynnosciami
0s0b
zatrudnianych
na
stanowiskach
eksploatacji
(odpowiednio
do zakresu)

Dozor /G2

Obstuga,
remont,
konserwacj
a, montaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 6,7, 8i
10(6, 7, 8)

Doz6r /G2

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 14,16,18,

i21
(14,16,18)

Dozér /G2

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
fub
demontaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 6,7, 8i
10(6, 7, 8)

Dozér /G1

Remont,
konserwacj
a, montaz,

Pkt 2,3,9
i10(2,3,9)
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kontrolno -
pomiarowe
Dozor /G1 Remont lub Pkt 2,3,11i13
naprawa, (2,3,11)
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz,
kontroino -
pomiarowe
Dozor /G1 Remont lub Pkt 2,3,9
naprawa, i10(2,3,9)
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz,
kontrolno -
pomiarowe

24.9.

24.10.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub jego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
Prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

24.9.1. zadania o$wiadczen (w tym oswiadczen pracownikow) i dokumentow w zakresie
potwierdzenia spefniania ww. Wymogoéw i dokonywania ich oceny. Zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.

24.9.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Prac.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce oséb wykonujacych Prace:

24.10.1. Oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

24.10.2.  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zostac
zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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25.
25.1.

25.2.

25.3.
25.4,

25.5.

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegodlnosci bez adreséw i nr PESEL
pracownikdw. Imieg i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

24.10.3. Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub jego podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

24.10.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)
oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

24.10.5. W przypadku wykonawcow, podwykonawcéw majacych miejsce
zamieszkania, lub siedzibe poza terytorium Polski - inne dokumenty, wydawane
w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania, ktére nalezycie udokumentujg
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy prace. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

OZOSTAL 1A

Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 I art. 458

Ustawy.

Wykonawca moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wytacznie po

uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie. Zamawiajacy moze

uzalezni¢ wyrazenie zgody na cesje od spetnienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkow:

25.2.1. pozytywna ocena wspotpracy Wykonawcy z Grupa Kapitatowa ENEA;

25.2.2. pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

25.2.3. wyrazenie zgody na warunki cesji wedlug wzoru Zamawiajgcego okreslonego w
Zataczniku nr 12.

Strony uzgadniaja nastepujace adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Enea Elektrownia Pofaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec,

Z zastrzezeniem pkt 5.11 Umowy.

Wykonaweca: ................
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25.6.

a

= 8

= =me

o

Integralng czescig Umowy sq nastepujace Dokumenty Sktadowe Umowy. Dokumenty
Sktadowe Umowy sq Zrodtem prawnie wigzacego zobowigzania dla Stron Umowy:

Zatacznik nr 1 — Czes$C 1 SWZ oraz Czesc¢ II SWZ (tekst jednolity, uwzgledniajacy
wszystkie wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi zatacznikami wskazanymi
w Czeéci II SWZ. Zatacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku
danych.

Zatacznik nr 2- Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
dwuznacznosci lub sprzecznosci miedzy modyfikacjami SWZ, hierarchia waznosci
okreslana jest w porzadku rosnacym (modyfikacja z najwyzszym numerem jest
najwazniejsza, najnizsza w hierarchii waznosci jest modyfikacja SWZ nr 1).
Zatacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku danych .

Zatacznik nr 3- Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
dwuznacznoéci lub sprzecznosci miedzy odpowiedziami na pytania, hierarchia
waznosci okreslana jest w porzadku rosnacym (odpowiedzi z najwyzszym
numerem s3 najwazniejsze, najnizsze w hierarchii waznoséci sa odpowiedzi
najwczesniej udzielone przez Zamawiajacego). Zatacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym nosniku danych.

Zalgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 5 - Wdrozone u Zamawiajacego dokumenty dotyczace Wykonawcow
i Dostawcédw, wymienione w pkt. 14.5.6. Umowy, zamieszczane i aktualizowane
na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

Zatacznik nr 6 - Wzor Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki. Zatgcznik dotaczony do
Umowy na elektronicznym nosniku danych.

Zatacznik nr 7 — Wzor Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Zatacznik
dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku danych.

Zalacznik nr 8 — Warunki ubezpieczeniowe. Kopia certyfikatu do Polisy/Kopia polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy. Zatacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym
nosniku danych.

Zatacznik nr 9 - Wykaz podwykonawcow

Zatacznik nr 10 - Obowigzek informacyjny Zamawiajacego zwigzany z realizacjq
Umowy

Zatacznik nr 11 - Obowigzek informacyjny Wykonawcy zwigzany z realizacjq
Umowy

Zatgcznik nr 12 - Powiadomienie Zamawiajacego o zmianie numeru Rachunku.

Zatacznik nr 13- Zmiany Warunkéw Realizacji Umowy.
Zatacznik nr 14 - Zgoda na przelew wierzytelnosci.

Zatacznik nr 15 - Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.
Zatacznik nr 16 - Harmonogram Realizacji Umowy.
Zatacznik nr 17 - Oswiadczenie autora dokumentacji.

Zatacznik nr 18 - Oswiadczenie Wykonawcy.
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Wz6r umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Skladowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

S. Zatacznik nr 19 - Procedury odbiorowe,
25.7. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgqcego o zmianie formy

prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego Ilub
upadfosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mieé¢ wplyw na
realizacje Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéow prawnych
wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

25.8. Ewentualne spory wynikie w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzygane bedg przez
sad wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

25.9. Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

25.10. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy jest albo stanie sie niewazne, fakt ten nie wptywa
na inne postanowienia Umowy. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien
Umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony w dobrej wierze wspolnie
ustalg postanowienie majace efekt prawny i handlowy mozliwie najbardziej zblizony
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajacy brakujace postanowienie w
spos6b rozsadnie zblizony do celéw Umowy.

25.11. Jezykiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest jezyk polski.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

A NY
WA 3ies

—

Kierownik Dzialu
Realizacii Projektow
y ;/ A ==
7 I )
Mariusz Wéjtowicz
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Wz6r umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokdw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

ZALACZNIK NR 1 do Umowy

Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia (SWZ). Zatacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym noséniku danych.
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Wzdr umowy w postgpowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Skiadowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszqca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”

ZALACZNIK NR 2 do Umowy

Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci lub
sprzecznoéci miedzy modyfikacjami SWZ, hierarchia waznoséci okreélana jest w
porzadku rosnacym (modyfikacja z najwyzszym numerem jest najwazniejsza,
najnizsza w hierarchii waznosci jest modyfikacja SWZ nr 1). Zalacznik dolaczony do
Umowy na elektronicznym noéniku danych. Zatacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym noéniku danych.
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Wz4ér umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

ZALACZNIK NR 3 do Umowy

Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci lub
sprzecznosci miedzy odpowiedziami na pytania, hierarchia waznosci okreslana jest
w porzadku rosnacym (odpowiedzi z najwyZzszym numerem sa najwazniejsze,
najnizsze w hierarchii waznosci sa odpowiedzi najwczeéniej udzielone przez
Zamawiajacego). Zatacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym noéniku danych
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Wz6r umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

ZALACZNIK NR 4 do Umowy

Oferta Wykonawcy. Zalacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku
danych.
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Wz6r umowy w postgpowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Skiadowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszgcy, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

ZALACZNIK NR 5 do Umowy

Wdrozone u Zamawiajacego dokumenty dotyczace Wykonawcéw i Dostawcéw,
wymienione w pkt. 14.5.6. Umowy, zamieszczane i aktualizowane na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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Wz6r umowy w postgpowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

ZALACZNIK NR 6 do Umowy

Wzér Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki. Zatacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym nos$niku danych.

Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki
nrje]
GWARANT: [e]. z siedziba [¢], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajaca numer NIP [e],

BENEFICJENT:

Enea Elektrownia Polaniec Spotka Akcyjna (skrot firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.)
z siedziba w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769,
w Rejestrze Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Kielcach,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy: 713.500.000,00 zt
w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429.

WYKONAWCA: [e] z siedziba [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajaca numer NIP
[e],

[Konsorcjum w skladzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja bankowa (zwana dalej "Gwarancjq") zostata wystawiona na zlecenie [nazwa
podmiotu], w celu zabezpieczenia zwrotu przez Wykonawce zaliczki dotyczacej umowy numer
[], pomiedzy Wykonawca a Beneficjentem na: ,[przedmiot umowy]”, [realizowanego w ramach
projektu pod nazwa ,[nazwa projektu]”] (zwanej dalej ,Umowq”).

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkow
prawnych Umowy, do zaptaty na rzecz Beneficjenta na jego pierwsze zadanie skierowane do
Gwaranta kazdej kwoty do tacznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie: [e]) W
zakresie roszczen z tytutu braku zwrotu zaliczki oraz roszczen z tytutu nieprzedtuzenia lub
niezapewnienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umowa.

Gwarant dokona zaplaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w
terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego zadania zaptaty
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierajacego oswiadczenie
Beneficjenta, ze Wykonawca nie wywigzat sie z obowiazku zwrotu zaliczki zgodnie z Umowa albo
nie przedtuzyt lub nie zapewnit zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umowa,

Nasza Gwarancja wchodzi w 2ycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia [e] (,Termin

waznosci”).

Pisemne zadanie zaptaty Beneficjenta powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doreczone Gwarantowi najpdzniej w ostatnim dniu Terminu
waznosci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego
banku, ze podpisy ztozone na zadaniu zaptaty naleza do oséb uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta, lub

2) bezposrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, ze
podpisy ztozone na zadaniu zapfaty nalezg do os6b uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta, lub

3) bezposrednio wraz z dotaczonym poswiadczeniem notarialnym wzoréw podpiséw, przy czym
zadanie zaptaty musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym.

Zadanie zaptaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno by¢ opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z
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Wzér umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Skiadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby rozladunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

Krajowym Rejestrem Sadowym i przestane najpdzniej w ostatnim dniu Terminu waznosci
niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [e].

Zobowigzanie Gwaranta wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej ptatnosci
dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby Zadanie zaptaty i oSwiadczenie Beneficjenta nie zostaty doreczone Gwarantowi w
Terminie waznos$ci Gwarancji,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiaza przewidzianych w
Gwarancji, przed uptywem Terminu jej waznosci, w formie oswiadczenia podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i dorgczonego Gwarantowi w sposéb
przewidziany dla sktadania zadania zaptaty,

3) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej Gwarancji osiagng kwote Gwarancji,

4) zwrocenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej waznosci
poprzez zilozenie oswiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta i dorgczonego Gwarantowi w spos6b przewidziany dla sktadania zadania zaptaty.

Gwarant si¢ zgadza, ze zadna zmiana lub uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkéw
Umowy ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymieniong powyzej Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych Umowe, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Beneficjentem a
Wykonawca, nie zwalnia Gwaranta w zaden spos6b z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
Gwarancji, z wytaczeniem zmian Umowy skutkujacych zwolnieniem Wykonawcy przez
Beneficjenta z obowigzkow, zabezpieczonych niniejszg gwarancjg o czym Gwarant zostanie
poinformowany przez Beneficjenta w sposob przewidziany dia sktadania zadania zaptaty.
Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajace z Gwarancji nie moga byé przeniesione na osobe trzecia
bez uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sadéw polskich.

Wszelkie spory powstajace w zwiazku z Gwarancja bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania
Gwaranta
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Wzér umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Skiadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

ZALACZNIK NR 7 do Umowy

Wzér zabezpieczenia nalezytego Wykonania Umowy. Zatacznik dotaczony do Umowy
na elektronicznym nosniku danych w terminie okresionym w pkt 10.2 Umowy.

Pieczeé firmowa banku/ towarzystwo ubezpieczeniowe?
Miejscowos¢, rok-mm-dd

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy [e]

Beneficjent:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

Zostaliémy poinformowani, ze pomiedzy Paristwem, a [e], z siedzibg w [e], ul. [e], [e] (dalej:
~Wykonawca”), w dniu [e] r. zostata podpisana umowa nr [e] dotyczaca [e] (dalej: ,Umowa")
na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zt (stownie: [e] ztotych) brutto. Wiadomo nam takze, iz
zgodnie z Umowa, Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Paristwu zabezpieczenie [¢] w formie
gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W zwigzku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru
Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym [e] w [e], Wydziat [e] Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS [e], o kapitale zaktadowym w kwocie [e] zt oraz kapitale
wplaconym w kwocie [e¢] zi, NIP: [e¢], Regon: [e] (dalej: ,Bank//Gwarant”), dziatajac na
zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwofalnie i bezwarunkowo, bez badania
zasadnosci zadania i bez wzgledu na sprzeciw Wykonawcy zaptaci¢ kazda kwote do wysokosci:

[e] 24

(stownie: [e] ztotych [e] /100)

na Parfistwa pierwsze pisemne zadanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do skiadania
oéwiadczed woli w Panstwa imieniu, zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub
nieprawidtowo wypeinit swoje zobowigzania wynikajace z Umowy.

Paristwa pisemne zadanie zaptaty powinno zosta¢ przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e],
za posrednictwem banku prowadzacego Paristwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze
podpisy zlozone na zadaniu wyptaty naleza do oséb uprawnionych do sktadania oswiadczenr woli
w Paristwa imieniu.

3 niepotrzebne usungé
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Zaptata zostanie dokonana przez Bank/Gwaranta w terminie nie przekraczajacym 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Gwaranta ww. dokumentow.

Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszej gwarancji sa wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen,
potracen, podatkow, oplat, odsetek i innych obciazen.

Gwarancja obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwrdci bankowi/gwarantowi gwarancje
w nastepujacych czesciach i terminach:

. 70 % (siedemdziesigt procent) wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy — w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy (Etap A/Etap B -
niepotrzebne skresli¢) i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany ,

° 30 % (trzydziesci procent) wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(stanowiace kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi dla
Przedmiotu Umowy (Etap A/Etap B - niepotrzebne skresli¢) - w terminie 30 dni po
uptywie okresu gwarancji
(dalej: ,Termin Waznoséci Gwarancji”).

W przypadku dokonania wyptaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowigzania z
tytutu niniejszej gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o wartos¢ dokonanej wyptaty.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Panstwa Zzadanie wyptaty nie zostalo przekazane do Banku/ Gwarantowi w
Terminie Waznosci Gwarancji, nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrdcony
Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Paristwa pisemnego oswiadczenia, podpisanego przez
osoby upowaznione do skiadania oswiadczen woli w Panstwa imieniu, zwalniajacego
Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
Terminu Waznosci Gwarancji;

3) gdy s$wiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytuwlu niniejszej gwarancji, osiagng kwote
gwarancji;

4) zwroécenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu
Waznosci Gwarancjit.

Niniejsza gwarancja powinna by¢ zwrocona do Banku/ Gwarantowi:
1) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;
2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na
Panstwa rzecz, na taczng kwote gwarancji;
3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Parstwa ze zobowigzari wynikajacych z
niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji.

4 Zapis dotyczy, tylko przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie
papierowej
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i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej gwarangji jest mozliwe tylko za zgoda
Banku.

Gwarancja zostata sporzadzona wedtug przepiséw prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowigazkéw wynikajacych z tej gwarancji stosuje sie prawo Rzeczypospolitej
Polskiej. Spory
wynikajace z gwarancji bedzie rozstrzygany przez sad wtasciwy dla Beneficjenta.

[e]
[pieczec firmowa oraz podpisy 0séb upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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ZALACZNIK NR 8 do Umowy

Warunki ubezpieczeniowe. Kopia certyfikatu do Polisy/Kopia polisy

ubezpieczeniowej Wykonawcy. Zatacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym
noéniku danych.
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ZALACZNIK NR 9 do Umowy

Wykaz podwykonawcéw

WZOR WYKAZU PODWYKONAWCOW

Lp. Nazwa i adres Firmy -
podwykonawcy

Zakres Prac

1 Nie dotyczy

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robét budowlanych
Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw
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ZALACZNIK NR 10 do Umowy

Obowiazek informacyjny Zamawiajacego (Enea Elektrownia Potaniec S.A.)
zwigzany z realizacja Umowy nr ...............

(dla koordynatoréw, reprezentantéw, pracownikéw i wspbipracownikéw Wykonawcy
wskazanych do kontaktow i realizacji Umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Potaniec S.A. przekazuje
ponizej informacje dotyczace przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy ze:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (w skrdcie: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg
w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej: Administrator).

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktorym mozna sie
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych oraz realizacjg przystugujacych Pani/Panu praw zwiazanych z przetwarzaniem
danych osobowych. Dostepne kanaty kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:

a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
b) pisemnie, przesytajac korespondencje na adres: Enea Elektrownia Potaniec S.A.,
Zawada 26, 28-230 Potaniec, z dopiskiem ‘'IOD".

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy,
realizacji obowigzkéw podatkowych / rachunkowych i innych obowigzkéw prawnych
cigzacych na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia badZ obrony przed roszczeniami
zwigzanymi z zawartg Umowa.

4, Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢/f RODO
- przetwarzanie jest niezbedne do wykonania niniejszej Umowy, wypetnienia obowiazku
prawnego ciazacego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez Administratora.

5. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji
Umowy.

6. Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposrednio od Wykonawcy lub -osoby
oddelegowanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych
danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imig¢ (imiona), nazwisko, stanowisko lub
petniong funkcje, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest
Pan/Pani koordynatorem/petnomocnikiem.

7. Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe nastepujgcym podmiotom:
a) podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa,
b) podmiotom z Grupy Kapitatowej ENEA,
c) podmiotom Swiadczacym na rzecz Administratora obstuge techniczng,
informatyczng, finansowa, administracyjng, w tym m.in.: ustugi prawne, IT,
ksiegowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i
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zaktadu, archiwizacji i niszczenia dokumentow, operatorom pocztowym i firmom
kurierskim.
W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umow powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Administrator wymaga od tych dostawcéw ustug zgodnego z przepisami prawa,
adekwatnego stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczenstwa Pana/Pani danych osobowych
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

8. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych
z niej zobowigzan Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeri wynikajacych z
Umowy. Po uplywie tego okresu dane osobowe beda przetwarzane tylko przez okres
wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych
nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajacym z przepiséw prawa,
Administrator podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich ze swoich systeméw i
archiwéw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany (nie bedg podlegaty profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

10.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac Pani/Pana danych osobowych do paristwa
trzeciego majgcego swojq siedzibe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11.Przystuguje Panu/Pani prawo zadania:

a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy
wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od Pana/Pani wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub numeru Umowy),
ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.

mpaoo

12.Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywacé sie poprzez wskazanie swoich
zadan/sprzeciwu i przestanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostepnymi kanatami
kontaktu wyszczegdlnionymi w pkt. 2.

13.Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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ZALACZNIK NR 11 do Umowy

Obowiazek informacyjny Wykonawcy zwiazany z realizacja Umowy
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ZALACZNIK NR 12 do Umowy

Powiadomienie Zamawiajacego o zmianie numeru Rachunku.

Powiadomienie Zamawiajacego o zmianie numeru Rachunku

1. Strony zobowigzujq sie regulowac swoje zobowigzania wynikajace z Umowy wytacznie
przelewem bankowym, przy uwzglednieniu zapiséw o rozliczeniach za posrednictwem
bankéw, wynikajacych z przepisow art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo
przedsigbiorcow (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z pdzniejszymi zmianami).
2. Aktualne numery kont bankowych:
a) Wykonawca:  ......oceeeen,
b) Zamawiajacy: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S. A. nr

51 1020 1026 0000 1002 0294 2993
3. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony wzajemnie powiadomig sie w formie
pisemnej na 7 dni przed planowang zmiang. W takim przypadku nie jest wymagane
sporzgdzenie aneksu do Umowy.
4. Zmieniony Rachunek musi by¢ rachunkiem wskazanym w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub
zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Zamawiajacego do naczelnika wilasciwego
urzedu skarbowego i znajdowac sie na tzw. ,biatej liScie podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w
art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.
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ZALACZNIK NR 13 do Umowy
Zmiany Warunkow Realizacji Umowy

Zawada dn. ......eceeeviieiens
Protokdt ustalen zakresu zmian umowy z Wykonawca:
Przedmiot umowy:
Nr umowy, z dnia:
Na podstawie wniosku/pisma z dn..........c......... Wykonawcy/Zamawiajacego*

stanowigcego zatacznik do niniejszego Protokotu ... z ustaleriKoordynatorzy Stron
umowy rekomendujg wprowadzenie do Umowy ponizszych zmian:

zakres dostaw/ustug/robdét:

Termin wykonania /
obowigzywania Umowy:

wartos¢ umowy/ prac
dodatkowych

inne zmiany w umowie:

Podpisy Koordynatoréw Wykonawcy i Zamawiajacego

Przedst. Zamawiajacego Przedstawi Wykonawcy
Imie i nazwisko - data i podpis Imie i nazwisko - data i podpis
stanowisko osoby stanowisko wykonawcy
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ZALACZNIK NR 14 do Umowy
Zgoda na przelew wierzytelnosci

(nazwa i adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Dziatajac w imieniu Enea Elektrownia Pofaniec Spétki Akcyjnej z siedziba w Zawadzie
(skrot firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP 866-00-01-429, kapitat zakltadowy w wysokosci
713 500 000 zt w catosci wptacony, wyrazamy zgode - pod warunkiem pisemnego przyjecia
PrZez .iueveercaseesmnunnes z siedzibg W ....ccccevmsmiannanae ("Cedent") oraz .......... - z
siedzibg W .icerreneceieeenns (.Cesjonariusz") zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 1-3
ponizej - na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych
wierzytelnodci pienieznych wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. (,Diuznik wierzytelnosci”),
zaréwno istniejacych, jak i przysztych, z tytutu:

Umowy nr (...)
na dostawe / wykonanie ustug/robét budowlanych (...) (,Umowa")

Zastrzezenia, ktérych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A.
kar umownych dla Cedenta wynikajacych z Umowy, w szczegéinoSci z powodu braku
realizacji dostaw / nie wykonania ustug/ nie wykonania robét budowlanych w uzgodnionych
iloéciach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta peinej dokumentacji wymaganej
Umowa, Enea Elektrownia Potaniec S.A. dokonata potracenia wierzytelnosci o zaptate kar
umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnosciami Cedenta w stosunku do Enea
Elektrownia Potaniec S.A. Dotyczy to réwniez przypadku, gdy wierzytelno$¢ przystugujaca
wzgledem Cedenta stata si¢ wymagalna pdzniej niz wierzytelinos¢ bedaca przedmiotem
przelewu.

Cesjonariusz akceptuje réwniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania
ptatnosci w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczeg6lnosci w razie obnizenia ceny
/ wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentaciji.
Jednoczeénie Cesjonariusz zrzeka sie wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. wszelkich
roszczen wyniktych lub zwigzanych z potraceniem powyzszych wierzytelnosci oraz
wstrzymaniem pfatnosci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Potaniec S.A.,
dalszego przelewu wierzytelnosci wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. nabytych od
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Cedenta. Jezeli przyszty cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzezenia, o ktérych
mowa w pkt 1 - 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie odméwi zgody bez
uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Potaniec S.A. zamieszczona
zostanie informacja o przelewie wierzyteinosci i wskazany zostanie numer rachunku
bankowego Cesjonariusza wiasciwy do dokonywania wptat. W przypadku wskazania innego
rachunku bankowego, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci wobec
Cesjonariusza za brak zaptaty, a zaptata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia
Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Niniejszym potwierdzamy, iz przyjmujemy zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 niniejszego
pisma.

w imieniu Cesjonariusza
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ZALACZNIK NR 15 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W terminie 30 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca ostatecznie uzgodni z Zamawiajacym
i przekaze Zamawiajacemu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF). HRF ma zostac
opracowany zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1.

=

oW

Wykonawca bedzie fakturowat Etapy Realizacji nie czesciej niz raz w miesiacu, przy czym w
ramach jednego miesiaca moze by¢ odebrana dowolna ilos¢ zakoriczonych  Etapow
Realizacji.

Wykonawca moze dodaé nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane ponizej. Jednak wartos¢
dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie moze przekracza 5% wartosci umowy (za
wyjatkiem podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji zgodnie z tabelg ponizej).
Wykonawca musi uwzgledni¢ terminy realizacji wskazane Umowie.

Kazdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez
Zamawiajacego (jak nizej) i Etap Realizacji dodany przez Wykonawce) - musi pokazywacd
opis czynnosci wchodzacych w jego zakres (zgodne z HRU). Zamawiajacy nie dopuszcza
Etapéw Realizacji np. pozostate dostawy, pozostate prace, tzn. takich w ktorych zakres prac
nie zostat precyzyjnie okreslony.

Wartosci Etapéw w HRF beda proporcjonalne do wartosci zrealizowanych prac.

HRF bedzie zawierat maksymalnie 30 Etapéw Realizacji.

Platnosci beda dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy,
Roboty Budowlane i Ustugi oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego bez zastrzezen
stosownego protokotu.

HRF Wykonawca sporzadza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporzadzonej
w formacie MS EXCEL (*.XLS).

W trakcie trwania Umowy ale juz po uzgodnieniu, o ktérym mowa w akapicie 1 tego Zatacznika
istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia ponizszych zmian do HRF:

1.

Wykonawca moze zmienié HRF w zakresie planowanych termindéw wykonania prac z
zastrzezeniem, Ze zmiana ta nie moze dotyczy¢ Przekazania Instalacji do eksploatacji oraz
kluczowych terminéw wskazanych w rozdziale 4 Umowy.

zmiana HRF polegajaca na podziale danego Etapu Realizacji na mniejsze zakresy, na
podzadania, o ile niezmieniona zostaje pierwotna Wartos¢ Etapu Realizacji. Suma tych
podzadan musi by¢é rowna pierwotnie ustalonej wartosci Etapu Realizacji, podlegajacego
podziatowi.

W kazdej w/w sytuacji zmiana wymaga zatwierdzenia Koordynatora Zamawiajacego, ale nie
wymaga podpisania aneksu do Umowy.
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Wz6r umowy w postepowaniu
NLP/PZP/40/2024 ,Budowa Wiaty Wysokiego Sktadowania nr 1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, na potrzeby roztadunku, magazynowania

i podawania biomasy do blokéw energetycznych 2-7 w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

ZALACZNIK NR 16
HARMONOGRAM REALIZACII UMOWY.
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ZALACZNIK NR 17
OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACII.

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACII

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczam/y, iz:

1) dziatajac na zlecenie wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) na podstawie umowy z dnia ....
wykonatem/wykonaliSmy utwér/utwory pod nazwa ,...” dla zaméwienia pod nazwa ,.....",
obejmujacq ...

2) jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordéw i przystuguja mi/nam wytaczne
autorskie prawa osobiste do utworu/utworéw.

3) na podstawie umowy z dnia .... z Wykonawca zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne w zakresie
okreslonym w § 33 Umowy Nr ...... zdn. ... (dalej jako ,Umowa”) na wszelkich znanych w dacie
zawarcia umowy polach eksploatacji, obejmujac wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegé6inosci:

e wykorzystywanie w dowolny sposob i w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych
z wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikdw Prac lub
udostepnienia wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

* wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej dokumentacji wykonawczej w celu
przebudowy, korzystania, eksploatacji, modernizacji, napraw, remontdw, przegladéw
wynikéw Prac;

* w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci fub czesci Dokumentacji Projektowej w
dowolny sposéb - wytwarzanie dowolng technika jej egzemplarzy, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w formie
przestrzennej;
wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Projektowej w taki sposdb, aby wybrane osoby
mogty mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne
udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do Dokumentacji Projektowej dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

¢ umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw
promocyjnych Zamawiajacego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajacego;

* wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w
ramach publikacji on-line;
wykorzystanie w utworach multimedialnych;
wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne
techniki przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci
komunikacji;
marketing w kraju i za granicg;
nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowa stacje,
nadawanie poprzez satelite.

4) Udzielam/udzielamy Wykonawcy wylacznego prawa do wykonywania i zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie

Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan

utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami,

w szczegoblnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania

nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i

uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter

inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzoér autorski mogq zostaé powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich, przy czym zobowiazuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania
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przystugujacych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utwordw przez okres
10 lat od dnia przekazania utworu/utworéw. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania
w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworow, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywa¢ bedzie tych zmian. Wykonawca jest uprawniony do realizacji ww. uprawnien przy
udziale i za posrednictwem podmiotéw trzecich.

5)jezeli w przysziosci powstang nowe, nieistniejace obecnie pola eksploatacji, ktére
Zamawiajacy bedzie chciat wykorzystaé, zobowigzuje/zobowigzujemy sig, w terminie do 30
dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego, zawrze¢ z Zamawiajacym umowe
przenoszaca autorskie prawa majatkowe do utworu/utwordw powstatych w zwigzku z
realizacja w/w umoéw na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz
Zamawiajacego. Przeniesienie nastapi na warunkach analogicznych do tych, ktére zostaty
zawarte powyzej i bez odrebnego wynagrodzenia.

Data, podpis
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ZALACZNIK NR 18
OSWIADCZENIE WYKONAWCY.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy przeniést/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majatkowe do utworu/
utworéw pod nazwa,,...."” oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utworéw;

2) dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w dniu __ o nr ,» Zwanej dalej ,Umowg”;

3) jest wylacznym i legalnym dysponentem autorskich praw majatkowych do utworu oraz praw
zaleznych do utworu/utworéw;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajacemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie do
przeniesienia autorskich praw majatkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inng
osobe lub inny podmiot anizeli na Zamawiajacego;

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy
nie stanowi naruszenia:

» jakiejkolwiek umowy, ktéra Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sa zwiazany/zwiazani,
o jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu,
» jakiegokolwiek przepisu obowigzujacego prawa.;

6) autorskie prawa majatkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sa w catosci lub w
czesci przedmiotem Zadnych roszczert lub innych obcigzern na rzecz oséb trzecich z
jakiegokolwiek tytutu;

7) upowaznia Zamawiajacego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utworéw sporzadzonego/sporzadzonych w ramach Umowy.

Data, podpis
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