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KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV 

 

50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania 

 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie 

oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY 
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1. DEFINICJE  

IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

(I/NB/B/20/2013) – określa zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych, w 

pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego oraz w pozostałych obiektach, terenach, których 

właścicielem jest Elektrownia Połaniec  

Instrukcja ppoż. - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015 - określa zasad ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

oraz obowiązków osób zatrudnionych przez Elektrownię Połaniec oraz Wykonawców w tym zakresie, 

realizujących prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec. 

Osoby - pracownicy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub osoby 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;  

„System SAP” – System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający 

zarządzanie organizacją bezpiecznej pracy 

„Urządzenia” - urządzenia, maszyny, obiekty, układy i instalacje technologiczne znajdujące się w 

obiektach Zamawiającego (czy nie potrzeba dodać wykazu urządzeń objętych zakresem SWZ? 

"Prace eksploatacyjne" – konserwacje, remonty lub naprawy, montaż lub demontaż oraz czynności 

kontrolno-pomiarowe urządzeń cieplno-mechanicznych wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego w 

związku z realizacją zapisów Umowy. „Prace pomocnicze” – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi 

przy urządzeniach energetycznych, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, 

porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego 

 

Prace rozliczane powykonawczo” – Prace remontowe wykonywane i rozliczane na podstawie ZNP lub 

kalkulacji indywidualnych 

„Materiały Podstawowe" - są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów 

Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac Załącznik 3 do części II SWZ. 

„Materiały Pomocnicze" – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w stawce 

za roboczogodzinę za wykonanie Prac. Załącznik 2 do części II SWZ. 

„Inspekcja wizualna” – działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego urządzenia lub 

instalacji, zakończone pisemnym raportem.  

a) Czynności przygotowawcze (otwarcie, zamknięcie włazów, demontaż obudowy, osłon, 

usunięcie zanieczyszczeń itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie Wykonawcy. 

b) Raport z inspekcji jest jednym z elementów niezbędnych do określenia zakresu prac 

remontowych koniecznych do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń i instalacji. 

c) Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego raport będzie podstawą do zlecenia 

prac dodatkowych, niezawartych w zakresie ryczałtowym, rozliczanych powykonawczo. 

d) Termin i zakres inspekcji wizualnej winien być uzgodniony z przedstawicielem 

Zamawiającego przed jej rozpoczęciem. 

„Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP)" – stosowane do wzajemnych rozliczeń 

normy pracochłonności prac opracowane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego. 

„Wada” – Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

„Przedstawiciel Zamawiającego” –pracownik Enea Elektrownia Połaniec S.A., określony zgodnie z tabelą 

zawartą w pkt(…) 
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„Przedstawiciel Wykonawcy ”– osoba lub osoby upoważnione przez Wykonawcę, pozostająca w ciągłej 

gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego prac objętych zakresem umowy. 

Rbg – roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP. 

 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

„K2 Pakiet C: remont skrzyń przegrzewacza naściennego oraz uszczelnienia przewału ” 

2.1. Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczałtowo: 

2.1.1. Uszczelnienie przewału kotła nr 2. 

 

2.2. Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo: 

2.2.1. Remont skrzyń przegrzewacza naściennego kotła nr 2. (planowany zakres ilości 

roboczogodzin – 1900 rbg), 

Wyszczególnienie prac powykonawczych ujęte w Załączniku nr 1 do Części II SWZ, Kalkulacja 

indywidualna nr 12/MB/2017 poz. Od 1 do 8, Zakładowych Normatywach Pracochłonności -  

Rozdział I Urządzenia Kotłowni, Dział II „ Skrzynie palnikowe”, poz. Od 2 do 29 oraz Zakładowych 

Normatywach Pracochłonności -  Rozdział VII Kontrola Jakości,  

 

2.2.1 Uszczelnienie przewału kotła nr 2. (planowany zakres ilości roboczogodzin – 3250 rbg) 

Wyszczególnienie prac powykonawczych ujęte w Załączniku nr 1 do Części II SWZ, Kalkulacja 

indywidualna nr 17/MB/2017 poz. Od 1 do 5, kalkulacja indywidualna nr 16DM/K/2017 poz. 

Od 1 do 6, kalkulacja indywidualna nr 6DM/K/2017 poz. Od 1 do 10, Kalkulacja indywidualna 

nr 14/MB/2017 poz. od 1 do 6, Zakładowych Normatywach Pracochłonności -  Rozdział I 

Urządzenia Kotłowni, Dział II „ Skrzynie palnikowe”, poz. Od 2 do 29,  oraz Zakładowych 

Normatywach Pracochłonności -  Rozdział VII Kontrola Jakości. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 2 w 

2025 r. w zakresie wyspecyfikowanym w Załączniku nr 1 do Części II SWZ -  zakres rzeczowy i 

techniczny – „Remont bloku 2 – remont skrzyń przegrzewacza naściennego, uszczelnienia przewału” 

w Enea Elektrownia Połaniec S.A.  

 

4. INFORMACJE OGÓLNE 

4.1. Elektrownia Połaniec 

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego nad rzeką Wisłą w 

okolicy miasta Połaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 1983 

roku Obecnie elektrownia posiada 7 bloków energetycznych wyposażonych w kotły energetyczne 

EP-650-137. Dwa z bloków o mocy 225 MW każdy (blok pierwszy i piąty) natomiast pozostałe 

zostały poddane modernizacji i obecnie mają moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW 

wyposażony kocioł fluidalny CFB opalany w 100 % biomasą.  
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4.2. Warunki lokalne 

Elektrownia   

- Lokalizacja  Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec,  

Polska 

- Wysokość nad 

poziomem 

morza 

m 161 

   

Atmosferyczne   

- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 

- Temperatura średnioroczna C 7,7 

- Temperatura minimalna C -27 

- Temperatura maksymalna C 35 

   

Wilgotność względna:    

- Średnioroczna % 78,3 

   

Róża wiatrów:   

- Średnia prędkość wiatru  m/s                            PN-77/B-02011 –1-sza strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie o prędkości 2,5 m/s 

Obciążenie śniegiem N/m

2 

Zgodnie z PN-80/B-02010 – druga (2)  strefa 

obciążenia śniegiem 

   

Warunki sejsmiczne  G Nie ma zastosowania 

 

5. TERMIN REALIZACJI PRAC 

5.1. Planowane terminy postoju remontu bloku  

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie  Zakończenie 

1 Remont bloku nr 2 45 dni 01.05.2025 14.06.2025 
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W zakresie remontu przewiduje się: 

a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczęcia realizacji prac – około 12 dni 

b.) Zakres prac wg SWZ, pakiet A – 21 dni (zamknięcie układu ciśnieniowego do prób 

wodnych) 

c.) Czas trwania prób wodnych – około 4 dni, 

d.) Czas na naprawy po próbach wodnych – około 4 dni 

e.) Odbiory, przygotowanie do uruchomienia – 4 dni 

 

5.2. Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojów 

Bloków,  w zależności od aktualnej  sytuacji   ruchowej lub powstania po stronie Zamawiającego 

sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.  Dokładny termin 

przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w Umowie 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6. WYNAGRODZENIE 

 

6.1. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt 2 (z 

wyłączeniem zakresów opisanych w Załączniku nr 1 do Części II SWZ jako ROZLICZENIE 

POWYKONAWCZE) w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty 

Materiałów Pomocniczych, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, koszty pracy sprzętu 

podstawowego takiego jak: elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt 

gaśniczy, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, 

środki transportu pomocniczego, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, 

koszty ogólne i zysk, z wyłączeniem materiałów, które dostarcza Zamawiający. 

6.2. Podstawą rozliczeń Usług określonych w Załączniku nr 1 do Części II SWZ jako POWYKONAWCZE 

będzie wynagrodzenie, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu 

o: 

a) Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, 

b) jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, 

sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone 

przez Zamawiającego, 

6.3. Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego stanowią Załącznik nr 4 do Części II 

SWZ. 

6.4. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania Usług 

określonych w pkt 2.2, poza wymienionymi w pkt 6.5, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz 

z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, 

pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki 

niestacjonarne, transport technologiczny (wózki widłowe, akumulatorowe i ciągniki z 

przyczepami, inny sprzęt podstawowy), koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność 

Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług oraz koszty ogólne i zysk. 

6.5. Wynagrodzenie ryczałtowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń nie obejmują 

kosztów Materiałów Pomocniczych, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów 
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ich zakupu i magazynowania, względem których w niniejszym SWZ oraz w załączniku nr 1 do 

niniejszego SWZ wskazano, iż zapewnia je Zamawiający. Ponadto Wynagrodzenie ryczałtowe i 

stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczeń, nie obejmują kosztów pracy sprzętu który 

zapewnia Zamawiający, kosztów energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, kosztów 

rusztowań i izolacji, wykorzystania urządzeń dźwignicowych określonych w normatywach 

i dostępnych przy urządzeniach.  

 

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 

7.1. Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:  

7.1.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac: 

7.1.1.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 

dokumentu związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 ) 

7.1.1.2. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających o których mowa w 

Dokumencie związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie 

Służby Zamawiającego. 

7.1.1.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i 

podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do 

realizacji umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym 

zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),. 

7.1.1.4. Przedłożenie na żądanie Zamawiającego instrukcji związanych z wykonywanymi 

pracami (remontowych) oraz instrukcji bezpieczeństwa dotyczących 

wykonywanych prac. 

7.1.1.5. Przedłożenie Zamawiającemu wstępnej technologii naprawy (przed uzgodnieniem 

z Urzędem Dozoru Technicznego) w celu ewentualnego doszczegółowienia 

rozwiązań technologicznych. 

 

7.1.1.6. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi 

wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami 

obowiązującymi na terenie Zamawiającego. 

 

7.1.1.7. Uzyskanie dla osób przez siebie zatrudnionych upoważnienia Zamawiającego do 

wykonywania określonego rodzaju prac oraz pełnienia funkcji w procesje 

organizacji pracy na terenie i na rzecz Zamawiającego. 

7.1.1.8. Opracowanie przez Wykonawcę i przedłożenie Przedstawicielowi Zamawiającego  

Instrukcji Organizacji Robót dla zakresu prac .  

7.1.1.9. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz 

dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiającego. 

7.1.1.10. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy  
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7.1.1.11. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych 

materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

7.1.1.12. Uzyskania od Zamawiającego warunków zabudowy kontenera / kontenerów i zgody 

na ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane. 

7.1.1.13. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje 

niebezpieczne..  

7.1.1.14. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego 

z podziałem na zakres obowiązków. 

7.1.1.15. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych 

instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie dla 

urządzeń w Elektrowni.  

7.1.1.16. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do 

wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu 

Osobowego i Pojazdów.  

7.1.1.17. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z 

Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

7.1.1.18. Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiającego, jeżeli 

dla realizacji zakresu umowy będzie to wymagane 

7.1.1.19. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do 

bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna). 

 

7.2. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac:  

7.2.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

(I/NB/B/20/2013), Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami 

określonymi w pkt. 11 części II SWZ.  

7.2.2. Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy/ zleceń wykonania pracy / zezwoleń na 

wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac 

po stronie Zamawiającego. 

7.2.3. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest uzyskanie dla osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji prac, upoważnień do ich wykonywania na terenie i na rzecz 

Elektrowni, oraz opracowanie i przedłożenie przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji 

bezpiecznego wykonania Prac. 

7.2.4. Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia zespołów osób wykonujących prace w 

sprawnie działający system łączności umożliwiający bezpośredni kontakt ze służbami 

Zamawiającego (telefon komórkowy, radiotelefon). 

7.2.5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji czasu pracy (w tym pracy zmianowej) w taki 

sposób, aby wykonywać prace zgodnie z harmonogramem. 

7.2.6. Wymagane terminy realizacji Prac  będą ustalane pomiędzy Przedstawicielem 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

7.2.7. Bezpośrednim dysponentem Pracowników Wykonawcy będzie Przedstawiciel Wykonawcy. 
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7.2.8. Wykonawca zabezpiecza Pracownika pełniącego funkcję Przedstawiciela cały okres 

realizacji prac  

7.2.9. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy należy w szczególności: 

- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego terminu i harmonogramu realizacji Prac  

- powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym, 

umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym harmonogramem 

7.2.10. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

L.p. Dokumentacja: 
Wymagana 

[x] 
Dokument źródłowy: 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:  

1.  

Kwestionariusz Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy dla Wykonawców – Z_ 5 

(Załącznik do zgłoszenia Z_1 

dokumentu związanego nr 2 do IOBP ) 

 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

2.  

Wykaz osób skierowanych do 

przeprowadzenia wizji lokalnej na 

terenie i na rzecz Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna ( Załącznik 

Z_2 dokumentu związanego nr 2 do 

IOBP) 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

3.  

Wykazy osób skierowanych do 

wykonywania prac na terenie i na 

rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. ( 

Załącznik Z1 Dokumentu związanego 

nr 2 do IOBP) 

 

x 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

4.  

Harmonogram realizacji prac  

( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz 

zaopiniowany przez służby BHP 

Wykonawcy 

X  

5.  
Uzgodnionej z Zamawiającym 

Instrukcja Organizacji Robót  
X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument 

związany nr 2 do IOBP 

6.  

Opracowanej przez Wykonawcę 

Instrukcji Organizacji Robót (IOR) do 

uzgodnienia  z Zamawiającym. 

x Instrukcja organizacji bezpiecznej 

pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/DB/B/20/2013 

7.  
Aktualnych instrukcji bezpiecznego 

wykonywania prac, technologii ich 

wykonywania oraz instrukcji obsługi 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
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maszyn i innych urządzeń 

technicznych użytych do realizacji prac 

S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument 

związany nr 2 do IOBP 

8.  

Wykazy maszyn, urządzeń, sprzętu lub 

narzędzi wykorzystywanych przez 

Wykonawcę do realizacji prac wraz z 

dokumentami potwierdzającymi ich 

dopuszczenie do użytkowania 

/ eksploatacji 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

    

9.  

Wniosek o wydanie warunków 

zabudowy kontenera / kontenerów 

I zgody na ich użytkowanie( Załącznik 

Z4 Dokumentu związanego nr 2 do 

IOBP) 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

10.  
Wniosek o wydanie zgody na 

fotografowanie / filmowanie  
X 

Instrukcja zwiedzania oraz 

fotografowania i filmowania 

obiektów Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna” – 

I/NN/B/1/2018. 

11.  
Wniosek o wydanie przepustek 

tymczasowych dla Pracowników 

 

x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

12.  
Wniosek o wydanie przepustek 

tymczasowych dla pojazdów 

 

x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

13.  

Wykaz osób uprawnionych do 

sporządzania kart zapotrzebowania i 

kontroli substancji niebezpiecznej 

(Załącznik Z-2) 

x Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

materiałowego I/NS/B/69/2008 

14.  

Plan Kontroli i Badań  

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony ) 

x  

15.  

Uzgodniona z UDT Technologia 

naprawy  

( dla urządzeń wymagających dozoru z 

UDT )  przed uzgodnieniem z 

Urzędem Dozoru Technicznego 

należy przekazać Zamawiającemu 

technologię w celu 

X  
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doszczegółowienia rozwiązań 

technologicznych. 

16.  Zakres  prac  x  

17.  

Przewidywany - Plan odpadów 

przewidzianych do wytworzenia w 

związku z realizowaną umową 

rynkową, zawierający prognozę: 

rodzaju odpadów, ilości oraz 

planowanych sposobach ich 

zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

 

x 

Instrukcja postępowania z 

odpadami wytworzonymi w  

Elektrowni Połaniec  nr 

I/TQ/P/41/2014 

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:  

1.  Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  

Uzgodniona z UDT Technologia 

naprawy  

( dla urządzeń wymagających dozoru z 

UDT )  przed uzgodnieniem z 

Urzędem Dozoru Technicznego 

należy przekazać Zamawiającemu 

technologię w celu 

doszczegółowienia rozwiązań 

technologicznych. 

x 

 

3.  
Tygodniowy raport realizacji prac wraz 

z aspektami BHP 
x  

4.  

Niezwłocznie informacji o każdym 

zdarzeniu wypadkowym lub nagłym 

zachorowaniu związanym z pracą na 

terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec, 

zgodnie z Instrukcją postępowania w 

razie wypadków i nagłych zachorowań 

oraz zasad postępowania 

powypadkowego (I/NB/B/15/2007); 

 Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

5.  

Niezwłocznie informacji o każdym 

zauważonym zagrożeniu pożarowym 

lub innym miejscowym zagrożeniu.  

 Instrukcja Ochrony 

Przeciwpożarowej w Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna  I/NB/B/2/2015 

6.  

Tygodniowy Raport Bezpieczeństwa z 

kontroli stref/miejsc pracy oraz 

przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa przez osoby przez 

niego zatrudnione, wykonujące prace 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 
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w tych strefach/miejscach. ( Załącznik 

Z5 dokumentu związanego nr 2 do 

IOBP) 

7.  

W terminie do 8 – go dnia po 

zakończeniu miesiąca oraz zawsze po 

zakończeniu prowadzenia prac, jeżeli 

trwały krócej niż miesiąc – liczby osób 

Wykonawcy i jego podwykonawców, 

które faktycznie realizowały prace na 

terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec 

oraz liczbę godzin przepracowanych 

przez te osoby w okresie wymaganym 

raportowaniem;  

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

8.  
Dokumentacja fotograficzna  z 

pomiarów 
x  

9.  
Plan pomiarów i badań 

radiologicznych 
X  

10.  
Dokumentacja fotograficzna 

 ( stan zastany ) 
x  

11.  

Uzgodnienia zmiany zakresu prac  

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony)  

x  

12.  

Zmiany harmonogramu realizacji prac 

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony) i zaopiniowany przez 

służby BHP wykonawcy 

x  

13.  

Protokoły odbiorów częściowych  

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony ) 

x 

 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:  

1.  

Zestawienie materiałów 

podstawowych użytych do prac, z 

podaniem gatunku materiałów, 

numeru wytopu, zastosowania oraz 

numeru atestu/ów 

x  

2.  

Zestawienie materiałów dodatkowych 

do spawania z podaniem gatunku, 

średnicy oraz numeru atestu/ów 

x  
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3.  
Lista spawaczy uczestniczących w 

zadaniu 
x  

4.  

Lista WPS-ów (Welding Procedure 

Specification )zastosowanych w 

zadaniu 

x  

5.  
Lista sprzętu spawalniczego 

zastosowanego w realizacji prac 
x  

6.  
Protokoły z badań nieniszczących 

/NDT/ 
X  

7.  Protokoły z pomiarów luzów itp. X  

8.  
Przewodnik warsztatowy wykonanych 

prac 
X  

9.  

Lista sprzętu i urządzeń używanych  w 

realizacji zadania wraz z niezbędnymi 

badaniami i poświadczeniami jakości 

X  

10.  

Poświadczenia / Oświadczenia 

/Deklaracje zgodności / Certyfikaty 

dotyczące materiałów, urządzeń oraz 

części zastosowanych w realizacji 

zadania 

x  

11.  

Szkice, rysunki – dokumentacja 

pomontażowa z naniesionymi 

zmianami 

X  

12.  

Dokumentacja z przeprowadzonej 

oceny spełnienia minimalnych 

wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyny 

X 

Instrukcja przeprowadzania oceny 

minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012 

13.  
Zgłoszenie gotowości urządzeń do 

odbioru 
X  

14.  

Raport końcowy z wykonanych prac 

zawierający uwagi / zalecenia 

dotyczące wykonanego 

urządzenia*/obiektu*,  w tym 

układów i urządzeń współdziałających 

oraz dokumentację zdjęciową 

x  



  
Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 2. 

Znak Sprawy NZ/PZP/22/2024 

Część II SWZ – Pakiet C 

 

Strona 14 z 27 

 

15.  

Protokoły odbioru częściowego/ 

inspektorskiego ( uzgodniony przez 

strony i zatwierdzony) 

x 

Instrukcja odbiorowa/OWZU 

16.  

Protokoły odbioru technicznego 

(uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony) 

x 

Instrukcja odbiorowa/OWZU 

17.  

Protokół odbioru końcowego 

( uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony) 

x 

Instrukcja odbiorowa/OWZU 

18.  
Protokoły odbioru do uruchomienia i 

po ruchu próbnym 

x  

 

 

8. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

8.1. Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 

Wykonawcą w okresie realizacji Prac.  

8.2. Przeprowadzanie nieodpłatnie szkoleń wprowadzających, o których mowa w Dokumencie 

związanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji prac. 

8.3. Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 

Zamawiającego, 

8.4. Umożliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i 

roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz 

planowanych spraw ruchowo-remontowych, 

8.5. Zapewnienie Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza 

oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, dla celów wykonania Prac, z 

wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego. 

8.6. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) powierzchnię na 

pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne, biuro)  i na potrzeby 

organizacji zaplecza (……..).  

a) Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych powyżej dostęp do mediów typu c.o., 

prąd, woda pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie 

gwarantuje, że płatności z tego tytułu nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług. 

b) Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących 

na  terenie Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym 

przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania 

umowy. 

c) Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

wprowadzana będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym 

przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania 

umowy. 
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8.7. Bieżąca współpraca z Wykonawcą. 

8.8. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej, niezbędnej dla potrzeb realizacji 

Przedmiotu Zamówienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowią własność 

Zamawiającego i podlegają zwrotowi na każde jego żądanie. 

8.9. Przygotowanie urządzeń  w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac.  

8.10. Uzgadnianie proponowanych rozwiązań technicznych. 

8.11. Zamawiający zapewnia obsługę suwnic (…?) ton na hali turbin (maszynownia).  

8.12. Zamawiający umożliwia obsługę urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po 

przedstawieniu właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego.. 

8.13.   Zamawiający zapewnia: 

a) obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie. 

b) obsługę sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) 

urządzeń obiektowych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie. 

c) demontaż i ponowny montaż urządzeń automatyki sterowań i zabezpieczeń konieczny do  

prac mechanicznych. 

d) wykonanie prób, blokad i zabezpieczeń przed uruchomieniem urządzeń cieplno-

mechanicznych po ich remoncie. 

8.14. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem 

prac eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona 

z upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół z ustaleniami komisji 

będzie podstawą do dochodzenia ewentualnych odszkodowań na poczet zaistniałych szkód i 

strat. 

8.15. Protokoły z wykonania przedmiotu Umowy będą zatwierdzane przez upoważnionego 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

8.16. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Zamawiający podejmie 

niezwłocznie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac. 

8.17. Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt: 

a)  stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników 

Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń, 

b) miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz 

kontenerów socjalnych i warsztatowych, 

c)  miejsca poboru sprężonego powietrza i wody. 

d) Wciągarki 5 tonowe zamontowane w lukach montażowych na kotłowni – tył kotła, strona 

lewa i prawa. 

e) Dźwig towarowo-osobowy – do 1600 kg z obsługą na I zmianie roboczej i II zmianie 

roboczej. Dostępność dźwigu na III zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od pracy, 

pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

f) Dźwig osobowy – do 800 kg. Dostępność 24 godz./dobę, zlokalizowany na kotłowni bloku 

nr 1. 

g) Demontaż i montaż napędów zawieradeł. 
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9. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

9.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

pracowników posiadających umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy i  wymagane 

kwalifikacje zawodowe, spełniające wymagania przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń 

instalacji i sieci energetycznych oraz innych urządzeń i sprzętu, określonych w obowiązujących 

przepisach.  

9.2. Przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż., ochrony środowiska i 

wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb 

Zamawiającego), 

9.3. Przedłożenie Zamawiającemu na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi 

będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców, 

wraz z wykazem wymaganych kwalifikacji zawodowych lub uprawnieniń. 

9.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji organizacji 

bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania instrukcji w 

zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz 

obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową. 

9.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującą, dokumentacją techniczną, przepisami 

i normami bhp, ochrony ppoż oraz ochrony środowiska, 

9.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego, Dostarczenie własnych 

pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz   kodem odpadu dla jakiego są 

przeznaczone. 

9.7. Używanie do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych 

RCF, 

9.8. Ustanowienie nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac 

w rozumieniu obowiązującej u zamawiającego Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy  

9.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego 

informowania Zamawiającego o wnoszonych zagrożeniach na teren Zamawiającego. 

9.10. Poddawanie się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony 

środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

9.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami, 

warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiającego 

oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogólnie obowiązujących przepisów, 

zwłaszcza przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych, Instrukcją Organizacji 

Bezpiecznej Pracy oraz instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej obowiązujących w Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna. 

9.12. Stosowania wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.  

9.13. Wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, 

ochrony  przeciwpożarowej oraz rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru prac. 

9.14. Zapewnienia, że pracownicy skierowani do realizacji prac zostaną wyposażeni w sprawny, 

odpowiednio dobrany sprzęt ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, 
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obowiązujących przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych w tym przepisów i 

zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących u Zamawiającego. 

9.15. Zapewnienia, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawców oraz 

współpracujące z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy mogą rozpocząć realizację 

Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

9.16. Przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad BHP w stosunku do 

pracowników zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz 

zapewnienia pracownikom właściwie dobranych, sprawnych środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony zbiorowej.  

9.17. Zapewnienia sprawnych narzędzi pracy,  sprzętu ochronnego i zabezpieczającego  oraz 

ich kontrole i badania jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Norm. 

9.18. Składowania gazów technicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób 

zgodny z wymaganiami przepisów w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez 

Zamawiającego. 

9.19. Zapewnienia przez cały okres realizacji prac obecności na terenie Elektrowni zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Dokumencie związanym Nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) osoby wykonującej 

zadania służby BHP u Wykonawcy, posiadającej co najmniej dwuletnie doświadczenie 

wykonywaniu zadań służby BHP. Dotyczy również Podwykonawców. 

9.20. Raportować w terminach ustalonych przez Zamawiającego o ilości roboczogodzin oraz 

stanu BHP.  

9.21. Opracowanie przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac. 

Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac w terminach 

obowiązujących u Zwalającego  

9.22. Osoby skierowane do realizacji prac objętych zakresem SWZ powinny posiadać aktualne 

świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe określone w Załączniku nr (…) . do Części II 

SWZ. 

9.23. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do 

wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającego określone wymagania bezpieczeństwa w tym 

zakresie .  

9.24. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników (szatnie, łazienki, media do celów 

socjalno-bytowych, itp.) na terenie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

9.25. Informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz o wnoszonych 

ryzykach w związku z wykonywaną pracą. 

9.26. Zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym sprawnie funkcjonujący system łączności 

oraz pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania oraz środki do udzielania 

pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie  

9.27. Zapewnić systematyczne przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli stref/miejsc pracy, 

pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa prowadzonych prac oraz przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujące prace w tych 

strefach/miejscach. 



  
Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 2. 

Znak Sprawy NZ/PZP/22/2024 

Część II SWZ – Pakiet C 

 

Strona 18 z 27 

 

9.28. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi wykonujących 

prace. 

9.29. Zorganizowania na własny koszt zaplecza dla pracowników skierowanych do realizacji 

umowy o standardzie odpowiadającym wymaganiom wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),  

9.30. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 

Zamawiającym  w okresie realizacji Prac. 

9.31. Zabezpieczenie niezbędnych narzędzi , sprzętu, środków oraz innego wyposażenia , a 

także środków transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji 

Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, środki 

oraz inne wyposażenie   oraz  Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji; 

9.32. Uczestniczenie  w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego dotyczących 

realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

9.33. Zapewnienie udziału Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania 

uzgodnień z Zamawiającym służb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczących BHP 

organizowanych przez Zmawiającego 

9.34. Dokonywanie  napraw urządzeń objętych dozorem technicznym („Urządzeń 

Poddozorowych”)  lub wykonywanie  do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz 

w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, a także specjalistami Zamawiającego zakresem 

naprawy i technologią zgodnie z obowiązującym prawem.  

9.35. Dostarczenie wymaganych Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A., wymaganych dokumentów i ich aktualizacji w wymaganych terminach określonych 

w dokumentach dostępnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-

grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow  

9.36. Dostarczenie poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadająca uprawnienia na sposób 

zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas 

realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

9.37. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez 

Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego i 

przepisami prawa.  

9.38. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia 

dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów zgodnie 

z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn zm. ( ostateczny proces odzysku 

, ostateczny proces unieszkodliwiania) 

9.39. .Opracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego planu przewidzianych do 

wytworzenia odpadów oraz (…) zestawienia ilości odpadów wytworzonych i sposobach ich 

zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego. 

9.40. Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia 

substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami 

obowiązującej instrukcji Zamawiającego.  

9.41. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu 

gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach 

rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
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9.42. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników 

swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji 

bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego. 

9.43. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. 

9.44. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy 

odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał 

zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, 

zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie 

spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 

9.45. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią 

poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia 

dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu 

Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub 

rękojmi dla Urządzeń. 

9.46. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy 

pomieszczeń. 

9.47. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i 

przeróbek (np. czasowe demontaż elementów będących w kolizji, osłon, barier itp.).w w związku 

z prowadzonymi pracami objętymi zakresem Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna 

zostać dostarczona do upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego  Prace wskazane w 

zdaniu pierwszym, mogą być wykonane po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony 

Zamawiającego. 

9.48. Niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w 

środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy. 

9.49. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, 

zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy 

dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego.   

9.50. Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom prowadzonym przez Zamawiającego 

lub upoważnione podmioty, sprawdzającym stan BHP, ochrony środowiska oraz w innym zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego. 

9.51. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia każdego zespołu realizującego prace w 

środki łączności telefonicznej komórkowej z Przedstawicielami Zamawiającego. 

9.52. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia listy osób kontaktowych z podaniem 

adresów służbowej poczty elektronicznej pracowników dedykowanych do kontaktów z 

Przedstawicielami Zamawiającego. 

9.53. Personel, który będzie wykonywał prace podczas realizacji prac objętych zakresem SWZ, 

musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z  tabeli poniżej: 
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Zawód Stanowisko/
Grupa 

Zakres 
świadectwa 

Świadectwo 
kwalifikacyjne wydane 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, 
Pracy i polityki 
Społecznej z dnia 
28.kwietnia 2003r w 
sprawie 
szczegółowych zasad 
posiadania kwalifikacji 
przez osoby 
zajmujące się 
eksploatacją urządzeń 
i sieci. 

Świadectwo 
kwalifikacyjn
e wydane 
zgodnie z 
Rozporządze
niem Ministra 
Klimatu i 
Środowiska z 
dnia 1 lipca 
2022roku w 
sprawie 
szczegółowy
ch zasad 
posiadania 
kwalifikacji 
przez osoby 
zajmujące się 
eksploatacją 
urządzeń, 
instalacji i 
sieci. – 
załącznik 1 

Świadectwo 
kwalifikacyjne 
wydane zgodnie z 
Rozporządzenie
m Ministra 
Klimatu i 
Środowiska z 
dnia 1 lipca 
2022roku w 
sprawie 
szczegółowych 
zasad posiadania 
kwalifikacji przez 
osoby zajmujące 
się eksploatacją 
urządzeń, 
instalacji i sieci. – 
załącznik 2 

Monter  Eksploatacja/
G2 

Remont, 
konserwacj
a, montaż 

Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) 

_ _ 

Monter Eksploatacja/
G2 

Remont lub 
naprawa, 
konserwacj
a, montaż, 
demontaż 

_ Pkt 
3,4,5,8,10,14
,15,21 
(3,4,5,8,10) 

_ 

Monter Eksploatacja 
/G2 

Remont lub 
naprawa, 
konserwacj
a montaż, 
demontaż 

_ _ Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3
,4,6) 

Spawac
z 

Eksploatacja/
G2 

Remont, 
konserwacj
a, montaż 

Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) 

_ _ 

Spawac
z 

Eksploatacja/
G2 

Remont lub 
naprawa, 
konserwacj
a montaż, 
demontaż 

_ Pkt 
3,4,5,8,10,14
,15,21 
(3,4,5,8,10) 

_ 

Spawac
z 

Eksploatacja/
G2 

Remont lub 
naprawa, 
konserwacj
a montaż, 
demontaż 

_ _ Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3
,4,6) 

Kontrol
er 
jakości 

Eksploatacja 
+Dozór/G2 

Kontrolno-
pomiarowe 

Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) 

_ _ 
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Kontrol
er 
jakości 

Eksploatacja 
+Dozór/G2 

Kontrolno-
pomiarowe 

_ Pkt 
3,4,5,8,10,14
,15,21 
(3,4,5,8,10) 

_ 

Kontrol
er 
jakości 

Eksploatacja 
+Dozór/G2 

Kontrolno-
pomiarowe 

_ _ Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3
,4,6) 

pracow

nik  

dozoru 

– 

przedst

awiciele 

Wykona

wcy 

Eksploatacja 
+Dozór/G2 

Remont, 
Remont lub 
naprawa, 
konserwacj
a, montaż, 
montaż , 
demontaż, 
Kontrolno-
pomiarowe 

Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) 

Pkt 
3,4,5,8,10,14

,15,21 
(3,4,5,8,10) 

_ Pkt 
1,2,3,4,6,10(1,2,3
,4,6) 

 

9.54. Prace spawalnicze (w tym połączenia tymczasowe) mogą wykonywać tylko spawacze z 

odpowiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normą PN EN ISO 9606 Dla urządzeń lub/i 

instalacji podlegających pod UDT uprawnienia muszą być wydane i zatwierdzone przez UDT. Dla 

urządzeń lub/i instalacji nie podlegających pod UDT Zamawiający dopuszcza uprawnienia 

wydane przez inną jednostkę notyfikowaną. 

 

9.55. W celu zapewnienia wymaganej jakości procesu spawania nadzór spawalniczy musi 

spełniać wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 i PN EN ISO 14731. Osoba sprawująca nadzór 

nad procesami spawania musi posiadać certyfikat IWE/EWE oraz Świadectwo Sprawdzianu 

Wiedzy  wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

 

9.56. Personel odpowiedzialny za kontrolę jakości, wykonywanie badań nieniszczących w tym 

pomiary i badania diagnostyczne musi posiadać odpowiednie certyfikaty wg normy PN-EN ISO 

9712 oraz norm pokrewnych dla rodzajów badań nieujętych w przytoczonej normie. 

 

9.57. Szczegółowy harmonogram prac musi być zgodny z  „Harmonogramem Kluczowych 

Terminów Realizacji Zadań”. 

10. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi 

dotyczącymi przedmiotu i zakresu Usługi. 

 

11. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,  

28-230 Połaniec.  

 

 

12. RAPORTY I ODBIORY 

12.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku 

codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej. 

12.2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie 

z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 
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13. WYMAGANIA TECHNICZNE 

13.1. Wymagania wobec wykonawcy 

13.1.1. Dokumenty, że Oferent posiada niezbędne uprawnienia wykonywania napraw na  

urządzeniach ciśnieniowych  poświadczone odpowiednim certyfikatem z UDT. 

13.1.2. W przyjętej technologii realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić wszystkie zagrożenia i 

ryzyka występujące podczas wykonywania remontu skrzyń przegrzewacza naściennego i 

uszczelnienia przewału, 

13.1.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia Planu Kontroli i Badań uwzgledniający 

wszystkie etapy odbiorowe podczas wykonywania napraw oraz dokumentów związanych z 

technologią spawania oraz obróbki cieplnej. 

13.2. Technologia spawania 

Proces spawania będzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifikowane 

na podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613. Wykonawca realizujący procesy 

spawalnicze powinien posiadać certyfikat stwierdzający wdrożenie u siebie pełnych wymagań 

jakości zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Dla napraw urządzeń lub/i instalacji podlegających pod UDT 

technologia (WPQR, WPS, Obróbka Cieplna) musi być zatwierdzona przez UDT. Dla urządzeń lub/i 

instalacji nie podlegających pod UDT Zamawiający dopuszcza technologie certyfikowane wydane 

przez inną jednostkę notyfikowaną. Podwykonawcy powinni posiadać dokumenty w zakresie tych 

samych wymagań.  

 

13.3. Cięcie i ukosowanie 

Przygotowanie złącza spawanego należy wykonać wg. normy PN-EN ISO 9692 oraz zgodnie z 

zatwierdzoną Instrukcją Technologiczną Spawania (WPS). Na końcówkach rur istniejących 

instalacji, do których będą spawane nowe elementy, należy wykonać badania PT/MT.  Po 

przygotowaniu złącza nadzór spawalniczy odbiera złącze i zwalnia do spawania. 

 

13.4 . Kwalifikacja spawacza 

Spawacze, którym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montażu muszą 

posiadać uprawnienia zgodne z wykonywanymi pracami spawalniczymi. Uprawnienia należy mieć 

dostępne do okazania Zamawiającemu w postaci skanu lub paszportu spawacza (do uzgodnienia 

z Zamawiającym). Jeśli w jakimkolwiek czasie w opinii Zamawiającego lub jego przedstawiciela 

praca któregoś spawacza budzi wątpliwości, to od takiego spawacza będzie wymagane, aby 

poddał się dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu dla wykazania czy jest on zdolny do 

wykonywania prac, do których został zaangażowany. Spoiny muszą być znakowane tak, aby 

umożliwić identyfikację spawacza, który je wykonał.   

 

 

13.5 . Spawanie 

 

13.5.1. Podgrzewanie do spawania, temperatura międzyściegowa, chłodzenie 

elementów po spawaniu 

Wykonawca będzie przestrzegał  zapisów dotyczących  temperatury podgrzewanie do spawania, 

temperatury międzyściegowej, określonych w WPS. W przypadku kiedy warunki technologiczne 
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lub środowiskowe mogą wpłynąć na szybkie odprowadzanie ciepła z elementów łączonych i 

możliwość powstawania pęknięć, Wykonawca wdroży odpowiednie środki zapobiegawcze.  

Kontrola temperatury podgrzewania i międzyściegowej powinna odbywać się przy użyciu 

termometru stykowego, termopar lub innych urządzeń termo kontrolnych. Pomiar temperatury 

należy wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 13916. 

13.5.2. Proces spawania należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonymi i posiadanymi w 

miejscu pracy instrukcjami WPS, przy użyciu urządzeń, narzędzi oraz materiałów 

pozwalających zapewnić deklarowaną jakość połączeń m.in. wysuszone elektrody trzymane w 

termosach, źródła spawalnicze o odpowiednich parametrach, młotki do odbijania szlaki. 

Spawacz po skończonym spawaniu oznacza w sposób trwały i identyfikowalny spoinę którą 

wykonał. 

13.5.3. Stwierdzone podczas badań NDT, niedopuszczalne niezgodności spawalnicze 

złączy spawanych zostaną udokumentowane oraz potwierdzone protokołem z badań. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naprawy złącza. Naprawa winna odbyć się na 

podstawie zatwierdzonej instrukcji naprawy. Wszystkie naprawy niezgodności spawalniczych 

będą wykonywane pod ścisłym nadzorem spawalniczym. Dopuszcza się maksymalnie dwie 

naprawy tej samej spoiny, chyba że odpowiednie normy stanowią inaczej. Po dwóch 

naprawach należy opracować oddzielną procedurę naprawy. 

13.5.4. Spawanie tymczasowych mocowań 

Wymagania przy spawaniu połączeń tymczasowych powinny być takie same jak przy spawaniu 

głównych spoin. Po likwidacji tego rodzaju spoin należy usnąć naddatki materiału przez 

szlifowania do równa z powierzchnią  materiału podstawowego oraz wykonać badania 

powierzchniowe wykluczające pojawienie się ewentualnych pęknięć  

13.5.5. Materiały spawalnicze 

Zamawiający wymaga materiałów dodatkowych minimum z atestem 2.2. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prawidłowy dobór materiałów spawalniczych oraz ich odpowiednie 

przechowywane i poprawne stosowanie. W celu zapewnienia prawidłowych zasad kontroli 

gospodarowania materiałami spawalniczymi. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

procedurę zapewniającą poprawne magazynowanie identyfikację, wygrzewanie, suszenie i 

wydawanie materiałów dodatkowych do spawania. Wykonawca przed przystąpieniem do prac 

spawalniczych zapewni odpowiedni magazyn do składowania materiałów spawalniczych oraz 

przeprowadzi odbiór z Zamawiającym. W magazynie wymagana jest rejestracja warunków 

przechowywania materiałów spawalniczych tj. temperatura, wilgotność. Wykonawca prowadzi 

rejestr ilości wydawanych materiałów spawalniczych według cech spawaczy oraz na podstawie 

WPS-a. Materiały spawalnicze muszą być wyraźnie oznakowane w celu zapewnienia ich 

identyfikowalności. Wszelkie materiały dodatkowe, których nie można jednoznaczne 

zidentyfikować oraz posiadające ślady uszkodzeń należy zutylizować. 

13.5.6. Harmonogram spawania 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny harmonogram spawania na miejscu 

montażu. 

Wykonawca będzie prowadził rejestr wszelkiego rodzaju wad spoin. Procedury naprawy należy 

przedłożyć Zamawiającemu do kontroli. 

 

13.5.7. Badania nieniszczące spoin i diagnostyka 

Badania nieniszczące może przeprowadzać laboratorium, które posiada aktualne świadectwo 

uznania Urzędu Dozoru Technicznego na wykorzystywany zakres metod badawczych. Badania 

spoin na różnych układach przeprowadzane są zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami 



  
Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 2. 

Znak Sprawy NZ/PZP/22/2024 

Część II SWZ – Pakiet C 

 

Strona 24 z 27 

 

projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badań (PKiB). Z wykonanych badań Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający określone w odpowiednich normach informacje. 

 

13.5.8. Obróbka cieplna po spawaniu 

Obróbkę cieplną po spawaniu należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonymi Kartami Obróbki 

Cieplnej sporządzonymi na podstawie kwalifikowanej technologii spawania. Cały proces powinien 

być rejestrowany, a pomiar temperatury należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17663. Wszystkie 

złącza spawane obrabiane cieplnie mają być poddane badaniom twardości. 

 

13.5.9. Sprzęt spawalniczy i kontrolno-pomiarowy 

 

Do prowadzenia procesów spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzęt 

gwarantujący osiągnięcie deklarowanej jakości. Zamawiający wymaga przedstawienia 

aktualnego wykazu dokumentów z walidacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

spawalniczych, wyżarzarek, termosów oraz pieców do przechowywania elektrod. 

 

13.6. Zabezpieczenie i malowanie 

13.6.2. Technologie malowania 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełną propozycję systemów zabezpieczeń. Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu następującą informacje: 

➢ zamierzony cel (elementy, które mają być zabezpieczone, zakres temperatur); 

➢ przygotowanie powierzchni, powłoki nakładane na warsztacie, procedura nakładania, 

powłoki nakładane w miejscu montażu, grubość, metody malarskie (pędzel, natrysk), 

kontrole prowadzone na warsztacie i w miejscu montażu; 

➢ paszport dla każdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczeństwa). 

➢ Przedłożone technologie malowania dla części metalowych będą dostosowane do specyfiki 

warunków pracy urządzenia. Minimalna grubość suchej warstwy dla warunków 

zewnętrznych jest 160 µm. 

Elementy ocynkowane po galwanizacji powinny być rektyfikowane. 

13.7. Oznakowanie i numeracja 

Należy stosować obecnie stosowany w Elektrowni Połaniec system numeracji i oznaczeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia oznaczeń i tabliczek KKS dla urządzeń objętych 

Umową. 

 

13.8. Dokumentacja 

Dokumentacja techniczna związana z realizacja umowy będzie dostarczona Zamawiającemu w 

formie papierowej (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie pdf. 

 

14. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY 
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14.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i 

przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów 

ubezpieczeniowych. 

14.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 

regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami(łącznie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,ochrony środowiska).). 

14.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, 

które wynikają z aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. 

14.4. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 

szczególności z: 

• Ustawą Kodeks pracy 

• Ustawą Prawo energetyczne 

• Ustawą Prawo budowlane, 

• Ustawą o dozorze technicznym, 

• Ustawą Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawą o ochronie przeciwpożarowej;  

• Ustawą o odpadach, 

• Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

• Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,) 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 

oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie. 

• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u 

Zamawiającego. 

14.5. Przepisy właściwe dla Enea Połaniec 

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec 

obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje: 

• Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-

grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-

dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są 

wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest 

zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań.  

o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Związanym Nr 3 Wzór zezwolenie na 

wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac; :  

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem; 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
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o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi : 

Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z 

wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO) w Elektrowni Połaniec. 

Nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz 

Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i 

uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac 

Wykonawcom. 

Nr 3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy 

urządzeniach energetycznych. 

Nr 4 - Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych lub niebezpiecznych. 

Nr 5 - Wykazy prac w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna: 

1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego; 

2) Niebezpiecznych, które powinny być wykonywane na podstawie zlecenia 

wykonania pracy; 

3) Pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 

4) Niebezpiecznych, dla których wymagane jest opracowanie instrukcji 

organizacji robót; 

5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu 

zapewnienia asekuracji. 

Nr 10 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach. 

Nr 11 - Wzór Karty doboru środków ochronnych przed zagrożeniami. 

Nr 12 - Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury. 

Nr 13 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót. 

o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)  

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich 

wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (I/NB/B/48/2018) 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po 

terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008. 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008 

o I_MS _P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea 

Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne 

14.6. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 

regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska). 
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14.7. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 

14.7.1. wypełnić i przesłać załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji 

Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013; 

14.7.2. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed 

przyjazdem) biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w 

załącznikach;  

14.7.3. zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej (kask 

z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem (co 

najmniej FP2) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia 

Połaniec S.A..; 

14.7.4. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia 

wprowadzającego umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na odbycie 

wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.; 

15. Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określono w Części III SWZ. 

 

 

 

 

 


