SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogéine

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

ST-00.00 Wymagania ogdlne

SST-01.00 Roboty pomiarowe
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SST-04.00 Roboty ziemne

SST-05.00 Roboty podwodno-nurkowe

SST-06.00 Roboty inzynieryjno-melioracyjne, Punkt czerpania wody
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach projektu:
Budowa punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych w elektrowni wodnej Smukata
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i

rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.3.1. Zakres Robét do wykonania:
Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikacji
1.3.2. Wymagania Ogodlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi grupami
Specyfikacji Technicznych:
SST-01.00 Roboty pomiarowe
SST-02.00 Roboty przygotowawcze
SST-03.00 Roboty rozbidrkowe
SST-04.00 Roboty ziemne
SST-05.00 Roboty podwodno-nurkowe
SST-06.00 Roboty inzynieryjno-melioracyjne, Punkt czerpania wody
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych
Ministrow
Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu ogét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych sktad
mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornosé na dziatanie czynnikow zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia
zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robo6t budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
Doktadnosé¢ wymiaréw zgodnos$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczng
Dokumentacja budowy ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
projekty powykonawcze
operaty geodezyjne

e  ksigzki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektéw




Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materialtu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng),
szkodnikdw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem |zby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego

zgodnos$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowg

Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys s$lepy opis robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot
Material budowlany ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzgce do budowy i remontow wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzoér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okre$lonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze uzupetniajgcym

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich
danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okredla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektéw tymczasowych, okresla
szczegotowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czionkiem Izby Architektéw lub
Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i
zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy
zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru robét dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zapfaty

Przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej oraz z natury, w celu sporzadzenia
kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania roboét zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez s to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom o0séb postronnych
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Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzgcej do zasilania
odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach specjalnych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane". Petna Dokumentacja
Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie
Inwestora.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze dokumentacji projektowej na
roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem
Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano - montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg Robét.

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentaciji.

1.5.3. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korcowego Roboét, a w
szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedag
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utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robo6t. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikdw i drég w strefie placu
budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcodw.
(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowg. W ceng Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone roéwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytlowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji placu budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania Robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

v" mozliwos$cig powstania pozaru.

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robédt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego pozostawienie w
strefie wykonywania Robot byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia
przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu historycznym)
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na nieprzystosowane do tego
obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych
uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych”.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek:



- zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robo6t dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje, aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty, jak réwniez pracownika odbierajgcego materiaty
transportowane na dach.

- utrzymywacé wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ strefe niebezpieczng wokoét miejsca wykonywania Robét, zachowujgc
szerokos$¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktdrej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy linig
energetyczng,

- wyznaczy¢ i utrzymywaé¢ na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykonac¢ daszki ochronne nad przej$ciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5 m wiekszej od
szerokos$ci przejscia lub przejazdu, odpornych na przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od
ziemi, pochylonych pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robét jednoczes$nie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowiskiem pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢ do uzytkowania
po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

- stosowac¢ srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. Posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do czasu kohcowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych. praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wtasnos¢, ktora zostata przekazana wraz z placem budowy. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace
opiniujgce oraz wlascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrodita nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiagczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.
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2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwoérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bagdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robd6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Roboét i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zatagczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
Robét w zakresie gitownych obiektow i zadar kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

=  z Polska Norma,

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych

elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robot

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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- Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.8. Atesty jakos$ci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatdow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty a
urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc
ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
Inzynier,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosSci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbiorow Robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
= dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdélnych elementéw Robét do
odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spetnia réowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizac;ji i
wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po
zakonczeniu Robot rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.
Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przegladu.
(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie
(6) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii prostej (lub
jako suma odcinkéw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.
7.4. Wagqgi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robé6t. Obmiar Robdét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstepnemu,

e kohcowemu odbiorowi Robot.
8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogdélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Wstepny odbidr Robot
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Odbiodr wstepny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogdlnych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét odbioru wstepnego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw.

Wyniki pomiarow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie o gotowosci odbioru.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktére tego wymagajs.

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robot. W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru

Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot

poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét odbiega od wymaganej

Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan

przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robot.

8.4. Koricowy odbiér Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty poprawione) i

uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robot, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem

Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbiér Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robdt oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych zalecen

zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy

oswiadczenie koncowego odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie

Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w sposob zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Kohcowe

Nie pdzniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robdét Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w

szczegotach wartosé Robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza

za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich
informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania

podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji

w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- warto$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i wywéz z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w

czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidaciji Placu Budowy.
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9.3. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne na czas wykonywania Robot Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu
budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢
zastgpione

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi
Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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