QOznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024

PROJEKT/WZOR
Umowanr ZZ/..../ _ /4100/ / /2024

(zwana dalej "Umowg")
zawarta w Zawadzie w dniu 2024 roku pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Sp6tka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg; Zawada 26, 28-
230 Potaniec, zarejestrowana pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy 713.500.000,00 zt w catosci wptacony, NIP: 866-00-
01-429, REGON 830273037, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktérg reprezentuja:

1.
2.
a
............................ v Z Siedzibg ..., ZATEjEStrOWaNa w Sadzie ....coecvceceeceieeene Wi, Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .....cooveveeeemecee. G NIP s , Wysoko$é kapitatu
zakladowego: ......cceevverereereennnnn zt, zwana dalej ,Wykonawca”, ktérego reprezentuja:
1.
2.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca bedg dalej fgcznie zwani ,,Stronami”.

Na wstepie Strony stwierdzity, co nastepuje:

1. Wykonawca odwiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wigzgce dla niego zobowigzanie, {c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Wykonawce.

2.  Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, Ze jest podmiotem istniejacym i dziatajgcym zgodnie z prawem, a takze, iz w
odniesieniu do Wykonawcy nie toczy sig postepowanie o ogloszenie upadiosci, postepowanie restrukturyzacyjne
ani tez postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, ze posiada wiedze i dodwiadczenie
a takze uprawnienia niezbedne do nalezytego wykonania Umowy oraz posiada $rodki konieczne do wykonania
Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie z Kodeksem Kontrahentéw Grupy Enea, akceptuje jego
brzmienie i bedzie przestrzegat jego postanowien. Kodeks Kontrahentéw Grupy ENEA dostepny jest na stronie:

4. Zamawiajacy oSwiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazine i prawnie
wigzgce dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie | wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, kt6rych strong jest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigZgcego Zamawiajgcego. Nadto Zamawiajgcy
oSwiadcza i zapewnia, iz posiada Srodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

5. 0Ogblne Warunki Zakupu Ustug Zamawiajgcego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (,OWZU")
zamieszczone na stronie internetowe;j:

hitps://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-

wersja-nz-4-2018.pdf W
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Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024

stanowig integralng czeS¢ niniejszej Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z OWZU oraz ze akceptuje
ich brzmienie. W przypadku rozbieznosci migdzy zapisami Umowy a OWZU, pierwszeristwo majg zapisy Umowy,
za$ w pozostatym zakresie obowigzujg OWZU.

Wszelkie terminy pisane w Umowie wielkg litera, ktére nie zostaty w niej zdefiniowane, majg znaczenie przypisane
im w OWZU.

W zwigzku z powyzszym Strony ustalily, co nastepuje:

1.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji modernizacje podestéw
6WS1-2, dostawe i wymiane kompensatora tkaninowego fi 7430 mm, wykonanie i wymiane okapnika kanatu
wylotowego ,B” komina nr 3 w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w 2024 roku (dalej ,Roboty budowlane” lub
~Ustugi”) z podziatem na zadania:

1) Zadanie nr 1 - Modernizacja podestéw obstugowo- remontowych 6WS1-2 (podesty od silnika
wentylatoréw spalin WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom +20 m).

2) Zadanie nr 2 - Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanaie spalin 10S przed
kominem nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm.

3) Zadanie nr 3 - Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanat wylotowy ,B” w kominie nr 3).

Szczegbtowy zakres Ustug zostat okreslony w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne narzedzia, sprzet, Srodki i inne wyposazenie, a takze rodki transportu
nie bedgce na wyposaZeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania przedmiotu
umowy, w tym specjalistyczny sprzet, Zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez Pracownikéw z
wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
W celu wykonania Robét i Ustug Wykonawca jest zobowigzany:
1) Powotaé Kierownika Budowy o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach,
w zakresie uprawnien konstrukcyjno-budowlanych.
2) Opracowaé niezbedng dokumentacje do formalnego rozpoczecia robét,
3) Opracowaé Plan Kontroli i Badari (PKIB) i przekazaé go do zatwierdzenia Zamawiajacemu w ciggu 7
dni po podpisaniu Umowy.
W celu wykonania Robét i Ustug Zamawiajacy jest zobowigzany ustanowié Inspektora nadzoru o specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca bedzie Swiadczyt Roboty budowlane zgodnie z:
1) ustawg Prawo energetyczne,
2) ustawg Prawo budowlane,
3) ustawa Prawo ochrony Srodowiska,
4) ustawg o odpadach,
5) zaleceniamii wytycznymi korporacyjnymi Enea.
Wykonawca moze skorzystaé z ustug os6b trzecich (podwykonawcéw) w zakresie realizacji przedmiotu Umowy
Jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie. W przypadku zlecenia przez Wykonawce
wykonania czgsci lub cato$ci przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom), za ich dziatania Wykonawca

odpowiada jak za dziatania wtasne.

§2. TERMIN WYKONANIA

Strony ustalajg termin wykonania Ustugi: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2024 r.

Termin okreslony w ust.1 moze ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego sytuacji, ktérych
nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminu bedzie dokonana przez zloienie
oSwiadczenia przez odpowiedniego Koordynatora Zmawiajacego.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w OWZU, Zamawiajacy ma prawo odstgpié od Umowy w calosci lub w
czesci w nastepujacych przypadkach:

1) powtarzajgcych sie uchybien Wykonawcy w realizacji Ustug, stanowiacych zagrozenie dla

bezpieczeristwa lub niezakiéconej pracy Elektrowni (przynajmniej dwa przypadki); W
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2) zaprzestania bad? ograniczenia prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci w zwigzku z brakiem
zatozonych wynikdw ekonomicznych lub wystapienia takich ograniczeii na skutek wprowadzenia
dodatkowych obcigzen lub ograniczen w prowadzeniu dziatalnosci,

3) utraty przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej w zakresie Ustug
objetych Umows;

4)  catkowitego lub czgSciowego zaprzestania §wiadczenia Ustug przez Wykonawce.
Prawo odstagpienie moze byé wykonane przez Zamawiajgcego w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstaw
odstgpienia.
W przypadku czeSciowego odstapienia od Umowy Strony zobowigzane sg do ustalenia w ciggu 30 dni od daty
odstapienia, zasad rozliczenia w zwigzku z odstapieniem. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytgcznie za
czynnosci wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Odstgpienie od Umowy wymaga ztozenia oSwiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§3. MIEJSCE SWIADCZENIA USLUG

Strony uzgadniaja, Zze miejscem Swiadczenia Ustug jest teren Enea Elektrownia Potaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230
Potaniec.

§4. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nie przekroczy kwoty

............... zt (stownie: .......cou..... Ztotych 00/100) NGO [1]. ......coeceeerevccccennen ZEH (STOWNIEL .o ecrsiccirre s enens ZEOTYCH
..... /100) brutto] (dalej ,Wynagrodzenie).

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi wg wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w odpowiednich pozycjach
tabeli w ust. 2 oraz wynagrodzenia powykonawczego wg iloczynu wykonanych jednostek miary albo ilosci

roboczogodzin oraz stawek wynagrodzenia jednostkowo-ryczattowego Iub stawek roboczogodzin okreslonych w
tabeli w ust. 2 dla odpowiednich pozycji zakresu robét:

1) Operacje i sktadniki kosztowe zadania nr 1- Modernizacja podestéw 6WS1-2 w 2024 r.:

Zadanie nr 1: Modernizacja podestéw obstugowo -
remontowych 6WS1-2 (podesty od silnika
wentylatordow  spalin  WS1-2 do punktéw Cena
pomiarowych za WS1,2 poziom +20m).

1.1

Wykonanie projektu, oraz dokumentacji Ryczatt
powykonawczej modernizacji podestéw
obstugowo - remontowych za wentylatorami | kpl 1
6WS1-2 (podesty od silnika wentylatoréw spalin
WS1-2 do punktdéw pomiarowych za WS1,2 poziom
+20m).

1.2.

Modernizacja podestéw wedtug wykonanej Ryczatt
dokumentacji wraz z dostawg wszystkich
materiatéw niezbednych dla zrealizowania prac
przygotowawczych, zabezpieczajgcych i
modernizacyjnych konstrukcji podestéw, krat | Kpl. 1
Vema, schodéw, obarierowania i drabin Zadania
nr 1. Demontaz i montaz lamp o$wietleniowych z
uwzglednieniem  wymiany  zuzytych lamp
oswietleniowych. Demontaz | montaz tras
kablowych.

1.3.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych do realizacji Ryczatt
modernizacji podestéw obstugowo - remontowych
za BWS1-2 (podesty od silnika wentylatoréw spalin
WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom

kpl
+20m). 1

Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych

(rusztowania z zewnatrz kanatbéw spalin strona /
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lewa i prawa, ilos¢ i przebudowa rusztowan wediug
technologii Wykonawcy prac).

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej

Wvynagrodzenie

izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany ryczattowo -
poszycia $cian kanatu spalin (izolacja o grubosci jednostkowe
150mm o gestosci 80kg/m?2,5ciany- blacha ptaska m2

1.4. powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, blacha 200
ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 o
grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm), | | [ 7A/m2
planowany zakres prac do 200 m?

- . o Wynagrodzenie

Remont Scian obudowy ’kanatu spalin w rejonie czaltowo —
podestdéw pomiarowych. Sciany 8mm St3S wraz z Di'—.e dnostkowe
uzebrowaniem kanatu (Zebra z blachy 6émm), DOIROVE
planowany zakres prac $ciany kanatu do 40 m2.

15, Wynagrodzenie ryczaltowo - jednostkowe za m2 | m2
uwzgledni koszt materiatéw stalowych wymiany
poszycia Sciany kanatu spalin  wraz z
uzebrowaniem kanatu wedlug wykonanego
projeltu. zt/m?
Czyszczenie strumieniowe do stopnia czystosci Ryczaft
Sa2-1/2). | zabezpieczenie antykorozyjne dla
catego zadania nr 1 (kanat spalin farba o kol

1.6. | podwyiszonej odpornoéci temperaturowej 200°C, P
min. grubos¢ powtoki 100um, konstrukcja farba o
odpornosci temperaturowej 100°C, min. grubos§é
powtoki 100um.
Modernizacja podestéw obstugowo - remontowych
za 6WS1-2, podesty od silnika wentylatoréw spalin Suma

WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2
poziom +20m (zakres prac: od punktu nr 1.1 do
punktu nr 1.6).

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania modernizacji
wyszczegblnionych w punktach od nr 1.1 do punktu nr 1.6 po stronie Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla realizacji
catego Zadania w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA). Sprzet diwignicowy dla catego zakresu prac.

catego zakresu modernizacji podestéw na bloku nr 6,

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i montowanych elementéw po stronie Wykonawcy prac.

W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego na magazyn Enea Elektrownia Potaniec. Utylizacja pozostalych

odpaddw powstalych w trakcie realizacji Zadania nr 1 po stronie Wykonawcy.

10S przed kominem nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm:

2) Operacje i sktadniki kosztowe zadania nr 2- Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanale spalin

Zadanie nr 2: Dostawa i wymiana kompensatora
tkaninowego na kanale spalin I0S przed kominem

2. nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm w Enea

Elektrownia Potaniec S.A w 2024 roku.

Zakup i dostawa kompensatora tkaninowego | Ryczalt
2.1. Fluachem HD wraz z uszczelkg PTFE i kompletem kpl

el. zigcz-nych: wedlug rysunku b1-115667
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(scalenie kompensatora na obiekcie po stronie
dostawcy kompensatora).

Wykonanie rusztowania  zewnetrznego do Ryczatt
realizacji wymiany kompensatora tkaninowego i
uszkodzonej izolacji termicznej w rejonie
wymienianego kompensatora. Rusztowanie od
poziomu Om do poziomu +20m opasujgce
kolektor spalin fi 8m i szerokosci kanatu 5m .

Zakres obejmuje - wykonanie projektow, montaz, Kpl.

2.2, demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych 1
(rusztowania z zewnagtrz kanatu spalin, 0S¢ i
przebudowa rusztowarn wediug technologii
Wykonawcy prac).Montaz, przebudowa i demontaz
rusztowania w zakresie niezbednym dla
wykonania wymiany kompensatora tkaninowego i
uszkodzonej izolacji termicznej na rurociggu
spalin.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowe;j Wynagrodzenie
izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany ryczattowo -
kompensatora tkaninowego | wymiany poszycia jednostkowe

Scian kanatu spalin (izolacja o grubosci 120mm
o0 gestoSci 80kg/m2,8ciany- blacha pitaska | m2 140
powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, blacha
ptaska na obrobki powlekana RAL 1002 o grubosci 7H/m2
0,7 mm, uszynka 40*40*2mm), planowany | | |7

zakres prac do 140 m=2,

2.3.

Demontaz zuzytego kompensatora. Czyszczenie Ryezalt
strumieniowe elementéw dociskowych
kompensatora, odtworzenie ubytkéw kanatu i | kpl. 1
ostony kompensatora, antykorozja kanatu spalin
w miejscu wymiany kompensatora.

2.4,

Montaz nowego kompensatora tkaninowego z Ryczatt
zastosowaniem nowych elementéw ztgcznych
(Srub) i uszczelek dostarczonego kompensatora
(taczenie kompensatora na kanale spalin i odbiér | kpl. 1
techniczny zamontowanego kompensatora przy
udziale zlecajagcego, wykonawcy i  dostawcy
kompensatora).

2.5,

Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego
na kanale spalin I0S przed kominem nr 3,
kompensator tkaninowy fi 7430 mm w Enea
Elektrownia Potaniec S.A w 2024 roku (zakres
prac: od punktu 2.1 do punktu 2.5).

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania wymiany kompensatora tkaninowego wraz z dostawg kompensatora,
elementdw Srubowych kompensatora wyszczegdlnionych w punktach od nr 2.1 do punktu nr 2.5 po stronie Wykonawcy
prac. Rusztowania i izolacje dia realizacji catego Zadania nr 2 w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA), sprzet
diwignicowy dla catego zakresu prac. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i montowanych elementéw po stronie

Wykonawcy prac.
W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego na magazyn Enea Elektrownia Pofaniec. Utylizacja pozostaiych
odpaddw powstatych w trakcie realizacji Zadania nr 2 po stronie Wykonawcy.

=2



w kominie nr 3):
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3) Operacje i sktadniki kosztowe zadania nr 3 - wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanat wylotowy ,B”"

Zadanie nr 3: ,,Wykonanie i wymiana okapnika
komina nr 3 (kanat wylotowy ,,B” w kominie nr 3

)

|

3.1.

Zakup materiatu potrzebnego do prefabrykagji
okapnika (segmentu zamknigcia rury wylotowej
»B" komina nr 3 rys. 625-E-03.04).

kpl

Ryczatt

3.2.

Prefabrykacja iloSci wykonania sztuk wedtug
zbiorczego zestawienia elementdéw okapnika
(segmentu zamkniecia rury wylotowej ,,B” komina
nr 3 rys. 625-E-03.04).

Kpl.

Ryczatt

3.3.

Transport pionowy elementéw demontowanych
oraz montowanych przy uzyciu windy z poziomu
Om na poziom +150m, (Wykonawca musi dobraé
wielko§¢ demontowanych i sprefabrykowanych
elementéw do mozliwosci transportowych windy w

| kominie nr 3).

kpl

Ryczatt

3.4.

Transport pionowy elementéw rusztowania przy
uzyciu windy (dotyczy transportu rusztowania z
poziomu Om na poziom +150m i transportu po
demontazu z poziomu +150m na poziom Om).,
(Wykonawca musi dobraé wielkoSé elementéw
rusztowann do moziiwosci transportowych windy w
kominie nr 3).

kpl.

Ryczatt

3.5.

MontazZ rusztowania, przebudowa do wykonania
wymiany okapnika rury wylotowe;j ,,B” komina nr 3.

kpl

Ryczalt

3.6.

Demontaz izolagji termicznej, utylizacja
zdemontowanej izolacji termicznej, wykonanie
nowej izolacji termicznej wraz z oblachowaniem
przy wylocie rury wylotowej ,,B” w zakresie
niezbednym do wykonania wymiany okapnika
komina ,,B". Planowany zakres prac do 30m2.
Nowa izolacja termiczna zgodna z rysunkiem 625-
E-03.04.

m=2

30

Wynagrodzenie
ryczattowo -

jednostkowe

3.7.

Demontaz istniejacego okapnika (wyciecie, biorac
pod uwage niezniszczenie zabezpieczenia
przewodu kominowego powloka chemoodporng,
montaz wykonanych elementéw zamkniecia rury
wylotowej ,,B” komina nr 3 wraz zabezpieczeniem
antykorozyjnym wedtug rysunku 625-E-03.04.
(Przewiduje sig, e konstrukcje przewoddéw
stalowych od zewnagtrz bedg zabezpieczone
odpowiednio do kategorii korozyjnej Srodowiska
C4 wg PN-EN-ISO 12944-2. Proponuje sie zestaw
malarski o przewidywanej trwatosci M (5 + 15 lat)
wg PN-EN-ISO 12944-5. Odpornodé termiczna

kpl.

£255
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zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosic
dla poszczegbinych przewodéw nastepujaco:

- dla przewodu ,,B” odpornosé dtugotrwata dla
temperatury + 163 oC

Powyzsze prace nalezy wykonaé na podstawie
dostepnej dokumentacji nr 625-E.

Odpowiednie wyposazenie pracownikéw w Srodki Ryczatt

3.8 ochrony indywidualnej i zbiorowej (maski | KP!-

przeciwgazowe, aparaty ucieczkowe).

»Wykonanie I wymiana okapnika komina nr 3
(kanat wylotowy ,,B” w kominle nr 3 )" zakres prac
od punktu 3.1 do punktu 3.8.

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materiaty niezbgdne dla wykonania i wymiany okapnika kanatu wylotowego ,,B” w kominie nr 3 dla catego
zakresu prac  wyszczegblnionych w punktach od nr 3.1 do punktu nr 3.8. po stronie Wykonawcy prac. Rusztowania i
izolacje dia realizacji catego Zadania w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPIA). Zabezpieczenie antykorozyjne

wykonanych i montowanych elementéw po stronie Wykonawcy prac.
W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego na magazyn Enea Elektrownia Potaniec. Utylizacja pozostatych
odpaddw powstatych w trakcie realizacji Zadania nr 3 po stronie Wykonawcy. Zlecajgcy zapewnia obstuge dzwigu
towarowo-osobowego w kominie nr 3.

Wynagrodzenie ryczattowe i ryczattowo-jednostkowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Rob6t w szczegdlnosci:
wynagrodzenia pracownikéw wraz z harzutami, koszty Materiatow Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzetu
podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport
technologiczny: wbzki widtowe, akumulatorowe, ciggniki z przyczepami, $rodki transportu pomocniczego, zurawie,
zwyzki, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wlasno§é Zamawiajgcego, opracowania wymaganej dokumentagji oraz
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji na Zamawiajgcego.
Podstawa rozliczet Ustug/Robét rozliczanych powykonawczo bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w
oparciu o;
1) Zaktadowe Normatywy Pracochionnosci (dalej ,ZNP") Zamawiajacego.
2) HKatalogi Naktadéw Rzeczowych (dalej ,KNR") - ustalone z Zamawiajacym przed przystapieniem do prac w
przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
3) Jednorazowe kalkulacje indywidualne dia rob6t nie objetych normami wymienionymi wyzej, sporzadzone
przez Wykonawce przed przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez Zamawiajacego .

. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeri obejmujg wszystkie koszty wykonania Ustug/Robét okreslonych
w ust. 4, poza wymienionymi w ust. 6, w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatéw
Pomocniczych, prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarki niestacjonarne,
transport techno-logiczny (wozki widtowe, akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty
obstugi sprzetu stanowigcego wtasno§¢ Zamawiajacego, wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu Ustug oraz
koszty ogdlne i zysk.

. Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczefi nie obejmujg kosztéw Materiatéw
Podstawowych i CzeSci Zamiennych oraz kosztéw ich zakupu i magazynowania, kosztéw pracy sprzetu ktdre zapewnia
Zamawiajacy oraz kosztdw energii elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzefi
dzwignicowych okreslonych w normatywach i dostepnych przy urzadzeniach.

. Poza zaptatg Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy
jakichkolwiek kosztéw ani zapfaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupetniajacego. koszty ogéine i
zysk, z materiatami okre$lonymi w zakresie robét jako dostawa Wykonawcy.

. Oferowane wynagrodzenie jest obowigzujgce w catym okresie waznoSci oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w

wynhiku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

Przed Protokolem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegdinione dokumenty i

dokumentacje w iloSci uzgodnionej z Zamawiajgcym:

1) Protokét zakonczenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu;

2) Swiadectwa jakoéci i certyfikaty, W
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3) Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.
4) Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);
5) Decyzje odpowiednich urzeddéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajace urzadzenia i instalacje do

eksploatacji (o ile dotyczy);
6) Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedéw Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile dotyczy).

Platnosci za wykonane roboty budowlane w ramach odrebnych przedmiotéw odbioru i rozliczed okreslonych
w ust.2 powyzej odbywac sie beda w okresach miesiecznych w oparciu o podpisany obustronnie protokét odbioru
wraz z kosztorysem powykonawczym okreslonym w zatgczniku nr 10 do Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w oparciu o protokét niepodpisany przez
Zamawiajgcego.

Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysoko$ci wynikajacej z obowigzujgcych przepisdw.
Zamawiajacy oSwiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca oSwiadcza, Ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci.

Ptatnosci za faktury beda realizowane wytacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, otwartych w zwigzku z prowadzong przez MP
dziatalno$cig gospodarcza - wskazanych w zgloszeniu identyfikacyjinym lub zgloszeniu aktualizacyjnym i
potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynagji podatkowej oraz znajdujace sie
na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT", o kt6rej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek bankowy nie spetnia tych wymogdw, to wstrzyma sieg z
dokonaniem zaptaty do czasu wskazania rachunku. speiniajgcego te wymogi a brak platnosci nie bedzie
podstawg do roszczerh Wykonawcy, w tym podstawy do zadania przez Wykonawce odsetek za op6Znienie w
ptatnosci lub odstgpienia przez Wykonawce od Umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w ciggu 30 dni od daty dorgczenia na adres wskazany w §19 ust.5 Umowy
prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za termin dokonania zaplaty rozumie sie dzier obcigZenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wylgcznie za prace
nalezycie zrealizowane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Wykonawca oéwiadcza ze przedmiotowa dostawa podlega/nie podlega* pod Mechanizm Podzieionej Ptatnosci
MPP - na podstawie zatgcznika nr 15 do ustawy o VAT- Kod PKWIU

*niepotrzebne skresli¢

§5. PROCEDURA ODBIORU PRAC
Wykonanie Ustugi bedzie potwierdzane stosownym Protokotem Odbioru (dalej ,Protokét”).

Protokét sporzadzany bedzie przez Zamawiajacego w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jesli Zamawiajgcy uzna wykonanie Ustugi za wadliwe, Petnomocnicy Stron uzgodnia dodatkowy termin na
usuniecie wad. Termin ten nie bedzie stanowié przedtuzenia terminu wykonania Ustug uzgodnionego uprzednio
zgodnie § 2 Umowy.

Z biegu terminéw odbioréw wytgcza sie soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiér Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ reklamacje wykonanych prac w terminie 7 dni od ich dostarczenia. Reklamacja
musi by¢ ztozona w formie pisemnej lub emailem i nalezycie uzasadniona.

§6. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTACJI

Dokumentacja opracowana na podstawie Umowy zostanie przekazana Zamawiajacemu zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w Zatgczniku nr 11 do Umowy. Datg doreczenia dokumentagcji zgodnie z niniejsza Umowa bedzie
dzief roboczy dostarczenia dokumentacji Zamawiajgcemu.
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2. Wykonawca przedtozy dokumentacje w terminach okreslonych w ust. 1 do zweryfikowania Zamawiajacemu.
Zamawiajgcy rozpatrzy i zweryfikuje dokumentacje, a takze zgtosi swoje uwagi i potrzeby wniesienia poprawek
lub uzupetnien w terminie ustalonym przez Strony.

3. Wykonawca, po otrzymaniu stanowiska Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych przesle Zamawiajgcemu
poprawiong wersje dokumentacji lub dokona innych czynnosci, uwzgledniajac w ten sposéb uwagi. Wykonanie
tych czynnosci, w tym uwzglednienie uwag oraz usuniecie uwag, nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 84 ust. 1 Umowy.

4. Po dostarczeniu przez Wykonawce uzupetnionej (poprawionej) dokumentacji Zamawiajgcy rozpocznie ponowny
odbidr dokumentacji zgodnie z ust. 2.

5. Z czynnosci odbioru koricowego spisany zostanie protokét potwierdzajacy odbidr dokumentacii.

§7. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zaleznych na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzania dowolng technikg dalszych
egzemplarzy dokumentacji, w szczegblnosci technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

2) W zakresie rozpowszechniania dokumentagji - udostepniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej
formie w calosci lub czesci w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, w szczegblnosci w celu wdrozenia
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego.

2. Z chwila odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnoéé do jej egzemplarza.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz wynagrodzenie za prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie praw zaleznych zostato uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na inne osoby
oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej
umowy.

5. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego z tytutu naruszenia ich
praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ w cato$ci uzasadnione roszczenia 0s6b trzecich i
zwolni¢ z diugu Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu na
droge postgpowania sgdowego z jakimikolwiek roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia praw przystugujacych
tej osobie w stosunku do Dokumentagcji, Wykonawca zobowigzuje sie wstapi¢ do udziatu w sprawie po stronie
Zamawiajacego | podja¢ wszelkie prawem przewidziane kroki do zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w
sprawie.

6. W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z analizy przez Zamawiajacego narusza lub stwarza ryzyko
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej 0s6b trzecich, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedle swego uznania
i po konsultacji z Zamawiajgcym: a) wymieni¢ analize na nienaruszajgcg prawa osdb trzecich lub b) nabyé
prawa do Korzystania z analizy, lub ¢) zmodyfikowaé analize w taki sposéb, aby unikngé naruszenia, w kazdym
przypadku bez ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztdéw, przekraczajgcych uzgodnione
Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajacego do korzystania z analizy wzgledem analizy

dostarczonej pierwotnie.
§8. PODWYKONAWCY

1. Wykaz zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow Wykonawcy z wyszczegdinieniem powierzonego
im do wykonania Zakresu Robdt i Ustug zawarty zostat w Zatgczniku nr 4 do Umowy.

2. Podzlecenie Rob6t i Ustug podmictom innym, niz wskazane w Zataczniku nr 4 do Umowy, moze nastgpié jedynie
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci.

3. Za dzialania i zaniechania wszystkich podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania
wiasne.

§9. ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych
zgodnie z obowigzujgcymi Ogdlnymi Warunkami Zakupu Ustug Zamawiajgcego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia

2018 . (,0WZU”).
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§10. POUFNOSG

1. Strony ustalaja, ze wszelkie informacje i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z
realizacjg Umowy traktowane beda jako poufne i nie moga bez zgody Zamawiajgcego byé ujawnione jakimkolwiek
osobom trzecim. Nie dotyczy to informacii, do ktérych przekazania Zamawiajacy zobowigzany bedzie na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sig do zachowania w tajemnicy udostepnionych przez Wykonawce informacji i danych
dotyczacych doswiadczeri techniczno-technologicznych wynikajacych z realizacji przedmiotu Umowy, w okresie
trwania Umowy i po jej wygadnieciu.

3. Wykonawca zapewni ochrone tej tajemnicy poprzez udostepnienie objetych nig informacji i danych wytacznie
pracownikom i podwykonawcom, ktdrzy w zwigzku z pracg muszg sie z nimi zapoznad i zobowigze swoich
pracownikéw i podwykonawcdw do zachowania poufnosci w zakresie obowigzujacym Wykonawce.

§11. NIEZALEZNOSC ORAZ KONFLIKT INTERESOW

1. Wykonawca oswiadcza, Ze ze strony oséb wchodzacych w sktad zespotu wyznaczonego przez Wykonawce do
realizacji Ustug objetych Umowa nie wystepuje jakikolwiek konflikt intereséw, ktdry mogiby stanowié przeszkode
dla wykonywania Ustug, wplywa¢ na bezstronnos¢, niezalezno$é lub rzetelno§é Wykonawcy lub jakos§é Ustug.
Wykonawca o$wiadcza réwniez, Zze Wykonawca oraz osoby, ktdrym ze strony Zamawiajgcego powierzono czynnosci
zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacja Umowy nie pozostajg w takim stosunku prawnym Iub
faktycznym, ktory mogiby budzié uzasadnione watpliwoSci co do ich bezstronno$ci a takze, ze pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajgcym nie istnieja powigzania kapitatowe lub osobowe, w tym powiazania pomiedzy
Wykonawcg a osobami ze strony Zamawiajacego, ktdre prowadzily lub beda prowadzity dziatania dotyczace
zawarcia, zmiany lub rozwigzania Umowy, ktdre prowadza lub mogilyby prowadzié do konfliktu intereséw.

2. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw chocby
potencjainie wplywajacego na prawdziwosé lub kompletno$é oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca o zaistniatym ryzyku powiadomi Zamawiajacego i niezwlocznie zapobiegnie takiemu potencjainemu
konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami Zamawiajacego oraz - o ile ma to zastosowanie - obowigzujgcymi
Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé nalezyta starannoéé w
prowadzeniu swojej dziatainoéci, tak aby unikngé konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

3. Naruszenie powyiszego postanowienia Strony uznajg za razgce naruszenie Umowy skutkujgce prawem
Zamawiajacego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym oéwiadczeniem.

§12. KOORDYNATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJE, UMOWY
1. Zamawiajgcy wyznacza niniejszym:

Janusz Dziedzic - tel.: +48 15 865 63 19
email: janusz.dziedzic@enea.nl
Jako osobe upowazniong do skfadania w jego imieniu wszelkich oswiadczeri objetych niniejsza Umowa,

koordynowania obowigzkéw natozonych Umowag na Zamawiajgcego oraz reprezentowania Zamawiajgcego w
stosunkach z Wykonawcg, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzgcych od tych
podmiotéw oswiadczenn woli (dalej: "Koordynator Zamawiajgcego”). Koordynator Zamawiajgcego nie jest
uprawniony do podejmowania czynnosci oraz skiadania odwiadczeri woli, ktére skutkowatyby jakakolwiek zmiang

Umowy.
2. Wykonawca wyznacza niniejszym:

, e-mail: ,tel.: , kom.

jako osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen
objetych Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw oswiadczer woli (dalej: ,Koordynator Wykonawcy”). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do
podejmowania czynno$ci oraz sktadania oswiadczen woli, ktore skutkowatyby jakakolwiek zmiang Umowy.

3. Zmiana Koordynatoréw stron nie stanowi zmiany Umowy i nastepowaé bedzie z chwilg pisemnego powiadomienia

Stron.
4. W zakresach przedstawionych ponizej kontrola Ustug moze byé sprawowana réwniez przez: W
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1) Dyzurnego Inzyniera Ruchu - w zakresie operacyjnym,
2) Stuzby bhp i ochrony Srodowiska Zamawiajgcego lub wskazane przez Zamawiajgcego - w zakresie bhp

i ochrony Srodowiska,
3) Podmioty wskazane przez Zamawiajacego - w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony 0séb

i mienia.
§13. UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnoSci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscig, na standardowych rynkowych
warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeri, w towarzystwie ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje
co najmniej terytorium Polski i ktéry posiada na terytorium Polski swg siedzibe, na kwote minimum 5.000.000 zi
(stownie: pie¢ milionéw ztotych).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiazuje sie przedstawié Zamawiajgcemu oryginat polisy OC lub
Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takze przekazaé Zamawiajacemu jej kopig poSwiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentaciji Wykonawcy.

§14. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN

. Celem zabezpieczenia roszczefi Zamawiajgcego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu:

a. Gwarancje (Zabezpieczenie) Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy (dalej ,Zabezpieczenie”) nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia umownego, okreslonego w
84 ust. 1 Umowy, w wartosci brutto (wraz z podatkiem VAT) - to jest kwote ... zt wjednej z form
okreslonych w ust. 2, obowigzujaca w okresie wykonywania Ustug oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.
Zabezpieczenie powinno byé dostarczone Zamawiajgcemu najpdZniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod
rygorem nie wejscia Umowy w Zycie.

. Zabezpieczenie okredlone w ust. 1 jest udzielane i przedkiadane Zamawiajacemu w jednej lub kilku sposrod
ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) pienigznej - przelewem odpowiedniej kwoty pienieznej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,
2) gwarancji bankowej - nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego,
3) gwarancji ubezpieczeniowej - nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

. Zabezpieczenie w formie pienigZnej powinno by¢ wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w PKO BP nr:
24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawce w formie gwarancji bankowej iub
ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno by¢ przedioZzone Zamawiajagcemu w formie wskazanej w Zataczniku nr
3 do Umowy.

. Zabezpieczenie obowigzuje od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy zwrdci Zabezpieczenie Wykonawcy (w

przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu), lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia

whiesionego w postaci niepienieznej) w nastepujgcych czesciach i terminach:

1) w wysokosci 70% wartoéci Zabezpieczenia, tj. kwote ........... w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przez co rozumie sie podpisanie bez
zastrzezen protokotu odbioru koricowego.

2) w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia, tj. kwotg ........... pozostawiong na zabezpieczenie roszezen z tytutu
gwarangcji lub rekojmi za wady, w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji/rekojmi.

§15. CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca moze dokonac cesji wierzytelnoSci wynikajacych z Umowy wytacznie po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewanosci. Zamawiajacy moze uzaleznié wyrazenie zgody na

cesje od spetnienia przez Wykonawce warunkow: W
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1) pozytywna ocena wspdtpracy Wykonawcy z Grupg Kapitatowg ENEA;
2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
3) wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajgcego okreslonego w Zatgczniku nr 8 do Umowy.
§16. OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

. Strony niniejszym postanawiaja zmieni¢ nastepujgce postanowienia Ogdlnych Warunkdéw Zakupu Ustug
Zamawiajacego:

1) ust. 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:

»2.16. PZP: ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)",

2) Ust. 3.9 OWZU otrzymuje brzmienie:
3.9 Na Zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowody spetnienia wymagan
znormalizowanych systemow zarzgdzania odpowiadajgcych normom ISO 9001, ISO 14001, PN-N 450001,
ISO 270001 oraz umozliwi Zamawiajgcemu przeprowadzenie audytu potwierdzajgcego realizacje dziatan
zgodnych z wymaganiami norm zarzadzania”.

3) ust. 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:
WWykonawca udziela gwarancji na wykonane Ustugi wraz z dostarczonymi materiatami na okres 24 miesiecy

liczge od daty odbioru koricowego i zobowigzuje sie do przystgpienia do usuwania zgtoszonych usterek/wad
na wiasny koszt, nie péZniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia. Okres gwarancji dla powfok

malarskich 5 lat od odbioru koficowego prac.”
4) Ust. 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

,10.1. Wykonawca oswiadcza, ze w okresie realizacji Umowy bedzie posiadal ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci do kwoty nie mniejszej niz 5.000.000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia. Kopia polisy OC poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy. Jezeli okres polisy nie obejmuje cafego okresu
realizacji zaméwienia oswiadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji
zamoéwienia. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu polisy OC przediuzajgacej okres obowigzywania
ubezpieczenia OC, ktorej okres obowigzywania nie pokrywa okresu realizacji Umowy lub nowej polisy
obowigzujgcej do konca okresu realizacji umowy, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy w trybie
natychmiastowym w terminie 60 dni od dnia nastepujacego po dacie wymagalnosci wezwania Wykonawcy
do dostarczenia ww. przedfuzenia lub nowej polisy (w wezwaniu zostanie wskazany 7 dniowy termin (dni
robocze)) od daty doreczenia tego wezwania, na dostarczenie powyzszych dokumentow”.

§17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane i Swiadczyé Ustugi okreslone w Umowie zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym w szczegblnosci z:

1) Ustawg z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

2) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - dalej: RODO).

. W przypadku jakichkolwiek rozbieznoSci pomiedzy prawem krajowym dotyczacym ochrony danych a RODO, moc
wigzgca nalezy przyznaé RODO.

. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do
danych osobowych os6b, wskazanych w ninigjszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantow,
petnomocnikéw oraz wspdlnikdw, wspdipracownikdw i pracownikdw drugiej Strony odpowiedzialnych za realizacje
poszczegblnych zadar wynikajacych z niniejszej Umowy i zobowigzuje sie udostepni¢ te dane drugiej Stronie
w nastepujgcym zakresie: (i) imig i nazwisko, (ii) petniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) nhumer
telefonu, (v) nr PESEL w przypadku petnomocnikw.

. Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé dane oséb drugiej Strony, o ktérych mowa w ust. powyzej, w celu zawarcia
i wykonania niniejszej Umowy, a takze w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw administratora
obejmujgcych m.in. ustalenie, dochodzenie roszczen lub obrone przed nimi.

. Strony sg zobowigzane poinformowac osoby o ktérych mowa w ust. 3 o celach i zasadach przetwarzania ich danych
osobowych przez drugg Strong, okreslonych odpowiednio w Zatgczniku nr 6 (obowigzek informacyjny Wykonawcy)
celem wypetnienia obowigzku informacyjnego wobec 0s6b fizycznych zgodnie z RODO. M{/
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. Strony zobowiagzujg sig do realizacji obowigzku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w
imieniu drugiej Strony wystepujacej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowigzku moze
nastapi¢ w szczegdlnosci poprzez przekazanie petnej treSci obowiazku informacyjnego osobom o ktérych mowa w
ust. 3.

- Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu obowigzek informacyjny stanowigcy informacje wymagang na mocy art.
13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupetnienia tresci Zatacznika nr 7
przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci realizacji obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Strony zgodnie odwiadczaja, ze w zwiazku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy nie dochodzi do powierzenia
przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO.

§18. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

- Wykonawca o$wiadcza, ze: przy zawarciu Umowy otrzymat dostep do informacji i zapoznat sie na stronie
internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem:
https.//www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupv-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dia-
wykonawcow-i-dostawcow,

z wymaganiami, jakie obowigzujg Wykonawce na terenie Zamawiajgcego, okreslonymi w nizej wymienionych
dokumentach i zobowigzuje sie przestrzegaé wymogéw okreslonych w tych dokumentach:

1) 0g6lne Warunki Zakupu Ustug,

2) Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej,

3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy,

4) Instrukcja Postgpowania w Razie Wypadkdw i Nagtych Zachorowar,

5) Instrukcja Postepowania z Odpadami,

6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego,

7) Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw,

8) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu,

9) Zatgcznik do Instrukgji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 2.

§19. POZOSTALE UREGULOWANIA

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia wskazanym na pierwszej Stronie, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy i polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy, z zastrzeZeniem ust. 3 ponizej, wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagaja:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

2) zmiana danych teleadresowych.
4. Wskazane powyZej zmiany sa skuteczne wzgledem drugiej Strony z chwilg poinformowania jej o takiej zmianie
w formie pisemnej przez osoby wskazane w §8.
5. Strony uzgadniajg nastepujace adresy do doreczer dokumentow:
Zamawiajgcy: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec.

Faktury mogg by¢ alternatywnie przesylane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik
w formacie pdf) na adres: faktury.polaniec@enea.pl

6. Integralng czesScig Umowy sg nastepujace zatgczniki:

V4
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024

Zatgcznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiot Zaméwienia wraz zatgcznikami.
Zatgcznik nr 2 do Umowy - OWZU.

Zatgcznik nr 3 do Umowy - Wz6r Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy.
Zatgcznik nr 4 do Umowy - Wykaz podwykonawcow.

Zatacznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
Zatacznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dla Wykonawcy .
Zatgcznik nr 7 do Umowy - Kiauzula ,Informacje chronione” dla Wykonawcy.

10) Zatgcznik nr 8 do Umowy - Zgoda na przelew wierzytelno$ci.
11) Zatgcznik nr 9 do Umowy - Zaktadowe Normatywy Pracochionnosci Zamawiajgcego.
12) Zatacznik nr 10 do Umowy - Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadan inwestycyjnych” nr

I/AM/P/17 /2008 obowigzujgca u Zamawiajgcego.

13) Zatgcznik nr 11 do Umowy — Wzbr protokotu odbioru
Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Ewentualne spory wynikie w zwiazku z wykonaniem Umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy miejscowo
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgeznik nr 1 do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Zawada 26,

28-230 Potaniec

jako: ZAMAWIAJACY

przedstawia: Cze$¢€ Il SIWZ dla Zadania nr 1, 2 i 3 do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE:

Modernizacja podestow 6WS1-2, dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego fi 7430 mm, wykonanie i
wymiana okapnika kanatu wylotowego ,,B” komina nr 3 w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w 2024 roku.

Zadanie nr 1. Modernizacja podestéw obstugowo - remontowych 6WS1-2 (podesty od silnika wentylatoréw
spalin WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom +20m).
Zadanie nr 2. Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanale spalin 10S przed kominem nr 3,
kompensator tkaninowy fi 7430 mm.

Zadanie nr 3. Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanat wylotowy ,,B” w kominie nr 3 ).

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw i budowli

421600000-8

Kanaty spalin
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Zawada, styczen 2024r.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo Zamowieri Publicznych( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), przepisow
Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.Definicje

Zamawiajacy

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia
Potfaniec S.A.)

Zawada 26,28-230 Potfaniec, Polska

NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,

PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845

tel.: (15) 865 62 80,

fax: (15) 865 66 88,

adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl,

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez S3d Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769,

Kapitat zaktadowy 713.500.000,00 PLN

Kapitat wptacony 713.500.000,00 PLN

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn.

Modernizacja podestéow 6WS1-2, dostawa i wymiana kompensatora
tkaninowego fi 7430 mm, wykonanie i wymiana okapnika kanatu
wylotowego ,,B” komina nr 3 w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w 2024

roku.

Zadanie nr 1. Modernizacja podestéw obstugowo - remontowych 6WS1-2
(podesty od silnika wentylatoréow spalin WS1-2 do punktéw pomiarowych za
WS1,2 poziom +20m).

Zadanie nr 2. Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanale
spalin 10S przed kominem nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm.
Zadanie nr 3. Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanaf wylotowy
,,B” w kominie nr 3 ).
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Wykonawca

Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024
Nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o
udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamdwienia publicznego

Oferta

Oznacza oferte zawierajgcq cene, sktadang w ramach przetargu
nieograniczonego przez Wykonawce na:

Maoadernizacja podestow 6WS1-2, dostawa i wymiana kompensatora
tkaninowego fi 7430 mm, wykonanie i wymiana okapnika kanafu
wylotowego ,,B” komina nr 3 w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w 2024

roku.

Zadanie nr 1. Modernizacja podestéw obstugowo - remontowych 6WS1-2
(podesty od silnika wentylatoréw spalin WS1-2 do punktéw pomiarowych za
WS1,2 poziom +20m).

Zadanie nr 2. Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanale
spalin 10S przed kominem nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm.
Zadanie nr 3. Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanat wylotowy
»B” w kominie nr 3 ).

Ustugi

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg
roboty budowlane lub dostawy

Dostawy

Nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy oraz innych débr,

w szczegbInosci na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy
oraz leasingu z opcja lub bez opcji zakupu, ktére moze obejmowa¢é
dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje

Strony przetargu

Zamawiajacy i Wykonawca

Ustawa

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843.).

Ustawa o systemach
oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku (Dz.U. 2019 poz. 544).

Ustawa o
kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o0 kompatybilnosci elektromagnetyczne;j
(Dz.U. 2019 poz. 2388).

Rozporzadzenie w
sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dia sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)

Rozporzadzenie
maszynowe

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze
zmiang opublikowang w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701
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Rozporzadzenie
ciSnieniowe

Oznaczenie postgpowania: ZZ/4100/1300015347/2024
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
wymagaii dla urzadzen cisnieniowych i zespotdéw urzadzei ci$nieniowych
(Dz.U. 2016 poz. 1036)

10.

Rozporzadzenie
hatasowe

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202), z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r.
w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z
narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318)

11.

Rozporzadzenie
dotyczace
bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikow w
miejscu pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 2003,
Nr. 169, poz. 1650, tekst jednolity)

12.

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

13.

Rozporzadzenie
dotyczace
bezpieczenstwa przy
robotach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14.

Rozporzadzenie w
sprawie kwalifikacji przy
urzadzeniach
technicznych

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci | Technologii z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych
przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu i trybu
przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz.
1008 z pdzniejszymi zmianami).

15.

Rozporzadzenie w
sprawie BHP w
energetyce

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
2013 poz. 492)

16.

Rozporzadzenie w
sprawie kwalifikacji

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i

17. |1272/2008 S )
1999/45/WE oraz zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UEL353231.12.2008, str. 1
Jednolity system oznaczen obowigzujacy powszechnie w elektrowniach i
18 KKS w ENEA Potaniec elektrocieptowniach. KKS: Kraftwerk — Kennzeichen — System. System
uzywany do oznaczania obiektéw i ich czesci
Harmonogram realizacji ) . L
19. |prac Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac
: System sterowania firmy Emerson Ovation Windows 3.6 (DCS - Distributed
System DCS Ovation ]
20. Control System) stosowany w Enea Potaniec S.A.
odbio Definicje zawarte sg w Instrukcji przeprowadzenia odbioréw zadan
21, i inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 - Zatacznik nr 9 do Czesci Il SIWZ
Odnosi sie do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdan, rysunkéw,
22 Dokumentacja schematow, zestawien itp., ktére Wykonawca musi sporzgdzaé w zakresie
swoich dziatan i ktére sg wymagane umowa
23 PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
»Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajacego" - zbidr zasad i
24 I0BP procedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowigzujgcy u
Zamawiajgcego.
System informatyczny Zamawiajgcego stuzacy do przekazywania informacj
dotyczacych wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania ng
- System SAP urzadzeniach energetycznych, jak rowniez ewidencji Prac i nadzoru nad ich
) wykonaniem.
Wszystkie urzadzenia, maszyny, obiekty, uktady i instalacje technologiczne
26 Urzadzenia znajdujgce sie w obiektach Zamawiajgcego.
Sa to wszelkie czynnosci ustugowe (eksploatacyjne, diagnostyczne,
27 Prace remontowe) wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajgcego w zwigzku :
realizacjg zapiséw Umowy.
T e, TS Sa to w-szystkle .materlaiy, za wythklerrT Czesci Zamiennych i Materiatéw
28. Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac.
B T Materiatly umozhwuajqc-e wykonywanie Prac, ktorych koszt zawarty jest w
29. stawce za roboczogodzing za wykonanie Prac.
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P Dziatania polegajgce na wizualnym okresleniu stanu technicznego urzadzenis
30 Inspekcja wizualna . i J )
. lub instalacji, zakoriczone pisemnym raportem.

Zaktadowe normatywy |Stosowane do wzajemnych rozliczeri normy pracochtonnosci prac

pracochfonnosci opracowane i przyjete do stosowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacego (ZNP)

31.

2. Informacja ogélna, warunki lokalne

Elektrownia potozona jest we wschodniej czeéci gminy Potaniec w odlegtosci okoto 4 km od centralnej czesci
miasta na lewym brzegu Wisty w wojewddztwie Swigtokrzyskim. Przedmiotem dziatalnosci Elektrowni jest
produkcja energii elektrycznej i ciepta w oparciu o siedem kottéw EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej
w paliwie 593,7 MWt kazdy, opalanych weglem kamiennym i biomasg oraz jeden kociot fluidalny CFB 0 mocy
cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasa.

Warunki lokalne

Elektrownia:

miejscowo$¢ Zawada, okoto 3 km na

- Lokalizacja wschad od miasta Potaniec, Polska

- Wysokos¢ nad poziomem morza m 161,00

Dane atmosferyczne:

- Ci$nienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura $rednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C -27
- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotno$é wzgledna:

- Srednioroczna % 78,3

Réza wiatréw:
- Srednia predkos¢ wiatru m/s zgodnie z PN-77/B-02011:
1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie
o predkosci 2,5 m/s

Obciagzenie sniegiem: N/m? zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obcigzenia $niegiem
Warunki sejsmiczne: G nie majg zastosowania

3. Czesc Il SIWZ: Modernizacja podestéw 6WS1-2, dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego fi 7430
mm, wykonanie i wymiana okapnika kanatu wylotowego ,,B” komina nr 3 w Enea Elektrownia Potaniec

S.A. w 2024 roku z podzialem na Zadania:
Zadanie nr 1. Modernizacja podestéw obstugowo - remontowych 6WS1-2 (podesty od silnika wentylatoréw

spalin WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom +20m).
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Zadanie nr 2. Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanale spalin 10S przed kominem nr 3,

kompensator tkaninowy fi 7430 mm.
Zadanie nr 3. Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanat wylotowy ,,B” w kominie nr 3 ).

Przedmiot zaméwienia Zadania nr 1 ,,Modernizacja podestéw obstugowo - remontowych 6WS1-2 {podesty
od silnika wentylatoréw spalin WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom +20m”, opis punkéw i
skfadniki kosztowe od 1.1. do 1.6 w tabeli punkt 5.1.):

1.1. Wykonanie projektu, oraz dokumentacji powykonawczej modernizacji podestow obstugowo -
remontowych za wentylatorami 6WS1-2 (podesty od silnika wentylatoréw spalin WS1-2 do punktéw
pomiarowych za WS1,2 poziom +20m).

1.2. Modernizacja podestéw wedtug wykonanej dokumentacji wraz z dostawg wszystkich materiatéw
niezbednych dla zrealizowania prac przygotowawczych, zabezpieczajgcych i modernizacyjnych konstrukcji
podestow, krat Vema, schoddw, obarierowania i drabin Zadania nr 1. Demontaz i montaz lamp
oswietleniowych z uwzglednieniem zuzytych lamp o$wietleniowych. Demontaz i montaz tras kablowych.
1.3. Wykonanie rusztowarn zewnetrznych do realizacji modernizacji podestéw obstugowo - remontowych za
6WS1-2 (podesty od silnika wentylatoréw spalin W51-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom +20m).
Zakres obejmuje —wykonanie projektéw, montaz, demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatéw spalin strona lewa i prawa, ilo$¢ i przebudowa rusztowan wedtug
technologii Wykonawcy prac).

1.4. Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany
poszycia $cian kanatu spalin (izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m? $ciany- blacha ptaska
powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm,
uszynka 40*40*2mm), planowany zakres prac do 200 m?

1.5. Remont $cian obudowy kanatu spalin w rejonie podestéw pomiarowych. Sciany 8mm St3S wraz z
uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy 6mm), planowany zakres prac $ciany kanatu do 40 m?.
Wynagrodzenie ryczattowo — jednostkowe za m? uwzgledni koszt materiatéw stalowych wymiany poszycia
$ciany kanatu spalin wraz z uzebrowaniem kanatu wedtug wykonanego projektu.

1.6. Czyszczenie strumieniowe do stopnia czystosci Sa2-1/2). | zabezpieczenie antykorozyjne dla catego

zadania nr 1 (kanat spalin farba o podwyzszonej odpornosci temperaturowej 200°C, min. grubo$é¢ powtoki

100um, konstrukcja farba o odpornosci temperaturowej 100°C, min. gruboéé powtoki 100um.

Przedmiot zaméwienia Zadania nr 2 ,, Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanale spalin 10S
przed kominem nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm”, opis punkéw i sktadniki kosztowe od 2.1. do 2.6
w tabeli punkt 5.2.:

2.1. Zakup i dostawa kompensatora tkaninowego Fluachem HD wraz z uszczelkg PTFE i kompletem el.
zfacznych: wedtug rysunku b1-115667 (scalenie kompensatora na obiekcie po stronie dostawcy

kompensatora).
‘;Zs;/@/
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2.2. Wykonanie rusztowania zewnetrznego do realizacji wymiany kompensatora tkaninowego i uszkodzonej
izolacji termicznej w rejonie wymienianego kompensatora. Rusztowanie od poziomu Om do poziomu +20m
opasujace kolektor spalin fi 8m i szerokosci kanatu 5m .

Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz, demontaz, przebudowe rusztowar zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatu spalin, ilo$¢ i przebudowa rusztowar wedtug technologii Wykonawcy
prac).Montaz, przebudowa i demontaz rusztowania w zakresie niezbednym dla wykonania wymiany
kompensatora tkaninowego i uszkodzonej izolacji termicznej na rurociggu spalin.

2.3. Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany
kompensatora tkaninowego i wymiany poszycia $cian kanatu spalin (izolacja o grubosci 120mm o gestosci
80kg/m2,$ciany- blacha ptaska powlekana RAL 1002 o grubos$ci 0,7 mm, blacha ptaska na obrébki powlekana
RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm), planowany zakres prac do 140 m?.

2.4. Demontaz zuzytego kompensatora. Czyszczenie strumieniowe elementéw dociskowych kompensatora,
odtworzenie ubytkow kanatu i ostony kompensatora, antykorozja kanatu spalin w miejscu wymiany

kompensatora.

2.5. Montaz nowego kompensatora tkaninowego z zastosowaniem nowych elementéw ztgcznych (érub) i
uszczelek dostarczonego kompensatora (taczenie kompensatora na kanale spalin i odbiér techniczny
zamontowanego kompensatora przy udziale zlecajgcego, wykonawcy i dostawcy kompensatora).

Przedmiot zaméwienia Zadania nr 3 ,,Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanat wylotowy ,,B” w
kominie nr 3 )”, opis punkow i sktadniki kosztowe od 3.1. do 3.7 w tabeli punkt 5.3.:

3.1. Zakup materiatu potrzebnego do prefabrykacji okapnika (segmentu zamkniecia rury wylotowej ,,B”
komina nr 3 rys. 625-E-03.04).

3.2. Prefabrykacja ilosci wykonania sztuk wedtug zbiorczego zestawienia elementéw okapnika (segmentu
zamkniecia rury wylotowej ,,B” komina nr 3 rys. 625-E-03.04).

3.3.Transport pionowy elementow demontowanych oraz montowanych przy uzyciu windy z poziomu Om na
poziom +150m, (Wykonawca musi dobra¢ wielko$¢ demontowanych i sprefabrykowanych elementéw do
mozliwosci transportowych windy w kominie nr 3 ).

3.4. Transport pionowy elementéw rusztowania przy uzyciu windy, (Wykonawca musi dobraé wielko$é
elementow rusztowann do mozliwosci transportowych windy w kominie nr 3 ).

3.5. Montaz rusztowania, przebudowa do wykonania wymiany okapnika rury wylotowej,,B” komina nr 3.

3.6. Demontaz izolacji termicznej, utylizacja zdemontowanej izolacji termicznej przy wylocie rury wylotowe;j
,»B” w zakresie niezbednym do wykonania wymiany okapnika komina ,,B”. Planowany zakres prac do 30m2.
Izolacja termiczna zgodna z rysunkiem 625-E-03.04.

3.7. Demontaz istniejacego okapnika (wyciecie, biorac pod uwage niezniszczenie zabezpieczenia przewodu
kominowego powtokg chemoodporna, montaz wykonanych elementéw zamknigcia rury wylotowe;j ,,B”
komina nr 3 wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym wedtug rysunku 625-E-03.04. (Przewiduje sie, ze
konstrukcje przewoddéw stalowych od zewnatrz bedq zabezpieczone odpowiednio do kategorii korozyjnej
srodowiska C4 wg PN-EN-ISO 12944-2. Proponuje si¢ zestaw malarski o przewidywanej trwatosci M (5 +
15 lat) wg PN-EN-ISO 12944-5. Odporno$¢ termiczna zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosic dla
poszczegéinych przewoddw nastepujgco:

- dla przewodu ,,B” odpornosc¢ dtugotrwata dla temperatury + 163 °C

Powyisze prace naleizy wykonaé na podstawie dostepnej dokumentaciji nr 625-E.
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3.8.0dpowiednie wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej (maski
przeciwgazowe, aparaty ucieczkowe).

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dla zadan nr 1,2,3 nalezy wykona¢ wszystkie prace
inwentaryzacyjne, projektowe, pomiary gwarancyjne, rozruchowe i szkoleniowe, zapewnic dostawe kompletu
urzadzeri i materiatéw, a takie uczestniczy¢ w nadzorze nad montazem oraz przekazaniu do eksploatacji wraz
z kompletem dokumentacji powykonawczej, DTR (Dokumentacja Techniczno- Ruchowa) oraz instrukcjami
eksploatacyjnymi we wszystkich zakresach zgodnie z § 4 ust. 1 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28
marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz.U.2013.0.492).

Wykonawca zakresu prac zobowigzany jest udzieli¢ wymaganej gwarancji na wykonane dostawy i ustuge,
gwarancyjng ustuge serwisowa, oraz  wykona¢ i nadzorowaé ich poprawny montaz, uruchomienie, oraz
uczestniczyé w odbiorach.

4. Gwarancje

Wykonawca zapewni wiasny nadzér nad modernizacjg Zadar nr 1,2,3. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi
Zamawiajgcego o zauwazonych przez siebie nieprawidtowosciach. Wykonawca zapewni udziat swych
umocowanych przedstawicieli/a w pracach komisji odbiorowych, dziatajacych na podstawie Instrukcji
przeprowadzenia odbioréw Zadaf 1,2,3. Udziat umocowanych przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji
odbiorowych bedzie si¢ odbywat na zasadach obowigzujgcych u Zlecajacego.

W przypadku zlecenia podwykonawstwa prac, Wykonawca zleci to zadanie firmom posiadajacym w tym
wzgledzie doswiadczenie w branzy energetycznej i przedstawi ich referencje.

5. Modernizacja podestow 6WS1-2, dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego fi 7430 mm,
wykonanie i wymiana okapnika kanatu wylotowego ,,B” komina nr 3 w Enea Elektrownia Polaniec
S.A. w 2024 roku z podziatem na Zadania 1,2,3:
5.1. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 1: Modernizacja podestéw 6WS1-2 w 2024r.” w Enea

Elektrownia Potaniec S.A..

Zadanie nr 1: Modernizacja podestéw obstugowo -
remontowych 6WS1-2 (podesty od silnika
wentylatoréw spalin  WS1-2 do punktéw
pomiarowych za WS1,2 poziom +20m).

Wykonanie projektu, oraz dokumentacji Ryczatt
powykonawczej modernizacji podestéw obstugowo
- remontowych za wentylatorami 6WS1-2 (podesty
1.1. od silnika wentylatoréw spalin WS1-2 do punktéw
pomiarowych za WS1,2 poziom +20m).

kpl

1.2.

Modernizacja podestéw wedtug wykonanej Ryczatt
dokumentacji wraz z dostawa wszystkich
materiatow niezbednych dla zrealizowania prac
przygotowawczych, zabezpieczajacych i
modernizacyjnych konstrukeji podestéw, krat Kpl.
Vema, schoddéw, obarierowania i drabin Zadania nr
1. Demontaz i montaz lamp o$wietleniowych z
uwzglednieniem wymiany zuzytych lamp
oswietleniowych. Demontaz i montaz tras
kablowych.
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Wykonanie rusztowan zewnetrznych do realizacji
modernizacji podestéw obstugowo - remontowych
za 6WS1-2 (podesty od silnika wentylatoréw spalin
WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom
+20m).

kpl

Ryczatt

13. Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz, 1
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatéw spalin strona lewa
i prawa, ilos¢ i przebudowa rusztowan wedtug
technologii Wykonawcy prac).
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej Wynagrodzenie
izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany ryczattowo —
poszycia $cian kanatu spalin (izolacja o grubosci lednostkowe
150mm o gestoéci 80kg/m?sciany- blacha ptaska m2

14. powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, blacha 200
ptaska na obrobki powlekana RAL 1002 o grubosci
0,7 mm, uszynka 40*40*2mm), planowany zakres | | | zt/m?
prac do 200 m?

Wynagrodzenie

Remont $cian obudowy kanatu spalin w rejonie ryczattowo —
podestéw pomiarowych. Sciany 8mm St3S wraz z Jednostkowe
uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy 6mm),
planowany zakres prac $ciany kanatu do 40 m?. 5

15. Wynagrodzenie ryczattowo - jednostkowe za m? m 40
uwzgledni koszt materiatéw stalowych wymiany
poszycia Sciany kanatu spalin wraz z uzebrowaniem
kanatu wedtug wykonanego projektu.

M}ﬂz

Czyszczenie strumieniowe do stopnia czystosci Sa2- Ryczatt
1/2). | zabezpieczenie antykorozyjne dla catego
zadania nr 1 (kanat spalin farba o podwyiszonej
odpornosci temperaturowej 200°C, min. grubos¢ kol

16. L]

powtoki 100um, konstrukcja farba o odpornosci

temperaturowej 100°C, min. grubo$é¢ powtoki

100um.

Modernizacja podestéw obstugowo - remontowych
za 6WS1-2, podesty od silnika wentylatoréw spalin
WS1-2 do punktéw pomiarowych za WS1,2 poziom
+20m (zakres prac: od punktu nr 1.1 do punktu nr
1.6).

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materiaty niezbedne dla wykonania
modernizacji catego zakresu modernizacji podestéw
na bloku nr 6, wyszczegdlnionych w punktach od nr
1.1 do punktu nr 1.6 po stronie Wykonawcy prac.
Rusztowania i izolacje dla realizacji catego Zadania w
zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA).
Sprzet diwignicowy dla catego zakresu prac.

Zabezpieczenie  antykorozyjne wykonanych i
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montowanych elementéw po stronie Wykonawcy
prac.

W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego
na magazyn Enea Elektrownia Pofaniec. Utylizacja
pozostatych odpadow powstalych w trakcie realizacji
Zadania nr 1 po stronie Wykonawcy.

5.2. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 2: ,,Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na kanale
spalin 10S przed kominem nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm w Enea Elektrownia Polaniec S.A w 2024
roku”.

| Zadanie nr 2: Dostawa i wymiana kompensatora
tkaninowego na kanale spalin 10S przed kominem
nr 3, kompensator tkaninowy fi 7430 mm w Enea
Elektrownia Potaniec S.A w 2024 roku.

2.1,

Zakup i dostawa kompensatora tkaninowego
Fluachem HD wraz z uszczelkg PTFE i kompletem el.
ztacz-nych: wedtug rysunku b1-115667 (scalenie
kompensatora na obiekcie po stronie dostawcy
kompensatora).

kpl

Ryczatt

2.2,

Wykonanie rusztowania zewnetrznego do
realizacji wymiany kompensatora tkaninowego i
uszkodzonej izolacji termicznej w rejonie
wymienianego kompensatora. Rusztowanie od
poziomu Om do poziomu +20m opasujgce kolektor
spalin fi 8m i szerokosci kanatu 5m .

Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatu spalin, ilo$¢ i
przebudowa rusztowan wedtug technologii
Wykonawcy prac).Montaz, przebudowa i demontaz
rusztowania w zakresie niezbednym dla wykonania
wymiany kompensatora tkaninowego i uszkodzonej
izolacji termicznej na rurociagu spalin.

Kpl.

Ryczatt

2.3.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej
izolacji wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany
kompensatora tkaninowego i wymiany poszycia
Scian kanatu spalin (izolacja o grubosci 120mm o
gestosci 80kg/m2,5ciany- blacha ptaska powlekana
RAL 1002 o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na
obrébki powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm,
uszynka 40*40*2mm), planowany zakres prac do
140 m?%

140

Wynagrodzenie
ryczattowo —
jednostkowe

2.4,

Demontaz zuzytego kompensatora. Czyszczenie
strumieniowe elementéw dociskowych
kompensatora, odtworzenie ubytkéw kanatu i
ostony kompensatora, antykorozja kanatu spalin w
miejscu wymiany kompensatora.

kpl.

Ryczatt

2.5.

Montaz nowego kompensatora tkaninowego z
zastosowaniem nowych elementdw zlgcznych (Srub)
i uszczelek dostarczonego kompensatora (tgczenie
kompensatora na kanale spalin i odbior techniczny
zamontowanego kompensatora przy udziale
zlecajgcego, wykonawcy i dostawcy kompensatora).

kpl.

Ryczatt
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Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego na

kanale spalin 10S przed kominem nr 3,
kompensator tkaninowy fi 7430 mm w Enea
Elektrownia Potaniec S.A w 2024 roku (zakres prac:

od punktu 2.1 do punktu 2.5).

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania
wymiany kompensatora tkaninowego wraz z
dostawg kompensatora, elementéw Srubowych
kompensatora wyszczegdlnionych w punktach od nr
2.1 do punktu nr 2.5 po stronie Wykonawcy prac.
Rusztowania i izolacje dla realizacji catego Zadania nr
2 w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA),
dla catego zakresu prac.

wykonanych i

sprzet diwignicowy
antykorozyjne
montowanych elementéw po stronie Wykonawcy

Zabezpieczenie

prac.
W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego
na magazyn Enea Elektrownia Potaniec. Utylizacja
pozostatych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
Zadania nr 2 po stronie Wykonawcy.

5.3.

Operacje i sktadniki kosztowe Zadania nr 3: ,,Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3 (kanaft
wylotowy ,,B” w kominie nr 3 }”w Enea Elektrownia Potaniec S.A..

Zadanie nr 3: ,,Wykonanie i wymiana okapnika

3. komina nr 3 (kanat wylotowy ,,B” w kominie nr 3 )” .
Zakup materiatu potrzebnego do prefabrykacji Ryczatt
31 okapnika (segmentu zamknigcia rury wylotowej ,,B” | kpl
komina nr 3 rys. 625-E-03.04).
Prefabrykacja ilosci wykonania sztuk wedtug Ryczatt
3.2 zhiorczego zestawienia elementdw okapnika Kpl.
- (segmentu zamkniecia rury wylotowej ,,B” komina
nr 3 rys. 625-E-03.04).
Transport pionowy elementéw demontowanych Ryczatt
oraz montowanych przy uzyciu windy z poziomu Om
na poziom +150m, (Wykonawca musi dobrac Kol
3.3. wielko$¢ demontowanych i sprefabrykowanych P
elementéw do mozliwosci transportowych windy w
kominie nr 3 ).
Transport pionowy elementdw rusztowania przy Ryczatt
uzyciu windy (dotyczy transportu rusztowania z
poziomu Om na poziom +150m i transportu po | kpl.
34, demontazu z poziomu +150m na poziom Om).,
{(Wykonawca musi dobra¢ wielkos¢ elementdw
rusztowan do moiliwosci transportowych windy w
kominie nr 3 ).
Montaz rusztowania, przebudowa do wykonania kpl Ryczatt
3.5. wymiany okapnika rury wylotowej ,,B” komina nr 3.

%Zﬁf% “
.
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3.6.

Demontaz izolacji termicznej, utylizacja
zdemontowanej izolacji termicznej, wykonanie
nowe;j izolacji termicznej wraz z oblachowaniem
przy wylocie rury wylotowej ,,B” w zakresie
niezbednym do wykonania wymiany okapnika
komina ,,B”. Planowany zakres prac do 30m2. Nowa
izolacja termiczna zgodna z rysunkiem 625-E-03.04.

m?2

30

Wynagrodzenie
ryczattowo —
jednostkowe

reeerineeenZE/M2

3.7.

Demontaz istniejgcego okapnika (wyciecie, biorgc
pod uwage niezniszczenie zabezpieczenia przewodu
kominowego powloka chemoodporna, montaz
wykonanych elementéw zamkniecia rury wylotowej
»B” komina nr 3 wraz zabezpieczeniem
antykorozyjnym wedtug rysunku 625-E-03.04.
(Przewiduje sie, ze konstrukcje przewoddéw
stalowych od zewnatrz beda zabezpieczone
odpowiednio do kategorii korozyjnej srodowiska C4
wg PN-EN-ISO 12944-2. Proponuje sie zestaw
malarski o przewidywanej trwatoéci M (5 + 15 lat) wg
PN-EN-ISO  12944-5. Odporno$¢  termiczna
zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosi¢
dla poszczegélnych przewoddéw nastepujgco:

- dla przewodu ,,B” odpornosé dtugotrwata dla
temperatury + 163 oC

Powyisze prace nalezy wykona¢ na podstawie
dostepnej dokumentacji nr 625-E.

kpl.

Ryczatt

3.8.

Odpowiednie wyposazenie pracownikéw w $rodki
ochrony indywidualnej i zbiorowej (maski
przeciwgazowe, aparaty ucieczkowe).

Kpl.

Ryczatt

»Wykonanie i wymiana okapnika komina nr 3
(kanat wylotowy ,,B” w kominie nr 3 )” zakres prac
od punktu 3.1 do punktu 3.8.

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania i
wymiany okapnika kanatu wylotowego ,B” w
kominie nr 3 dla catego zakresu prac
wyszczegoblnionych w punktach od nr 3.1 do punktu
nr 3.8. po stronie Wykonawcy prac. Rusztowania i
izolacje dla realizacji catego Zadania w zakresie
mechanicznym, elektrycznym i AKPiA).
Zabezpieczenie  antykorozyjne  wykonanych i
montowanych elementéw po stronie Wykonawcy
prac.

W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego
na magazyn Enea Elektrownia Potaniec. Utylizacja

>
%i:’@;
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-

!_

‘ pozostatych odpadéw powstatych w trakcie realizacji ‘ [
Zadania nr 3 po stronie Wykonawcy. Zlecajagcy
zapewnia obstuge diwigu towarowo-osobowego w

kominie nr 3.

|

6. Wytyczne do projektu montaiu Zadania 1,2,3:

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wszystkie spoiny montazowe kanatéw wykona¢ jako gazoszczelne.

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukgji i projektem montazu z
zastosowaniem w $rodkéw zapewniajgcych stateczno$é konstrukcji w kazdej fazie montazu.
Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie
warunkéw pracy budowy, posiadanego sprzetu, urzadzen oraz doéwiadczenia wykonawcy.
Wszystkie prace inzynierskie wykona¢ pod nadzorem oséb przeszkolonych i uprawnionych.
Przy prowadzeniu robét na wysokosciach — nalezy szczegéinie zwrdcié uwage na: stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j, obowigzujgce wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy, bezposredni uprawniony nadzér techniczny w czasie prowadzenia robét,
Elementy konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ w warsztacie jako prefabrykaty i po
zabezpieczeniu dostarczyé na budowe. Przed wysytka elementy muszg byé oznaczone przez
wytworce konstrukcji,

W projekcie organizacji i montazu nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z ilosci
dostepnego miejsca i utrudnieri w dostepie do miejsca budowy.

7. Terminy realizacji Zadania nr 1,2,3 na bloku nr 6 i instalacji odprowadzenia spalin w ruchu blokéw
oraz postojach biezacych i awaryjnych blokéw do 31.12.2024 roku.

8. Sktadniki wynagrodzenia dla zadania nr 1,2,3

8.1

8.2.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Robét w szczegélnosci:

wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatdbw Pomocniczych i Podstawowych,
koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe,
podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wézki widtowe, akumulatorowe, ciggniki 2z
przyczepami, Srodki transportu pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu stanowiacego
wilasnos$¢ Zamawiajacego, koszty ogélne i zysk, z materiatami jezeli sy uwzglednione w zapytaniu o
cene.

Podstawg rozliczeri Ustug/Robét rozliczanych POWYKONAWCZO bedzie kosztorys powykonawczy

sporzadzony w oparciu o:

8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

8.3.

Zaktadowe Normatywy Pracochtonnoéci (dalej »ZNP”) Zamawiajgcego,

Katalogi Naktadéw Rzeczowych (dalej ,KNR”) — ustalone z Zamawiajacym, w przypadku braku
odpowiednich norm w ZNP.

Jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych normami wymienionymi wyzej,
sporzadzone przez Wykonawce przed przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego,

Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajacego w Zatgczeniu do zapytania cenowego.

Strona 28 #55
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Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczern obejmujg wszystkie koszty wykonania
Ustug/Robét okreslonych w pkt 8.2, poza wymienionymi w pkt 8.5, wtym: wynagrodzenia
pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatdw Pomocniczych, prace sprzetu podstawowego
(elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarki niestacjonarne, transport technologiczny
(wozki widtowe, akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi
sprzetu stanowigcego wlasnoé¢ Zamawiajgcego, wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu
Ustug oraz koszty ogélne i zysk.

Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen nie obejmuja
kosztéw Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych  oraz kosztéw ich zakupu
i magazynowania, kosztdw pracy sprzetu ktory zapewnia Zamawiajacy, kosztdw energii
elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzern diwighicowych

okreslonych w normatywach i dostepnych przy urzadzeniach.

9. Organizacja realizacji prac dla Zadanianr 1,2, 3:

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy (I0BP).

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegétowych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac przez Wykonawce.

Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegélnego zagrozenia, zawarte w
IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej
przez Wykonawece i uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. oraz IOR nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 2 tygodnie przed
planowanym terminem odstawienia blokéw i instalacji do remontu.

Personel, ktéry bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiada¢ waine S$wiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci energetycznych
Grupa 2. Urzadzenia wytwarzajgce, przetwarzajgce, przesylajgce i zuzywajgce ciepto oraz inne
urzgdzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 — w zakresie konserwacji, remontéw i montazu oraz pkt.10 —w
zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepisdw prawa energetycznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzai dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego w terminie do 3 tygodni przed planowanym odstawieniem
bloku do remontu szczegdétowy harmonogram realizacji prac okreslonych w umowie.

Szczeg6towy harmonogram prac musi by¢ zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych Terminéw

Realizacji Zadan”.
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9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

9.10.4.
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Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okreslonym %
realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego szczegétowego harmonogramu prac.
Raport ten bedzie uwzgledniat rowniez kwestie BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujgce
w szczegolnosci ilosci przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zalecer, oraz
sumarycznej iloéci przepracowanych godzin. Po zakoriczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2
tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspétpracy.
W czasie remontu bloku na obiekcie bedg prowadzone prace wykonywane przez inne podmioty. Z
uwagi na powyzisze zostanie powofany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu Pracy.

Koordynatora powotuje Zamawiajacy.

Wykonawca zapewni dla wykonania Zadania:

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY BEDZIE DO SWIADCZENIA UStUGI ,,MODERNIZACIA PODESTOW 6WS1-
2, DOSTAWA | WYMIANA KOMPENSATORA TKANINOWEGO FI 7430 MM, WYKONANIE | WYMIANA
OKAPNIKA KANALU WYLOTOWEGO ,,B” KOMINA NR 3 W ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC S.A. W 2024
ROKU Z PODZIALEM NA ZADANIA 1,2,3.

PRACE BEDACE PRZEDMIOTEM UMOWY BEDA PROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI, UZGODNIONYMI HARMONOGRAMAMI LUB TERMINAMI ORAZ ZALECENIAMI |
WYTYCZNYMI ZAMAWIAJACEGO. W PRZYPADKU ZAGROZENIA ZWIAZANEGO Z NIEDOTRZYMANIEM
TERMINU ZAKONCZENIA WYKONYWANYCH ZAPLANOWANYCH PRAC, WYKONAWCA W FORMIE
PISEMNEJ POWIADOMI O TYM ZAMAWIAJACEGO Z WYPRZEDZENIEM 48 GODZIN.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO DOSTARCZENIA POSWIADCZENIA ZAWARCIA UMOWY Z FIRMA
POSIADAJACA UPRAWNIENIA NA SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW WYTWORZONYCH U
ZAMAWIAJACEGO PRZEZ WYKONAWCE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.”

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO:

9.10.4.1. PRZESZKOLENIA SWOICH PRACOWNIKOW PRZEZ StUZBY ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE BHP,

PPOZ., OCHRONY SRODOWISKA ORAZ WEWNETRZNYCH PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH U
ZAMAWIAJACEGO,

9.10.4.2. PRZED+OZENIA ZAMAWIAJACEMU NA BIEZACO AKTUALIZOWANEGO IMIENNEGO WYKAZU 0SOB,

KTORYMI BEDZIE SIE POStUGIWAL PRZY WYKONYWANIU UMOWY, W TYM O0SOB
ZATRUDNIONYCH U PODWYKONAWCOW,

9.10.4.3. STOSOWANIA SIE DO PRZEPISOW, INSTRUKCJI | ZARZADZEN WEWNETRZNYCH OBOWIAZUJACYCH

NA TERENIE ZAMAWIAJACEGO,

9.10.4.4. OPRACOWANIA INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT, DOSTOSOWANES DO

INSTRUKCJI ORGANIZAC)I BEZPIECZNE) PRACY OBOWIAZUJACE] U ZAMAWIAJACEGO,
OPRACOWANIA | POSIADANIA INSTRUKCJI W ZAKRESIE REMONTOW URZADZEN W ELEKTROWNI
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WYMAGANYCH DO REALIZACJI UStUG NA TERENIE ORAZ OBIEKTACH ZAMAWIAJACEGO W
ZAKRESIE OBJETYM UMOWA.

9.10.4.5. PROWADZENIA PRAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA ORGANIZAC)I BEZPIECZNEJ PRACY OBOWIAZUJACA
U ZAMAWIAJACEGO.

9.10.4.6. WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI INSTRUKCIAMI
EKSPLOATACII, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, PRZEPISAMI | NORMAMI BHP ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA,

9.10.4.7. SEGREGACJI, TRANSPORTU | ZAGOSPODAROWANIA NA SWOJ KOSZT WYTWARZANYCH
ODPADOW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ODPADACH ORAZ WYMAGANIAMI
ZAMAWIAJACEGO,

9.10.4.8. UZYWANIA DO WYKONANIA PRAC MATERIALOW NIE ZAWIERAJACYCH WEOKIEN CERAMICZNYCH
OGNIOTRWALYCH RCF.

9.10.4.9. WYZNACZENIA PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY UPOWAZNIONYCH DO DOKONYWANIA
UZGODNIEN Z ZAMAWIAJACYM W OKRESIE REALIZAC)I PRAC.

9.10.4.10. USTANOWIENIA NADZORU POSIADAJACEGO STOSOWNE UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA |
ORGANIZACJI PRAC W ROZUMIENIU INSTRUKCJI BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ KOORDYNAC)! PRAC
WG ART.208 KP,

9.10.4.11. INFORMOWANIA O WYPADKACH PRZY PRACY | ZDARZENIACH POTENCJALNIE WYPADKOWYCH
ORAZ PISEMNEGO INFORMOWANIA ZAMAWIAJACEGO O WNOSZONYCH ZAGROZENIACH NA
TEREN ZAMAWIAJACEGO.

9.10.4.12. PODDAWANIA SIE NA WNIOSEK ZAMAWIAJACEGO AUDYTOM SPRAWDZAJACYM STAN BHP,
OCHRONY SRODOWISKA ORAZ W INNYM ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

9.10.4.13. STOSOWANIA SIE DO WYTYCZINYCH DOTYCZACYCH WYMAGAN DLA KIEROWCOW.
NIESTOSOWANIE SIE DO WW. WYMOGOW WIAZE SIE Z PRAWEM ZAMAWIAJACEGO DO
NIEWPUSZCZENIA NA TEREN ZAMAWIAJACEGO TRANSPORTU | TYM SAMYM NIEPRZYJECIA
PRZEWOZONEGO TOWARU.

9.11. WYKONAWCA ZABEZPIECZY NIEZBEDNE NARZEDZIA, SPRZET, SRODKI | INNE WYPOSAZENIE, A TAKZE
SRODKI TRANSPORTU NIE BEDACE NA WYPOSAZENIU INSTALACII ORAZ W DYSPOZYCJI
ZAMAWIAJACEGO, KONIECZNE DO WYKONANIA PRAC, W TYM SPECJALISTYCZNY SPRZET, ZURAWIE,
NARZEDZIA, | INNE WYPOSAZENIE W TYM, ROWNIEZ PRACOWNIKOW Z WYMAGANYMI
UPRAWNIENIAMI DO ICH EKSPLOATACII.

9.12. WYKONAWCA DOSTARCZY WYMAGANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA ORGANIZACJI | BEZPIECZNEJ PRACY
OBOWIAZUJACE) U ZAMAWIAJIACEGO, DOKUMENTY ZAROWNO NA ETAPIE SKLADANIA OFERTY
(DOKUMENT Z-7) | POZOSTALE KONIECZNE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NA OBIEKTACH W ENEA
POLANIEC S.A. W WYMAGANYCH TERMINACH OKRESLONYCH W DOKUMENTACH DOSTEPNYCH NA
STRONIE:HTTPS://WWW.ENEA.PL/PL/GRUPAENEA/O-GRUPIE/SPOLKI-GRUPY-
ENEA/POLANIEC/ZAMOWIENIA/DOKUMENTY.

9.13. WYKONAWCA PONOSI CALKOWITA ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKOLENIE | UDZIELANIE INSTRUKTAZY
W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY, OCHRONY SRODOWISKA | PPOZ. ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW ORAZ SWOICH PODWYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
INSTRUKCJA ORGANIZACII BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ INSTRUKCJA PPOZ. ZAMAWIAJACEGO.

9.14. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY BEDZIE DO PROWADZENIA DOKUMENTAC)I ROZLICZENIOWE)
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI | PRZEKAZYWANIA JE] ZAMAWIAJACEMU PO ZAKONCZONYCH
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OKRESACH ROZLICZENIOWYCH W TERMINACH USTALONYCH Z ZAMAWIAJACYM LUB NA WNIOSEK
ZAMAWIAJACEGO.

9.15. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPEWNIENIA ZAPLECZA WARSZTATOWEGO NIEODZOWNEGO
DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

9.16. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY BEDZIE DO NIEZWtOCZNEGO INFORMOWANIA ZAMAWIAJACEGO O
POWSTANIU SYTUACII AWARYINEJ, KTORA UNIEMOZLIWIA PRAWIDEOWE WYKONYWANIE
PRZEDMIOTU UMOWY.

9.17. JEZELI WYKONAWCA ZOSTANIE POWIADOMIONY, ZE PRACE WYKONYWANE W RAMACH UMOWY
ODBYWAJA SIE NA URZADZENIACH OBJETYCH GWARANCJAMI LUB REKOJMIA, TO BEDZIE JE
WYKONYWAL ZGODNIE Z PRZEKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ZALECENIAMI, INSTRUKCIAMI
EKSPLOATAC)I URZADZEN, ZALECENIAMI PRODUCENTA LUB SPRZEDAWCY ORAZ TRESCIA GWARANCII
W TAKI SPOSOB, ABY NIE SPOWODOWAC UTRATY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIEN Z TYTULU
GWARANCJI LUB REKOJMI DLA URZADZEN.

9.18. WYKONAWCA BEDZIE UCZESTNICZYt W SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZMAWIAJACEGO
DOTYCZACYCH REALIZACJI, KOORDYNAC)I | WSPOLPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMOWY.

9.19. NA CZAS WYKONYWANIA UStUG WYKONAWCA ZABEZPIECZY TYMCZASOWE POMIESZCZENIA
SOCJALNO-WARSZTATOWE DLA 0SOB DEKLAROWANYCH DO WYKONANIA UStUG (NP. KONTENERY).

9.20. WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIE DO INFORMOWANIA O WSZELKICH POTRZEBACH DOKONANIA
ZMIAN | PRZEROBEK W URZADZENIACH, KTORYCH DOTYCZY PRZEDMIOT UMOWY. INFORMACIA W
FORMIE PISEMNEJ POWINNA ZOSTAC DOSTARCZONA DO UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA
ZAMAWIAJACEGO.

9.21. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wtasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych
nazwq Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego s3 przeznaczone.

9.22. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajaca
uprawnienia na sposob zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajgcego przez
Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

9.23. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania
wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji
Zamawiajacego i przepisami prawa.

9.24. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego
dwunastomiesiecznego planu przewidzianych do wytworzenia odpad6w oraz kwartalnego zestawienia
ilosci odpadéw wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

9.25. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o
wielkoéci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

9.26. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania substancji niebezpiecznych w sposéb bezpieczny dla
srodowiska.

9.27. Niezwloczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajagcego o powstaniu szkody w $rodowisku
spowodowanej dziataniem Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za szkody w srodowisku spowodowane
dziataniem Wykonawcy ponosi Wykonawca.

9.28. Umoiliwienia na wniosek Zlecajacego sprawdzenia kwalifikacji pracownikéw Wykonawcy

9.29. Wpykonawca bedzie stosowat sie do postanowier wskazanych w zataczniku nr 18 do czesci Il SIWZ.

9.30. Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych.

9.31. Niezbedne wyposazenie, a takze $rodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w
dyspozycji Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet (Zurawie);

pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami;
= em



9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

9.36.
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Materiaty Pomocnicze, Materialy Podstawowe i Czgici Zamienne konieczne do wykonania Ustug,
okreslone w Czesci Il SIWZ - Zakres Rzeczowy i Techniczny dla realizacji zadania nr 1.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wedtug wytycznych Zlecajacego.

W zakresie Wykonawcy jest powotanie Kierownika Budowy oraz uzyskanie wszelkich zezwoler i
pozwoler), Wykonawca dokona zgloszenia wykonywanych robét w PINB Staszéw. Prowadzenia
Dziennika Budowy jezeli bedzie niezbedny.

W zakresie Wykonawcy jest zastosowanie wszelkich ewentualnych dodatkowych odcie¢ i zaslepek
jezeli beda wymagane,

Wykonanie petnego rozruchu wraz z przekazaniem zadan do eksploataciji.

10. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy:

10.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

ZAMAWIAJACY W CELU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY ZAPEWNI WYKONAWCY DOSTEP DO
URZADZEN W SPOSOB UMOZLIWIAJACY TERMINOWE, PRAWIDLOWE | BEZPIECZNE PROWADZENIE
PRAC.

ZAMAWIAJACY ZOBOWIAZUIJE SIE DO:

ZAPEWNIENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, ZGODNIE Z INSTRUKCJA ORGANIZAC)I BEZPIECZNE)
PRACY ZAMAWIAJACEGO,

WSKAZANIA OSOB UPOWAZNIONYCH DO DOKONYWANIA UZGODNIEN Z WYKONAWCA W OKRESIE
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY,

UMOZLIWIENIA OBStUGI URZADZEN DZWIGOWYCH PRZEZ WYKONAWCE PO PRZEDSTAWIENIU
WEASCIWYCH UPRAWNIEN | UZYSKANIU ZEZWOLENIA OD ZAMAWIAJACEGO,

ZAPEWNIENIA WYKONAWCY NIEODPEATNEGO DOSTEPU DO ENERGII ELEKTRYCZNEJ, SPREZONEGO
POWIETRZA ORAZ INNYCH MEDIOW DOSTEPNYCH W OBIEKTACH | PRZY URZADZENIACH, NA KTORYCH
WYKONYWANE BEDA PRACE, NIEZBEDNYCH DO REALIZAC)I UMOWY, Z WYtACZENIEM ZAPLECZA
SOCIALNEGO | WARSZTATOWEGO,

UDOSTEPNIENIA WYKONAWCY OBOWIAZUJACYCH WEWNETRZNYCH AKTOW NORMATYWNYCH W
ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ INFORMOWANIA WYKONAWCY
O WSZELKICH ZMIANACH W W/W AKTACH NORMATYWNYCH NA ZASADACH OKRESLONYCH W
UMOWIE.

UMOZLIWIENIA WYKONAWCY UCZESTNICZENIA W SPOTKANIACH OPERACYJNYCH (NARADY
PRODUKCYINE) | ROBOCZYCH ORGANIZOWANYCH CODZIENNIE LUB OKRESOWO W CELU OMOWIENIA
BIEZACYCH ORAZ PLANOWANYCH SPRAW RUCHOWO- REMONTOWYCH,

ZAPEWNIENIA WYKONAWCY MOZLIWOSCI POSADOWIENIA KONTENEROW SOCJALNYCH Z DOSTEPEM
DO MEDIOW ZA ODPLATNOSCIA USTALONA W ODREBNEJ UMOWIE (WODA, ENERGIA ELEKTRYCZNA)
NA TERENIE ZAMAWIAJACEGO.

BIEZACA WSPOtPRACA Z WYKONAWCA

UDOSTEPNIANIE POSIADANE) DOKUMENTAC)I TECHNICZNEJ | BUDOWLANEJ, NIEZBEDNES DLA
POTRZEB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. W/W DOKUMENTACJA | OPROGRAMOWANIE
STANOWIA WEASNOSC ZAMAWIAJACEGO | PODLEGAJA ZWROTOWI NA KAZDE JEGO ZADANIE.
UZGADNIANIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

11. Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustugi zgodnie z ogélnie obowiazuiacymi wymaganiami prawnymi

dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

12. Miejsce swiadczenia ustug:

Strony uzgadniaja, e miejscem S$wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Poftaniec.

13. Raporty i odbiory:

13.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajagcemu w dniach od poniedziatku do piatku codzienne raporty

z realizacji Umowy. Raporty beda skfadane w formie elektronicznej.
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13.2. Raporty beda stanowic podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie z OWZU.

Zatacznik nr 10. Wzory raportéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajacego.

13.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego:

L.p.

Dokumentacja

Wymagan
a

I

Dokument Zrodfowy

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

Opracowanych przez Wykonawce Szczegétowych instrukcji
bezpiecznego wykonania prac

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w
Enea Elektrownia
Pofaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét
(IOR) do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do
prac

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.Anr
1/DB/B/20/2013

Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla

Pracownikow

Instrukcja przepustkowa
dla ruchu osobowego i
pojazdéw nr

| 1/DK/B/35/2008

Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw

Instrukcja przepustkowa
dla ruchu osobowego i
pojazddw nr
I/DK/B/35/2008

Whniosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie
obiektow energetycznych

Instrukcja przepustkowa
dla ruchu osobowego i
pojazdéw nr
1/DK/B/35/2008

Wykazy pracownikow skierowanych do wykonywania prac na
rzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce
i pod podwykonawcéw ( Zatgcznik Z1 dokumentu zwigzanego
nr 4 do I0BP))

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.Anr
I/DB/B/20/2013

Karta Informacyjna Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla
Wykonawcow - Z2 (Zatacznik do zgtoszenia Z1 dokumentu
zwigzanego nr 4 do 10BP)

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w
Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Zakres prac

Strona Sf 55 %




Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024

(uzgodniony i zatwierdzony)

10.

Projekt techniczny modernizacji podestéw za WS1-2 na blokach
nr 4 i 7 {(uzgodniony i zatwierdzony)

11.

Harmonogram realizacji prac
(uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez stuzby
BHP wykonawcy

12.

Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia
w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajacy
prognoze: rodzaju odpadéw, ilosci oraz planowanych
sposobach ich zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)

Instrukcja postepowania
z odpadami
wytworzonymi w
Elektrowni Potaniec nr

I/TQ/P/41/2014

13.

Plan Kontroli i Badan
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

14.

Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
(dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)

W TRAKCIE REALIZACII PRAC

Raport z inspekcji wizuainej

1.
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
2. | (dla urzadzerh wymagajacych dozoru z UDT)
3 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
a. Foty pomiarowe
5 Dokumentacja fotograficzna (stan zastany)
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6. . . .
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Zmiany harmonogramu realizacji prac
7. . . .
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Protokoty odbiorow czesciowych
8. . . .
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontuy, z
1. | podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/éw
2 Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania z podaniem
" | gatunku, érednicy oraz numeru atestu/6w
3. | Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu
4. | Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu
5. | Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji
6. | Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/
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Protokoty z pomiaréw luzéw itp. _ X B
Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
| Poswiadczenia / Oswiadczenia X
10. Szkice, rysunki — dokumentacja pomontazowa z naniesionymi
zmianami
X Instrukcja

przeprowadzania oceny
minimalnych wymagan
dotyczacych
bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr

Protokét  kontroli  spetnienia  minimalnych  wymagan
11. | dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny

I/MR/P/9/2012
12. | Zgtoszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport koricowy z wykonanych prac zawierajacy uwagi / X
13, zalecenia dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w
tym uktaddw i urzadzen wspdétdziatajacych oraz dokumentacje
zdjeciowyg
Protokoty odbioréw koricowy (uzgodniony przez strony i X

14. | zatwierdzony)

15. | Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X

14. Wymagania jakosciowe i techniczne
14.1. PRZY REALIZACJI ZADANIA BEDZIE STOSOWANY PLAN KONTROLI | BADAN (PKIB) OPRACOWANY PRZEZ
WYKONAWCE 7 DNI PO PODPISANIU UMOWY | ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

14.2. Ciecie i ukosowanie
Rodzaj skosu jak rowniez rozmiar powinien byé dobrany w funkcji gruboéci materiatu, ktéry bedzie
spawany po to, aby maksymalnie zmniejszy¢ ilos¢ spoiwa. Zamawiajagcemu nalezy przedstawit

stosowang norme.

14.3. Spawanie
Kwalifikacja technologii spawania
Procedury spawania, przed rozpoczeciem prefabrykacji, nalezy przekaza¢ do weryfikacji i akceptacji
przez Zamawiajgcego. Procesy spawalnicze powinny mieé kwalifikacje zgodne z ASME IX lub EN 288.1,

EN 288.2, EN 288.3 lub inng réwnowazng norma, ktdra ma by¢ okreslona w ztozonej ofercie.

14.3.1. Kwalifikacja spawacza
Spawacze, ktorym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montazu muszg przej$¢
pomysinie testy kwalifikacyjne zwigzane z rodzajami montazu, jaki nalezy wykona¢ oraz zgodne z

warunkami realizacji procesu spawania. Kwalifikacje s3 potwierdzone zaswiadczeniem
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kwalifikacyjnym wydanym przez zaakceptowang przez Zamawiajacego jednostke notyfikujaca.
Zaswiadczenie kwalifikacyjne w czasie, gdy jest wykonywane spawanie, nie moze by¢ starsze niz 3
miesigce. Czas ten moze by¢ wydtuzony do 6 miesiecy, jesli Wykonawca moze udowodnié, ze prowadzi
system kontroli kwalifikacji spawaczy. Ponadto, wydtuzenie tego okresu jest mozliwe, jesli w tym
czasie wykonuje spawy przy zastosowaniu odpowiedniej procedury spawania oraz uzyskuje poziom
jakosci zgodny z wymaganiami Umowy.

Kwalifikacja spawacza dla danego procesu spawania odbywa sie zgodnie z wymogami ASME IX lub EN
287.1 lub innej rownowaznej normy, w rzeczywistych warunkach realizacji prac, przy wykorzystaniu
takich samych materiatéw, jakie beda stosowane przy faktycznej fabrykacji oraz pod nadzorem
jednostki kontrolujacej. Zamawiajacy nie ponosi ani nie zwraca kosztéw kwalifikacji.

Zaswiadczenia kwalifikacyjne nalezy mie¢ dostepne do okazania Zamawiajacemu. Jesli w jakimkolwiek
czasie w opinii Zamawiajacego lub jego przedstawiciela praca ktéregos$ spawacza budzi watpliwosci,
to od takiego spawacza bedzie wymagane, aby poddat sie dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu
dla wykazania czy jest on zdolny do wykonywania prac, do ktérych zostat zaangazowany.

Spawy s znakowane tak, aby umozliwi¢ identyfikacje spawacza, ktéry je wykonat.

14.3.2. Spawanie
Koricédwki rur, ktére beda spawane, majg by¢ przygotowane zgodnie z odpowiednimi Normami.
Wykonawca prowadzi i udostepnia Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi, zaréwno na
warsztacie lub w miejscu montazu, dostatecznie oznaczong dokumentacje z rejestrem wszystkich
spawow, przegladéw, kontroli i napraw spawow.,
Wykonawca realizujgcy spawanie elementéw wysokotemperaturowych powinien posiada¢ certyfikat
zgodny z EN 729-2 (I1SO 3834-2). Podwykonawcy powinni mie¢ certyfikaty w zakresie tych samych
wymagan, chyba ze spawanie jest koordynowane i nadzorowane przez odpowiedni i kompetentny,
znajdujacy sie na miejscu personel spawalniczy (patrz EN 729-2/1S03834-2, par.7.3) Wykonawcy.
Spawanie montazowe, kontrola i nadzér nalezy wykonywacé zgodnie z norma EN 729-2/1SO 3834-2.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac spawalniczych nalezy przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
wszystkie stosowne karty technologiczne potaczen spawanych WPS/WPQR.

Zastosowanie majg wszystkie istotne parametry opisane w normie EN ISO 15614-1 lub réwnowainej.

14.3.3. Spawanie tymczasowych mocowan
Wymagania przy spawaniu tymczasowych mocowan powinny by¢ takie same jak przy spawaniu
gtéwnych spawow. Do spawania mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze kwalifikowani zgodnie z

powyzszg definicjg. Usuwanie tych mocowan bedzie wykonywane przez szlifowanie do réwna z

powierzchng elementu.

14.3.4. Harmonogram spawania
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Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kompletny harmonogram spawania na miejscu montazu.

Wykonawca bedzie notowat wszelkiego rodzaju wady spawéw. Procedury naprawy nalezy przediozyé

Zamawiajgcemu do kontroli.

14.3.5. Badania nieniszczgce spawow

Proby nieniszczace spawdw na réznych uktadach przeprowadzane sy zgodnie ze stosowanymi

normami i przepisami projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badar (PKiB).

14.4. Zabezpieczenie i malowanie
14.4.1. Technologie malowania
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu pefng propozycje systeméw zabezpieczeri. Wykonawca

powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujaca informacje:

Zamierzony cel (elementy, ktdre maja by¢ zabezpieczone, zakres temperatur);

»  przygotowanie powierzchni, powtoki nakfadane na warsztacie, procedura nakfadania, powtoki
nakltadane w miejscu montazu, grubo$¢, metody malarskie (pedzel, natrysk), kontrole
prowadzone na warsztacie i w miejscu montazu;

> paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczeristwa).

>  przediozone technologie malowania dla cze$ci metalowych beda dostosowane do specyfiki
warunkéw pracy urzadzenia. Minimalna grubos¢ warstwy dla warunkéw zewnetrznych i

temperaturowych kanatéw spalin jest 100 pm.

14.4.2. GWARANCIE DLA POW£OK MALARSKICH

Okres gwarancji powinien wynosic 5 lat. Prace malarskie uznaje sie za zadowalajace, jesli przy koricowym
odbiorze instalacji sg spetnione nastepujace warunki:

e Brak pecherzy (ISO 4628/2 stopieri 0);

e Stopien skorodowania: Ri0 lub Ril zgodnie z ISO 4628/3;

e Brak spekan (1SO 4628/4 stopieri 0);

¢ Nie wystepuje fuszczenie (ISO 4628/5 stopien 0);

e Nie wystepujg wykwity lub zmiana koloru.

e Powtoki malarskie na powierzchniach narazonych bezpo$rednio na szybsza korozje winny odpowiadaé
normie PN-EN 12944-2 o kategorii agresywnosci korozyjnej C5i.

14.5. 1ZOLACJA TERMICZNA
Wszystkie powierzchnie, ktérych zewnetrzna powierzchnia ma temperature przekraczajaca 50° C lub jest

ponizej punktu rosy, powinny by¢ zaizolowane dla uniknigcia utraty ciepta i/lub ochrony ludzi przed
urazami/oparzeniami. Maksymalna temperatura powierzchni, ktére dotykane sg $wiadomie powinna by¢
zgodna z norma EN 563. Izolacje urzgdzenia powinny by¢ pokryte blachg trapezowa zgodnie z kolorystyka
stosowang w Elektrowni. Odbiér skutecznosci izolacji bedzie przeprowadzony przy uzyciu przyrzadéw
termowizyjnych i pirometréw, a maksymalna temperatura na zewnetrznej powierzchni izolacji nie moze
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Oznaczenie postgpowania: ZZ/4100/1300015347/2024

przekracza¢ 50°C. Wykonawca dobierze odpowiednia izolacje, biorac pod uwage réwniez nastepujace
wymagania:

>

>

14.6.

URZADZENIA BEDA WYPOSAZONE W ODPOWIEDNIA IZOLACIE WYNIKAIACA ZE WZGLEDOW
TECHNOLOGICZNYCH | WZGLEDOW BHP,

ZASTOSOWANY MATERIAL NIE BEDZIE PALNY | HIGROSKOPIINY, BEDZIE CHEMICZNIE STABILNY,
POWIERZCHNIA IZOLAC)I BEDZIE ZABEZPIECZONA OPANCERZENIEM | MUSI BYC ODPORNA NA
WARUNKI ATMOSFERYCZNE. KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM.

DOKUMENTACJA ODBIOROWA

Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegdlnione
dokumenty i dokumentacje w iloci uzgodnionej z Zamawiajacym:

14.6.1.
14.6.2.
14.6.3.
14.6.4.
14.6.5.

14.6.6.

14.7.

PROTOKOL ZAKONCZENIA DEMONTAZU/ ZAKONCZENIA MONTAZU;
SWIADECTWA JAKOSCI | CERTYFIKATY,
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ KONKLUZJE BREF/BAT.

DZIENNIK BUDOWY (JEZELI BEDZIE KONIECZNY);
DECYZIE ODPOWIEDNICH URZEDOW, WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA, DOPUSZCZAJACE

URZADZENIA | INSTALACJE DO EKSPLOATACII (O ILE DOTYCZY);
DOKUMENTACIE DO PRZEKAZANIA DLA INSTYTUC)I | URZEDOW PANSTWOWYCH ZGODNIE Z ICH

WYMOGAMI (O ILE DOTYCZY).

Oznakowanie i numeracja
Nalezy stosowac obecnie stosowany w Elektrowni Potaniec system numeracji i oznaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczeri i tabliczek KKS dla urzadzen objetych Umowa.

15. Gwarancje

15.1.

15.2.

WYMAGANE JEST ZACHOWANIE POPRAWNOSCI | TOLERANCJI MONTAZU WG WYMAGAN
DOKUMENTACII MONTAZOWEJ | DOKUMENTAC)!I TECHNICZNO-RUCHOWEJ URZADZEN,

WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OKRES GWARANCII NA ZADANIA NR 1,2,3 POWINIEN WYNOSIC
MINIMUM 24 MIESIACE LICZAC OD DATY ODBIORU KONCOWEGO. WYKONAWCA W PRZYPADKU
STWIERDZENIA USTERKI/WADY SPOWODOWANEJ BtEDNYM MONTAZEM, PRZYSTAPI DO JEJ
USUNIECIA NA WEASNY KOSZT W CIAGU 2 DNI OD DATY ZAWIADOMIENIA.

16. Uruchomienia kontrole i préby

16.1.
16.1.1.

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji
Uruchomienie instalacji oznacza okres realizacji prac nastepujgcy po montazu urzadzen i uktadéw, w
ktérym przeprowadza sie wszystkie czynnosci prowadzgce do tego, ze wszystkie urzadzenia i uktady

zamontowanego obiektu staja sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.
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Oznaczenie postgpowania: ZZ/4100/1300015347/2024

16.1.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prob i testéw niezbednych dia
prawidtowego uruchomienia i zoptymalizowania poszczegélnych zadan.
16.1.3. W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

rozpoczecia usuwania usterek i wad.

17. Regulacje prawne, przepisy, normy
17.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych fgcznie z instrukcjami i przepisami

wewnetrznych  Zamawiajacego  takich jak  dotyczace przepiséw przeciwpozarowych i
ubezpieczeniowych.

17.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentdw, ktére nalezy zapewnic dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP).

17.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére

wynikaja z aktualnie obowigzujacych wymagan prawnych.

18. Przepisy wiasciwe dla Enea Potaniec S.A.

18.1. Zastosowanie majg procedury i Instrukcje obowigzujgce w Enea Pofaniec. Obejmujg one, co nastepuje:

18.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A..

18.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po terenie
chronionym Elektrowni.

18.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego.

18.1.4. Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i nagltych zachorowan oraz zasady postepowania
powypadkowego.

18.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Pofaniec S.A .

18.1.6. Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Potaniec.

18.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu - Zatacznik nr 9 do Czesci ll SIWZ.

19. Pozostate warunki:

19.1. Do zloienia ofert uprawnieni sg jedynie Wykonawcy, ktérzy odbyli wizje lokalng w dniu
........................... 2023 r. lub w dniu .....ccooceecenerrcnennnee......2023r, w godz. od 8:00 do 14:00 majacy na celu
zapoznanie potencjalnych Wykonawcéw z ogdlng topografig Elektrowni, warunkami wykonania prac i
specyfika urzadzen. Wizja lokalna zakoriczona zostanie podpisaniem przez Wykonawce os$wiadczenia
potwierdzajgcego powyisze.

19.2. Wykonawcy zamierzajacy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:
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19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.3.

Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024
Przyby¢ odpowiednio wczesniej (okoto godziny 8:30) w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego
szkolenia BHP (czas trwania okoto 2 godzin) umozliwiajacego wejscie na teren Enea Potaniec S.A.;
Zabra¢ ze sobg odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu, okulary
ochronne, maseczki chronigce przed pytem) umozliwiajacej wejscie na obiekty produkcyjne Enea
Potaniec S.A,;
Poda¢ imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed przyjazdem) bioracych
udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w zatgcznikach;
Wypetni¢ zataczone Zataczniki nr 1 (Z-1 /Dokument zwigzany nr 4 do I/DB/B/20/2013) i 2 (Z-7
/Dokument zwigzany nr 4 do I/DB/B/20/2013) z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea
Potaniec S.A. — Zatacznik nr 3 do Czesci Il SIWZ (Dokument zwigzany nr 4).
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien poczyni¢ stosowne uzgodnienia

z Zamawiajgcym i prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie Zamawiajacego.

20. Dla realizacji zadania obowigzuja wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.

12,

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 do Zadania nr 2: Rysunek kompensatora nr B1-115667.

2. Zatacznik nr 2 do Zadania nr 3: Rysunek okapnika rury wylotowej ,,B” w kominie nr 3. Rysunek nr
625-E-03.04.

Zatacznik nr 1 do Zadania nr 2: Rysunek kompensatora nr B1-115667.
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Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024
Zatgceznik nr 2 do UmMowy Nr .....cccvevevveeeeeennes

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
USLUG

ENEA POLANIEC S.A.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 .

Dostgpne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-
nz-4-2018.pdf
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Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024
Zatgcznik nr 3 do Umowy nr.....ceeecveceneneen.

Wzdr Zabezpieczenia (Gwarancji} Nalezytego Wykonania Umowy

Pieczeé firmowa banku/ TU [e]

Miejscowosé, rok-mm-dd

Beneficjent:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

ZABEZPIECZENIE (GWARANCJA) NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [[(J]

ZostaliSmy poinformowani, ze pomiedzy Paristwem, a [®], z siedziba w [e], ul. [], [¢] (dalej: ,Wykonawca”), w dniu [e] r.
zostala podpisana umowa nr [e] dotyczgca [e] (dalej: ,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysoko$ci [e] zt (stownie: [e]
ztiotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie z Umowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Parfistwu zabezpieczenie
[®] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowe).

W zwigzku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru Przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym
[e] w [e], Wydziat [e] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [e], o kapitale zaktadowym w
kwocie [e] zt oraz kapitale wptaconym w kwocie [e] zt, NIP: [e], Regon: [e] (dalej: ,Bank”), dziatajgc na zlecenie
Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo zaplaci¢ kazdg kwote do wysokoSci:

[e] 2
(stownie: [e] ztotych [e] /100)

na Paristwa pierwsze pisemne zadanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania owiadczer woli w
Pafistwa imieniu, zawierajgce:

1) oSwiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidiowo wypeinit swoje zobowigzania wynikajace z

Umowy,
2) zawierajgce kwote roszczenia wraz z oSwiadczeniem, Zze zadana kwota jest nalezna z tytulu Zabezpieczenia

w zwigzku z tym, Ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidiowo wypeit swoje zobowiazania wynikajgce z
Umowy.
Paristwa pisemne Zadanie zaptaty powinno zostaé przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e], za poSrednictwem
banku prowadzacego Paristwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ztozone na zadaniu wyptaty nalezg
do osdb uprawnionych do skiadania o$wiadczer woli w Paristwa imieniu.

Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszego Zabezpieczenia sg wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potracen,
podatkéw, optat, odsetek i innych obcigzen.

Zabezpieczenie obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwrbci Bankowi/Gwarantowi Zabezpieczenie w nastepujgcych
terminach:

1) po uptywie Terminu Waznos$ci Zabezpieczenia - to jest;
a. w wysokosci 70% wartoSci Zabezpieczenia - to jest kwote ......... - w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zwrot tej
czesSci Zabezpieczenia nastapi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez
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Zamawiajgcego nalezytego jej wykonania; za stwierdzenie nalezytego wykonania umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru koficowego bez zastrzezeh ze strony Zamawiajacego.

b. w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia - to jest kwote ......... (stanowigcego kwote pozostawiong
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady - w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

3) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, ptatnosci na Panstwa rzecz, na taczng

kwote Zabezpieczenia;
4) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Panstwa ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Zabezpieczenia

przed uplywem Terminu Waznosci Zabezpieczenia.
(dalej: ,Termin Waznosci Zabezpieczenia”).

Wyptata z tytutu niniejszego Zabezpieczenia nastgpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta
zgdania wyplaty spetniajgcego wymagania okreslone w Zabezpieczeniu.

W przypadku dokonania wyptaty w ramach niniejszego Zabezpieczenia, kwota naszego zobowigzania z tytutu
niniejszego Zabezpieczenia zostanie automatycznie zmniejszona o warto$é dokonanej wyptaty.

Niniejsza Zabezpieczenie wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Panstwa zadanie wyplaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Waznosci
Zabezpieczenia, nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrécony Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Panstwa pisemnego oswiadczenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do sktadania o§wiadczer woli w Pafistwa imieniu, zwalniajgcego Bank/ Gwaranta ze wszystkich
zobowigzan przewidzianych w Zabezpieczeniu przed uptywem Terminu Wazno$ci Zabezpieczenia;

3) gdy Swiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu niniejszego Zabezpieczenia, osiggna kwote Zabezpieczenia;

4) zwrdcenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszego Zabezpieczenia przed uptywem Terminu Waznosci

Zabezpieczenia.
Niniejsze Zabezpieczenie powinno byé zwrécone do Banku/ Gwarantowi:

1) po uplywie Terminu Waznosci Zabezpieczenia;
2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, ptatnosci na Pafstwa rzecz, na

taczng kwote Zabezpieczenia;
3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Panfstwa ze zobowigzarn wynikajacych z niniejszego
Zabezpieczenia przed uptywem Terminu Wazno$ci Zabezpieczenia.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszego Zabezpieczenia jest mozliwe tylko za zgodg Banku/Gwaranta.

Zabezpieczenie zostato sporzgdzone wedtug przepisdéw prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiazkéw wynikajgcych z tego Zabezpieczenia stosuje sie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory
wynikajace z Zabezpieczenia beda rozstrzygane przez [e]

[e]
[pieczeé firmowa oraz podpisy oséb upowaznionych

do skiadania oSwiadczer woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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Zatgeznik nr 4 do Umowy nr

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Zakres prac

L.p.

Nazwa podwykonawcy




Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024
Zatgcznik nr 5 do Umowy Nr ........ceveevcvvereereene.

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
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Zatacznik nr 6 do Umowy

Klauzula informacyjna Administratora

dla Wykonawcy

zwigzana z realizacjg Umowy

(dla petnomocnikow, reprezentantow, pracownikow i wspdipracownikéw Wykonawey wskazanych do
kontaktow i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Potaniec
Spdtka Akeyjna (w skrécie: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej:

Administrator).
Dane kontaktowe:
a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz pézniejszej realizacji
oraz rozliczenia ustugi badZ umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia,
dochodzenia badZ obrony roszczen.

Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogblnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, wypetnienia
obowigzku prawnego ciazgcego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w postepowaniu
i pdZniejszej realizacji ustugi badZ umowy.

Administrator moze ujawnié Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

Administrator moze réwniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub
produktéw dziatajacym na jego rzecz, w szczegdlnosci podmiotom Swiadczacym Administratorowi ustugi IT,
ksiggowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zaktadu, operatorom pocztowym
a takze bankom w zakresie realizacji ptatno$ci.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator
wymaga od tych dostawcdw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatnosci i
bezpieczeristwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej zobowigzan
Wykonawcy (w tym z zakresu gwaranciji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczefi wynikajgcych
z Umowy. Po uptywie tego okresu dane osobowe bedg przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami
prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete
obowigzkiem wynikajacym z przepiséw prawa, Zamawiajgcy podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich
ze swoich systemow i archiwdw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

Dane udostgpnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do paristwa trzeciego.
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9. Przystuguje Panu/Pani prawo zgdania:
a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
¢. ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fy RODO -
w granicach art. 21 RODO,

10. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé sie poprzez wskazanie swoich Zadaf/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

11. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy
uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

~
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Klauzula ,Informacje chronione”

dla Wykonawcy

zwigzana z realizacjg Umowy

1. INFORMACJE CHRONIONE

1.1

1.2,

Na potrzeby niniejsze) umowy Strony przyjmujg, iz przez ,Informacjie chroniong” nalezy rozumieé kazda
informacje ujawniang przez jedna ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku z prowadzonymi rozmowami
w trakcie negocjacji, niezaleiznie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku
komputerowym, na pi$mie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek, modeli, szkicéw. Za Informacje chronione, Strony
uznajg w szczegblnosci informacje Zawierajgce dane osobowe, dotyczace strategii
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw technologicznych, systeméw informatycznych
i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowcéw i gotowych wyrobéw, zasad dystrybucji i zaopatrzenia,
cen oraz Klientdw, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi sg takze:

1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej
Umowy albo przy okazji tych zdarzeri, ktére stanowig tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba ze informacje te sg lub stang sie informacjami dostepnymi publicznie
na skutek zdarzen zgodnych z prawem,

1.1.2. Informacje , o ktérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyé na rynku oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

(rozporzadzenie MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sie réwniez wszelkie informagcje, ktére mozna uzyskaé przez badanie,
testowanie lub analize Informaciji chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systemoéw, elementéw
systemowych lub ich czesci, dostarczonych przez Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorce/Dostawce
zewnetrznego.

1.3. Strony zobowigzuja sie:

1.3.1. zachowaé w tajemnicy informacje chronione do wtasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowaC w tajemnicy treS¢ zawartych miedzy stronami umow, porozumien, podpisanych listéw
intencyjnych,

1.3.3. wykorzystac informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczyé dostep do informacji chronionych do o0séb, ktérym te informacije sa niezbedne
w celach okredlonych w ppkt. 1.3.3 i ktérzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na zasadach
niniejszego paragrafu,

1.3.5. zapewnié, ze zadna z os6b otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich Zrédta, zaréwno
w catosci, jak i w czedci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraZnego upowaznienia na pismie
od Strony, ktdrej informacja lub Zrédto informacji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w zaden sposodb nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci informaciji
poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

1.3.7. odpowiednio zabezpieczyé, chronié oraz trwale zniszczyé lub zwrécié informacje chronione
natychmiast po zakoriczeniu realizacji zobowiazarn okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
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1.4.

1.5.

Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015347/2024

1.3.8. zapewni¢ przestrzeganie postanowieri niniejszej umowy przez swoich pracownikéw, podwykonawcow
i innych kontrahentdw, ktérym przekazanie informacji objetych niniejszg Umowg jest niezbedne do
realizacji uméw zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z ochrong informacji okre§lonych w  Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci
wszelkie informacje, ktére uzyskat w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie
mogtoby w jakikolwiek sposéb naruszaé renome Zamawiajgcego. Powyisze zastrzeZenie nie dotyczy
udostepnienia informacji zwiazanych z Umowg w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostepnienie informacji
bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczeri Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

Postanowienia pkt 9.4 nie beda miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej
Strony, ktére:

1.5.1. opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowieri
niniejszego paragrafu,

1.5.2. sg ujawniane na zadanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa Strona zobowigzana
do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokdw
majgcych zapewni€ ochrong poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez wlasciwe przepisy prawne
zakresie. 7.6. JednoczeSnie Wykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci
informacji dotyczgcych Umowy w zwigzku z wypeinianiem przez Zamawiajacego lub podmioty z nim
powigzane obowigzkéw informacyjnych spotek publicznych w szczegdlnodci wynikajacych z
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE.7.7. Aby uniknaé wszelkich watpliwosci Strony ustalaja, ze informacje chronione
otrzymane od drugiej Strony nie muszg by¢ wyraZnie oznaczone jako poufne.




Oznaczenie postgpowania: ZZ/4100/1300015347/2024
Zatacznik nr 8 do umowy

(nazwa i adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSC!

Dziatajgc w imieniu Enea Elektrownia Potaniec Spotki Akcyjnej z siedziba w Zawadzie (skrét firmy: Enea
Elektrownia Potaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 866-00-01-
429, kapitat zaktadowy w wysokosci 713 500 000 zt w catosci wptacony, wyrazamy zgode - pod warunkiem
pisemnego przyjecia przez ..........o....... Z siedzibg W ....ccerccnrvenenens ("Cedent”) oraz ........eeeeene z siedzibg w
...................... (»Cesjonariusz") zastrzezefl, o ktérych mowa w pkt 1-3 ponizej - na dokonanie przelewu przez Cedenta
na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelnosci pienigznych wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. (,Diuznik
wierzytelnosci”), zaréwno istniejacych, jak i przysziych, z tytutu:

Umowy nr (...)

na dostawe / wykonanie ustug (...) (,Umowa”)

Zastrzezenia, ktérych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A. kar umownych dla
Cedenta wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania ustug w
uzgodnionych iloSciach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta petnej dokumentacji wymaganej Umowa,
Enea Elektrownia Potaniec S.A. dokonata potracenia wierzytelnoéci o zaptate kar umownych z przelanymi na
Cesjonariusza wierzytelnociami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dotyczy to réwniez
przypadku, gdy wierzytelnos¢ przystugujaca wzgledem Cedenta stata sig¢ wymagalna pézniej niz wierzytelnosé
bedaca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje rowniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania pfatnosci w przypadkach,
gdy przewiduje to Umowa, w szczegdinosci w razie obnizenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia
przez Cedenta wymaganej dokumentaciji.

Jednocze$nie Cesjonariusz zrzeka sie wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. wszelkich roszczer wyniktych lub
zwigzanych z potrgceniem powyzszych wierzytelno$ci oraz wstrzymaniem ptatnosci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Potaniec S.A., dalszego przelewu
wierzytelnosci wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jezeli przyszly cesjonariusz w formie
pisemnej przyjmie zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Potaniec S.A.
nie odméwi zgody bez uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Potaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja
0 przelewie wierzytelnodci i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza wiasciwy do
dokonywania wptat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Polaniec S.A. nie
ponosi odpowiedzialno$ci wobec Cesjonariusza za brak zaptaty, a zaptata na rachunek bankowy wskazany na
fakturze zwalnia Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzaii wynikajgcych z Umowy.

w imieniu Cesjonariusza

-
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Zatgeznik nr 9 do UMOWY NI ....eeeeeeeereecene

Zaktadowe Normatywy Pracochtonno$ci Zamawiajacego
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Zatgeznik nr 10 do UMOWY NF .eeeveveveevesieeeceneens

Instrukcja przeprowadzania odbiordw zadari inwestycyjnych” nr I/AM/P/17/2008 obowigzujgca u Zamawiajgcego
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