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Definicje
Awaria — zdarzenie zaistniale na terenie Elektrowni w czasie eksploatacji Urzadzen, ktore

natychmiast lub z op6znieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalno$ci (dyspozycyjnosci) i/lub
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia ludzkiego i/lub Srodowiska naturalnego.

Czesci Zamienne — elementy Urzadzen mozliwe do wymiany, dostepne jako elementy gotowe lub
wymagajgce wykonania wedtug dostarczonych rysunkow.

DEMI - Stacja uzdatniania wody procesowej.
DIR — Dyzurny Inzynier Ruchu Elektrowni.

DRIM - Stacja roztadunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin
blokéw 2-7.

Elektrownia — Enea Elektrownia Potaniec Spoétka Akcyjna z siedzibg w Zawada 26, 28-230
Potaniec.

Instrukcja IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
I/NB/B/20/2013 okresla zasady organizacji pracy przy urzgdzeniach energetycznych oraz innych
urzadzeniach i instalacjach technicznych bedacych witasnoscig Enea Elektrownia Potaniec S.A

Instrukcja PPOZ - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
I/NB/B/2/2015 okreslajaca zasady ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Pofaniec Spotka
Akcyjna oraz obowigzki os6b zatrudnionych przez Elektrownig¢ Potaniec oraz Wykonawcow w tym
zakresie, realizujgcych prace na terenie i na rzecz Elektrowni Polaniec.

Koordynator prac zespoléw remontowych — osoba lub osoby upowaznione ze strony
Zamawiajacego, pozostajgca w ciagltej gotowosci do organizowania na rzecz Zamawiajagcego
biezacego usuwania usterek i koordynowania prowadzenia remontow.

Materialy Podstawowe — s3 to wszystkie materialy, za wyjatkiem Czesci Zamiennych i Materiatow
Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac.

Materialy Pomocnicze — materialy umoziiwiajace wykonywanie Prac, ktérych koszt zawarty jest
w stawce za roboczogodzine za wykonanie Prac.

Osoby — nalezy przez to rozumieé:

a) pracownikow,

b) osoby fizyczne wykonujgce prace na innej podstawie niz stosunek pracy lub prowadzace
dziatalno§¢ gospodarcza na wtasny rachunek;

c) osoby wykonujace krétkotrwate prace albo czynnoéci inspekcyjne w tym osoby zgtoszone do
przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub
dokonania innych uzgodnieri technicznych.

OW2ZU - Ogéine Warunki Zakupu Ustug Zamawiajgcego stanowiace integraing cz¢s¢ Umowy.

Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego — odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub
teren badz cze$¢ pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w pomieszczeniu lub na terenie ruchu
energetycznego, budynkach Ilub poza nimi, w ktorych zainstalowane sa urzadzenia
elektroenergetyczne.

Prace awaryjne — nieplanowane prace zwigzane z usuwaniem skutkéw awari.

Prace eksploatacyjne — prace wykonywane przy urzadzeniach energetycznych z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i wymagan ochrony srodowiska dalej zwane ,Prace” w zakresie:

a) konserwacji — zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego
urzadzen energetycznych;
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b) remontéw lub naprawy urzgdzen energetycznych — zwigzanych z usuwaniem usterek
i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

c) montazu lub demontazu — niezbedne do instalowania, przytaczania i demontazu urzadzen
energetycznych;

d) kontrolno-pomiarowym — niezbedne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrow
eksploatacyjnych, jako$ci regulacji i sprawnosci energetycznej urzadzen energetycznych.

Specjalistyczne prace serwisowe — czynnosci w zakresie obstugi, konserwacii, remontéw, napraw
oraz przegladéw okresowych urzgdzen, instalacji lub systemoéw infrastruktury technicznej, majace
na celu zachowanie gwarancji (w okresie gwarancyjnym) oraz utrzymanie wymagane;
funkcjonalno$ci, zdolnosci uzytkowej i eksploatacyjnej po tym okresie, a takze czynnosci kontrolno-
pomiarowe zastrzezone przez producenta lub autoryzowanych przedstawicieli producenta lub
dystrybutoréw w Polsce, do wykonywania przez specjalistyczne stuzby serwisowe.

Prace planowe rozliczane powykonawczo — prace wykonywane na podstawie zlecenia wykonania
Pracy (w systemie SAP) rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.

Prace utrzymaniowe rozliczane powykonawczo — prace obstugi technicznej
i utrzymania w zakresie wymienionym w Zataczniku nr 1.1. do SWZ cz. il.

Rework — ilos¢ powtarzajacych sie Usterek na Urzadzeniach liczona w okresie 30 dni od daty
usunigcia Usterki (dotyczy pkt. 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. Czesci |l SWZ).

Rbg - roboczogodzina normatywna, rozliczana na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualne;j.

System SAP - zintegrowany modulowy system informatyczny wspomagajgcy zarzadzanie
organizacjg bezpiecznej pracy; .
Urzadzenia elektroenergetyczne — urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, znajdujace
si¢ w obiektach Zamawiajgcego wytwarzajgce , magazynujace, przetwarzajgce, przesytajace, oraz
zuzywajgce energie elektryczna.

Ustugi — wszelkie zadania, prace, roboty do ktdrych wykonania lub $wiadczenia zobowigzat sie
Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego na podstawie umowy, szczegdtowo w niej okreslone, do
ktérych zastosowanie majg OWZU.

Usterka — niesprawnos$¢ lub Wada, ktéra powoduje nieprawidiowe dziatanie, ogranicza lub moze
ograniczy¢ zdolno$¢ dziatania Urzgdzenia moze stanowi¢ takze zagrozenie dla zdrowia lub zycia
ludzi oraz srodowiska.

Utrzymanie — przeglady, konserwacja, remont, remont lub naprawa montaz, montaz lub demontaz,
prace kontrolno pomiarowe oraz usuwanie biezacych Usterek oraz Awarii Urzadzen instalacji i sieci.

Wada — nieprawidtowe wykonanie Ustugi, w tym bledne dziatanie urzadzenia, instalacji.

Wykonawca — pracodawca oraz osoba prowadzgca jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
wykonujgcy prace na terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec lub na rzecz Elektrowni Potaniec.

Zakitadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajacego (ZNP) — stosowane do wzajemnych
rozliczers normy Pracochtonnosci Prac opracowane i przyjete do stosowania przez Zamawiajacego,
stanowigce Zataczniki 1.7. Czesci Il SWZ.

Zamawiajacy — Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna.

1. Przedmiot zamoéwienia
1.1. Utrzymanie i remonty urzgdzen elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Potaniec S.A..
1.2. Zakres Ustug obejmuje:

1.2.1. Utrzymanie instalacji i urzadzer elektroenergetycznych na siedmiu blokach
energetycznych oraz obiektach pozablokowych, tj.: roztadunku, transportu
i podawania wegla; mazutowni; przygotowania, roztadunku i transportu biomasy;
odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, sktadowania zuzla
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i popiotu; zaktadu przerébki kamienia wapiennego; cztonéw cieptowniczych; instalacji
sprezonego powietrza; gospodarki wodno-$ciekowej, instalacji roztadunku
magazynowania i podawania amoniaku DRIM wraz z instalacjami pomocniczymi
i zaplecza Elektrowni, w tym:

generatory, transformatory, rozdzielnie, wzbudnice;

wytaczniki, roztaczniki, odtaczniki, zwieracze, uziemniki;

urzadzenia i aparatura uktadu wyprowadzenia mocy z blokéw energetycznych;
silniki 6kV, 0,4kV i sterowane falownikami, agregaty pradotwoércze;
prostowniki, baterie akumulatorowe, UPS-y;,

pozostata infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna rozumiana jako
cato$é potaczonych sieci przewodzacych, zespotow urzadzen oraz obiektow
przynaleznych do Enea Elektrownia Potaniec S.A..

[ N e Y )
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1.2.2. Remonty biezgce i planowe, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporazeniowe
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych siedmiu blokéw energetycznych wraz
z instalacjami pomocniczymi oraz w obiektach pozablokowych wymienionych w pkt.
1.2.1. i w obiektach administracyjnych oraz pozostajgcymi w utrzymaniu elektrowni.

1.2.3. Usuwanie skutkéw Awarii instalacji i urzadzen elektroenergetycznych oraz
elektrycznych eksploatowanych w Enea Elektrownia Potaniec S.A..

1.3. Zakres utrzymania z pkt. 1.2.1. urzadzen elektroenergetycznych okreéla Zatacznik nr 1.1.
do SWZcz. Il.

1.4. Zakres planowanych remontéw urzadzen elektroenergetycznych z pkt 1.2.2. okresla
Zatacznik nr 1.2. do SWZ cz. |l

1.5. Wykaz obiektéw i instalacji Zamawiajgcego oraz urzadzen elektroenergetycznych
podiegajacych utrzymaniu i remontom zawiera Zatacznik nr 1.3. do SWZ cz. Il.

1.6. Ogbing charakterystyke obiektow, instalacji, ukfadéw i urzadzen w elektrowni
przedstawiono w Zataczniku nr 1.4. do SWZ cz. |l.

1.7. Mape sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z przedstawiono w Zataczniku nr 1.5. do SWZ
cz. ll.

1.8. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania prac eksploatacyjnych na nowych
instalacjach, ktére Zamawiajgcy =zainstaluje w okresie obowigzywania umowy.
Wykonywanie dodatkowych ustug odbywad sie bgdzie na podstawie warunkow okreslonych
w umowie. Wszystkie prace na nowych instalacjach niewymienionych w wykazie z ppkt.
1.5. beda rozliczane powykonawczo.

1.9. Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie i na swoj koszt niezbedne wyposazenie,
a takze $rodki transportu nie bedace w dyspozycji Zamawiajgcego konieczne do wykonania
Ustug, w tym specjalistyczny sprzet do usuwania odpadéw. Wykaz wyposazenia i $rodkow
transportu koniecznego do realizacji ustugi bedacego w dyspozycji Zamawiajgcego zawiera
Zatacznik nr 1.6.

1.10. Wykonawca moze realizowaé na rzecz Zamawiajgcego ustugi dodatkowe nie objete
zakresem podstawowym, ale zwigzane z tym zakresem, i ktére dotycza eksploatacii
urzadzen elektroenergetycznych na odrebnie uzgodnionych warunkach.

2. Podziat Prac ze wzgledu na sposob rozliczania
2.1. Prace utrzymaniowe rozliczane powykonawczo:

2.1.1. Ustugi utrzymania z pkt. 1.2.1. instalacji, urzadzer elektroenergetycznych na siedmiu
blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych wraz z instalacjami
pomocniczymi wymienione w Zatgczniku nr 1.1. do SWZ cz. Il

2.1.2. Wykazy Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych oraz koszty ich zakupu
i magazynowania. Rozliczane bedg one na podstawie listy materiatow zatwierdzonej
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przez Zamawiajgcego dolgczonej do miesiecznego protokotu odbioru prac

utrzymaniowych.
Prace planowe rozliczane powykonawczo:

2.2.1. Uslugi remontowe biezace i planowe, badania, pomiary elekiryczne oraz

przeciwporazeniowe instalacji i urzadzen elektroenergetycznych z pkt. 1.2.2. zlecane
przez Zamawiajacego, kosztorysowane na podstawie ZNP lub kalkulagji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2.2.2. Usuwanie skutkow Awarii z pkt. 1.2.3. instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

oraz elektrycznych.

2.2.3. Wykazy uzytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego Materiatow

Podstawowych i Cze$ci Zamiennych.

2.2.4. Wykazy uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego specjalistycznych ustug

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zleconych podwykonawcom.

Zlecania Prac z pkt. 1.2.1. odbywaé sie bedg przez wystawienie zawiadomienia
w systemie SAP przez przedstawicieli Zamawiajgcego i realizowane bedg przez
Wykonawce. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza sig telefoniczng forme zlecenia prac
z pézniejszym odnotowaniem w systemie SAP. Rozliczanie prac bedzie powykonawcze na
podstawie kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiajacego,
w okresach miesigcznych na podstawie zrealizowanych zlecen i potwierdzonej
czasochfonnosci ich wykonania. W kalkulacjach tych prac uwzglednione bedg prace
przygotowawcze i organizacyjne niezbedne do ich prawidiowego wykonania.

Szczegotowy zakres Prac dla pkt. 1.2.2. i 1.2.3 bedzie uzgadniany kazdorazowo
z przedstawicielem Zamawiajgcego i bedzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP,
stanowigcych Zalacznik nr 1.7. do CzeSci Il SWZ lub kalkulacji indywidualnych,
zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiajacego przed przystapieniem do Prac dla
robdt nie objetych ZNP.

Dia Prac okreslonych w pkt. 1.2.1. i 1.2.2. Zamawiajacy planuje zlecié do 40.740 rbg.
w catym okresie obowigzywania Umowy. Dopuszcza sie odchytke w zakresie zlecenia ilosci
roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych
powykonawczo w okresie trwania Umowy.

Dla Prac okreSlonych w pkt 1.2.3. Zamawiajacy planuje zlecic do 2.190 rbg
w catym okresie obowigzywania Umowy. Dopuszcza sie odchytke w zakresie zlecenia ilosci
roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych
powykonawczo w okresie trwania Umowy.

Dopuszcza sie odchytke w zakresie zlecania ilosci roboczogodzin, materiatéw, ustug
specjalistycznych i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto w okresie trwania Umowy.

3. Dokumentacja techniczna

3.1.

3.2.

3.3.

Dokumentacja techniczna poszczegéinych urzadzeri bedzie udostepniona nieodptatnie
Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbednym do wykonywania Prac.
Dokumentacja stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wigkszo$¢ dokumentacji Zamawiajacy
posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu dokumentacji do
siedmiu dni od dnia zakoriczenia umowy.

W wypadku braku kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji prac
przedstawiciel Zamawiajgcego zleci jej odtworzenie Wykonawcy, jesli to bedzie konieczne,
w tym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zlecenia takiej ustugi np. do producenta
urzadzen lub biura projektowego i rozliczenie jej jako ustugi specjalistycznej zlecone;
Wykonawcy.

W przypadku rozwigzania Umowy wszelkie Informacie Poufne, w szczegoinosci
dokumenty, informacje, projekty, rysunki, specyfikacje, instrukcje czy podreczniki obstugi
i programy komputerowe dotyczace obiektow i Urzadzen oraz wykonywania Prac w ramach
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Umowy, Strony zwréca sobie wzajemnie najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania
Umowy.

3.4. Dokumentacja techniczna i oprogramowanie wykonane lub zakupione na zlecenie
Zamawiajgcego przez Wykonawce w wyniku realizacji Umowy, stanowi¢ bedzie wytaczng
wlasno$¢ Zamawiajgcego.

3.5. Nowa dokumentacja i oprogramowanie wykonywane lub kupowane przez ktérakolwiek ze
Stron w zwiazku z realizacjg Umowy, bedzie w jezyku polskim.

3.6. Wszelkie nowe rozwigzania techniczne, wzory produktowe, dokumentacja oraz inne
materialy opisujgce nowag my$l techniczna, ktére bedg wytworzone przez Wykonawce
podczas realizacji Umowy nalezg do Wykonawcy, chyba Ze zostang przekazane
Zamawiajgcemu na mocy odrebnych umoéw.

4. Materialy i czesci zamienne

4.1. Materialy Podstawowe i Czeéci Zamienne niezbedne do realizacji Prac objetych Umowa
kupuje i dostarcza Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu warunkéw i zakresu
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawca, Materiatow
Podstawowych i Czesci Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich
Wykonawcy. Materialy Podstawowe i Czgéci Zamienne powinny posiada¢ stosowng
dokumentacje, deklaracje i atesty.

4.3. Wykonawca bedzie odpowiadat za ciagte zapewnienie Materiatow Podstawowych i Czesci
Zamiennych niezbednych do utrzymania zdoinoci produkcyjnych Urzgdzeri, wymienionych
w wykazie bedacym w Zatgczniku 1.9. do SWZ czeé¢ I, ktory bedzie przygotowany
i aktualizowany na biezgco przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4.4. Wykonawca udostepni Zamawiajacemu dokumenty zakupu Materiatow Podstawowych
i Czesci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce — na kazde Zzgdanie przedstawicieli
Zamawiajacego. Zakupy te odbywac si¢ musza na warunkach rynkowych.

4.5. Wykonawca odpowiada za postoje Urzadzen spowodowane zawinionym przez siebie
nieterminowym dostarczeniem Materiatéw Podstawowych i Czg$ci Zamiennych, do dostaw,
ktérych jest zobowigzany zgodnie z pkt 4.1.i 4.3.

4.6. Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o wszelkich zmianach planowanych na
swoich Urzadzeniach, ktére moga mie¢ wplyw na zawarto$¢ rzeczowg oraz iloSciowg
utrzymywanych zapasow Materiatow Podstawowych i Czgéci Zamiennych.

4.7. Jesli z powodu braku informacji, o ktérej mowa w pkt 4.6., z uwzglednieniem zapisow pkt.
4.3.

4.7.1. Wykonawca nie zakupi odpowiednich Materiatow Podstawowych lub Czesci
Zamiennych i wystgpig przestoje Urzadzen, Wykonawca nie bgdzie ponosit za to
odpowiedzialnosci;

47.2. wmagazynach Wykonawcy powstang zapasy nieprawidtowe i Wykonawca poniesie straty
z tytutu ich likwidacji moze dochodzi¢ od Zamawiajgcego odpowiedniej rekompensaty.
4.8. Zamawiajacy pokryje koszty Materiatéw Podstawowych i Czeéci Zamiennych wynikajace
z ich cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania.

4.9. Materialy Pomocnicze zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Wykaz Materiatow
Pomocniczych i warunki okreéla Zatacznik nr'1.8. SWZ cz. Il. Przedmiotowy Wykaz bedzie
aktualizowany na wniosek kazdej ze stron Umowy.

5. Wykaz Materiatéw Podstawowych i Czeéci Zamiennych wymaganych przez Zamawiajgcego
zawiera Zatacznik nr 1.9. SWZ cz. Il. Przedmiotowy Wykaz bedzie aktualizowany na wniosek

kazdej ze stron Umowy. Wymagania w zakresie oséb i wyposazenia
technicznego
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rodzajoéw prac i stanowisk pracy:

minimum 22 osoby

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ osoby z kwalifikacjami dla nastepujgcych

zatrudnione na stanowiskach eksploatacji wykonujgcych prace

w zakresie, konserwacji, remontéw, remontéw Ilub naprawy, montazu, montazu lub
kontrolno-pomiarowym, ktére powinny posiada¢ kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2;

demontazu

minimum 6 oséb zatrudnione na stanowiskach dozoru kierujgcych czynnosciami oso6b

wykonujgcych prace okreslone w pkt 5.1.1.; ktére powinny posiada¢ kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.

5.1.3. minimum 4 osoby, ktére powinny posiadaé kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 5.1.2.
do petnienia funkcji poleceniodawcy

5.1.4. minimum 8 oséb na stanowisku eksploatacji i minimum 4 osoby na stanowisku dozoru
posiadajgcych co najmniej 3 letnie doswiadczenie w zakresie eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

5.2. Osoby skierowane do realizacji prac eksploatacyjnych urzadzen instalacji i sieci
energetycznych objetych zakresem SWZ powinny posiada¢ aktualne s$wiadectwa
kwallifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych odpowiednio na stanowiskach eksploatacji (E) lub dozoru (D) lub
eksploatacji (E) i dozoru (D) w zakresie konserwacji, remontu , remontu lub naprawy,
montazu , montazu lub demontazu, prac kontrolno-pomiarowych zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Instrukcjach eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci bedacych przedmiotem,

umowy t/j:

Zawod

Stanowisko/Grupa

Zakres
Swiadectwa

Swiadectwo
kwalifikacyjne
wydane zgodnie
z
Rozporzadzeniem
Ministra
Gospodarki,
Pracy i polityki
Spotecznej z dnia
28.kwietnia
2003r w sprawie
szczegdétowych
zasad posiadania
kwalifikacji przez
osoby zajmujace
sie eksploatacjq
urzadzen i sieci.

Swiadectwo
kwalifikacyjne
wydane zgodnie
z
Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i
Srodowiska z
dnia 1 lipca
2022roku w
sprawie
szczegotowych
zasad posiadania
kwalifikacji przez
osoby zajmujace
sie eksploatacja
urzadzen,
instalacji i sieci.
- zatacznik 1

Swiadectwo
kwalifikacyjne
wydane zgodnie
z
Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i
Srodowiska z
dnia 1 lipca
2022roku w
sprawie
szczegbtowych
zasad posiadania
kwalifikacji przez
osoby zajmujace
sie eksploatacjg
urzadzen,
instalacji i sieci.
- zalgcznik 2

Eksploatacja Grupa 1

Konserwacja,
remont, montaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 1,2,3,4,5,7,9i
10 do urzadzen
instalacji i sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9

Eksploatacja Grupa 1

Konserwagja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9,
11 13 do urzadzen,
instalacji i sieci z pkt
1,2,3,4,5,6,79,11

Eksploatacja Grupa 1

Konserwacja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 1,2,3,4,5,79i
10 do urzadzen,
instalacji i sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9
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Eksploatacja Grupa 1 | Kontrolno - Pkt. 10 do urzgdzen

pomiarowe instalacji i sieci z pkt

1,2,3,4,5,7,9

Eksploatacja Grupa 1 | Kontrolno - Pkt. 13 do urzadzen,

pomiarowe instalacji i sieci z pkt

1,2,3,4,5,6,7,9,11

Eksploatacja Grupa 1 | Kontrolno - Pkt. 10 do urzadzen,

pomiarowe instalacji i sieci z pkt

1,2,3,4,5,7,9

Dozér Grupa 1 Konserwacja, Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i

remont, montaz,
kontrolo pomiarowy

10 do urzadzen
instalacji i sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9

Dozor Grupa 1

Konserwacja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo
pomiarowy

Pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9,
11113 do
urzadzen, instalacji
i sieci z pkt
1,2,3,4,5,6,7,9,11

Dozor Grupa 1

Konserwacja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo
pomiarowy

Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i
10 do urzadzen,
instalacji i sieci z
pkt 1,2,3,4,5,7,9

Dozér Grupa 1

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 10 do
urzadzen instalacji i
sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9

Dozor Grupa 1

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 13 do
urzadzen, instalacji
i sieci z pkt
1,2,3,4,6,6,7,9,11

Dozor Grupa 1

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 10 do
urzadzen, instalacji
i sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9

Eksploatacja Grupa 2

Konserwacja,
remont, montaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 10 do urzadzen
instalacji i sieci z pkt
1,2,3,4,5,6,7,8

Eksploatacja Grupa 2

Konserwacja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 21 do urzadzen,
instalacji i sieci z pkt
3,4,5,8,10,11,12,
14, 15, 16, 17, 18.

Eksploatacja Grupa 2

Konserwacja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 10 do urzadzen
instalacji i sieci z pkt
1,2,3,4,5,6,7,8

Eksploatacja Grupa 2

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 10 do
urzadzen instalacji i
sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9

Eksploatacja Grupa 2

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 13 do
urzgdzen, instalaciji
i sieci z pkt
1,2,3,4,5,6,7,9,11
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Eksploatacja Grupa 2 | Kontrolno - Pkt. 10 do
pomiarowe urzadzen, instalacji
i sieci z pkt
1,2,3,45,7,9
Dozdr Grupa 2 Konserwacja, Pkt. 10 do urzadzen

remont, montaz,
kontrolo pomiarowy

instalacji i sieci z pkt
1,2,3,45,6,7,8

Dozér Grupa 2

Konserwacja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 21 do urzadzen,
instalacji i sieci z pkt
3,4,5,8,10,11, 12,
14, 15, 16, 17, 18.

Dozér Grupa 2

Konserwacja,
remont lub
naprawa, montaz
lub demontaz,
kontrolo pomiarowy

Pkt. 10 do urzadzen
instalacji i sieci z pkt
1,2,3,4,5,6,7,8

Dozér Grupa 2

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 10 do
urzadzen instalac;ji i
sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9

Dozér Grupa 2

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 13 do
urzadzen, instalacji
i sieci z pkt
1,2,3,4,5,6,7,9,11

Dozér Grupa 2

Kontrolno -
pomiarowe

Pkt. 10 do
urzadzen, instalacji
i sieci z pkt
1,2,3,4,5,7,9

5.3. Wykonawca powinien zapewni¢ osoby z odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami,
umiejetno$ciami i doSwiadczeniem stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, tam gdzie
bedzie to wymagane w ramach realizacji Umowy.

5.4. Sprzet i wyposazenie techniczne Wykonawcy niezbedne do wykonania ustug, okreslono
w Zataczniku nr 1.10. SWZ cz. Il

6. Obowigzki Wykonawcy

6.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do $wiadczenia Ustug 24h/7 dni w tygodniu.

6.2. Prace bedace przedmiotem Umowy bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi
przedstawicieli Zamawiajgcego. W przypadku zagrozenia zwigzanego z niedotrzymaniem
terminu zakoniczenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi
o tym Zamawiajacego z 3-dniowym wyprzedzeniem moze byé przesytane za pomoca
poczty elektronicznej do przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany do:

6.3.1. przeszkolenia oséb skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz., ochrony
srodowiska i wewnetrznych przepisow obowigzujgcych u Zamawiajacego (przy
wspoétudziale stuzb Zamawiajgcego);

6.3.2.

przediozenia przedstawicielowi Zamawiajacego na biezgco aktualizowanego

imiennego wykazu osdb, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy,

w tym oséb zatrudnionych u podwykonawcow;

6.3.3.

6.3.4. prowadzenia prac zgodnie z IOBP;
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6.3.5. opracowania instrukcji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do I0BP,

opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontéw urzgdzehn w Elektrowni
wymaganych do realizacji Ustug na terenie oraz obiektach Zamawiajgcego w zakresie
objetym Umowa;

6.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami

eksploatacji, dokumentacjg techniczna, przepisami i normami bhp oraz ochrony
Srodowiska;

6.3.7. uzywania' do wykonania prac materiatéw nie zawierajgcych witékien ceramicznych

ogniotrwatych RCF;

6.3.8. wyznaczenia przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnieri

z przedstawicielem Zamawiajacego w okresie realizacji Prac;

6.3.9. raportowania comiesiecznie o przebiegu realizacji Umowy w zakresie

przepracowanych iloéci roboczogodzin w rozbiciu na dni powszednie, soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy z wyszczegdinieniem dostarczonych
materiatow i ich kosztéw oraz stanu BHP;

6.3.10. ustanowienia nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia

i organizacii prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynowania prac
wg art.208 KP oraz przekazanie wykazu oséb wyznaczonych do koordynowania prac;

6.3.11. informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz

pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiajgcego © wnoszonych
zagrozeniach na teren Zamawiajgcego;

6.3.12. poddawania sie na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan bhp,

6.4.

ochrony $rodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, $rodki i inne wyposazenie, a takze
srodki transportu nie bedgce na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajacego,
konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, i inne
wyposazenie w tym, réwniez Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich
eksploataciji.

6.5 Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizaciji i Bezpiecznej Pracy

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

obowigzujacej u Zamawiajgcego, dokumenty zaréwno na etapie skitadania oferty
(Zatacznik Z-6 - Kwestionariusz BHP dla Wykonawcéw) i pozostate konieczne przed
rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w wymaganych
terminach okreslonych w dokumentach dostepnych na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkolenie i udzielanie instruktazy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska i ppoz. zatrudnionych
pracownikéw swoich podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcja ppoz. Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie $rodki transportowe i sprzet techniczny
nie bedace w dyspozycji Zamawiajgcego, niezbedne do wykonania Prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o powstaniu sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania
zmian i przerobek w urzgdzeniach, ktére poddaje naprawie i remontowi przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.
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6.11. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy
odbywajg sie na Urzgdzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego zaleceniami, instrukcjami eksploatacii
Urzadzen, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz trescig gwarancji w taki sposéb,
aby nie spowodowac utraty przez Zamawiajacego uprawnier z tytutu gwarancji lub rekojmi
dla Urzadzeh.

6.12. W przypadku wykonywania Prac na Urzgdzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledniaé informacje
i zalecenia dostarczone przez Zamawiajacego oraz dochowaé szczegéinej ostroznosci
przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodowa¢ utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi dla Urzadzen.

6.13. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajacego
dotyczacych realizacji, koordynaciji i wspétpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

6.14. W celu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do podpisania uméw dzierzawy
pomieszczen. Warunki obowigzywania uméw dzierzawy, mediéw, szatni w kolejnych
latach okresla Zatgcznik nr 2 SWZ cz. Il

6.15. Na czas przejgcia ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno—
warsztatowe dla os6b deklarowanych do wykonania Ustug (np. kontenery).

6.16. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania przedstawicielowi Zamawiajgcego
pisemnej informacji o wielkosci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren
Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

6.17. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania przedstawiciela
Zamawiajgcego o powstaniu szkody w $rodowisku spowodowanej dziataniem
Wykonawcy.

6.18. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkolenie oraz udzielanie instruktazy
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i ppoz. zatrudnionych
pracownikow swoich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami Instrukgji
Organizacji Bezpiecznej Pracy i Instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej Zamawiajacego.

6.19. Wykonawca dla prac wykonywanych na obszarze Infrastruktury Krytycznej zwréci
szczegblng uwage swoim pracownikom jak réwniez pracownikom podwykonawcéw na
aspekt zachowania ciggtosci pracy tych obszaréw.

6.20. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze udostgpniaé rozwigzan technicznych
stosowanych w elektrowni stronom trzecim.

7. Obowiazki Zamawiajacego

7.1. Zamawiajacy w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do
Urzadzen w sposob umozliwiajgcy terminowe, prawidiowe i bezpieczne prowadzenie
Prac.

7.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

7.2.1. udostepniania Wykonawcy, zgodnie z ustalonymi harmonogramami miesiecznymi,
odpowiednio przygotowanego frontu robét oraz niezbednej aktualnej dokumentaciji
technicznej, a takze wszelkich informacji niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy;

7.2.2. zapewnienia Wykonawcy innych Prac niz wynikajace z biezacej realizagii
harmonogramu w przypadku niedotrzymania zapiséw punktu 7.2.1. lub
niedopuszczenia do rozpoczecia Prac przewidzianych w harmonogramach z innych
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

7.2.3. zapewnienia bezpiecznych warunkéw realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego;
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7.2.4. wskazania os6b upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w okresie
realizacji przedmiotu Umowy;

7.2.5. przygotowania urzadzen w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania
Prac;

7.2.6. uzgadniania proponowanych rozwigzan technicznych;

7.2.7. zapewnienia obstugi dZwigow towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100 ton na
hali turbin (maszynownia) w dni robocze na | oraz Il zmianie roboczej (w godzinach
od 6:00 do 22:00) oraz w dni wolne, niedziele i $wieta po uzgodnieniu takiej potrzeby.
Informujemy, ze petnigcy funkcje ,Hakowy” jest osobg Wykonawcy prac;

7.2.8. umozliwienia obstugi urzadzen dzwigowych przez Wykonawce po przedstawieniu
wlasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego;

7.2.9. zapewnienia budowy rusztowarn powyzej 4 metréw wysokosci,
7.2.10. zapewnienia planowego przygotowanie obiektéw, urzadzen i instalacji do Prac;

7.2.11.zapewnienia Wykonawcy dostepu do istniejacych urzadzenn dzwignicowych
zwigzanych integralnie z Urzgdzeniami, niezbednych do wykonywania Prac objetych
Umowa;

7.2.12. umozliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady
produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omoéwienia
biezacych oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych;

7.2.13. zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego
powietrza oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, na
ktorych wykonywane beda Prace, niezbednych do realizacji Umowy, z wytaczeniem
zaplecza socjalnego i warsztatowego;

7.2.14. udostepnienia Wykonawcy obowiazujqcych wewnetrznych aktéw normatywnych
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania
Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych;

7.2.15.zapewnienia Wpykonawcy mozliwosci posadowienia konteneréw socjalnych
z dostepem do mediéw za odptatnoscia ustalong w odrebnej umowie (woda, energia
elektryczna) na terenie Zamawiajgcego.

7.3. Zamawiajgcy zapewni obstuge urzadzen elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na
I, I1'i Nl zmianie.

7.4. Zamawiajgcy zapewni obsluge sterowan, zabezpieczen oraz aparatury kontroino-
pomiarowej i automatyki (AKPiA) urzadzer obiektowych siedem dni w tygodniu na I, Il i Il
Zzmianie.

7.5. Zamawiajacy zapewni demontaz i ponowny montaz urzadzer: automatyki konieczny do
realizacji Ustug.

7.6. Zamawiajacy zapewni wykonanie prob, blokad i zabezpieczen przed uruchomieniem
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, gdy to bgdzie wymagane.

8. Organizacja realizacji i zasady zlecania prac
8.1. Zlecanie prac w okreslonych w pkt 1.2.1. SWZ cz. lI

8.1.1. Prace utrzymania urzadzen elektroenergetycznych (pkt 1.2.1.) okreslone
w zatgczniku nr 1.1. SWZ cz. Il powinny realizowa¢ zespoty pracownikow Wykonawcy
z pkt 5.1. na postawie zawiadomien wystawionych w systemie SAP przez obstuge
ruchowa i pracownikéw Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie takze przyjmowat
zgloszenia Usterek od podmiotéw nie bedacych uzytkownikami SAP w obszarze,
w ktérym prowadzg eksploatacje Urzadzen na zlecenie Zamawiajacego.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie codziennie przyjmowat i przekazywat
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zawiadomienia do wykonania swoim zespotom pracownikéw z zachowaniem czaséw

zgodnie z Tablica 1.

Tablica 1. Czasy zwigzane z realizacjg czynnosci utrzymania lub usuwania awarii urzadzen
i instalacji elektroenergetycznych.

Priorytet Maksymalny czas reakgcji Maksymaliny
czas realizacji o
Kiasa uslugi*** Czas przyjecia Czas podjecia liczony od chwili Reaclzlziféa w
9 zgtoszenia® dziatan** dopuszczenia do
prac

a b c d e
. 20 min. lub czas 1 godz. lub czas .
0 — krytyczne 10 min. uzgodniony uzgodniony 24h/7dni
= ] 1 godz. lub czas 4 godz. lub czas .
1 — decydujace 2 godz. uzgodniony uzgodniony 24h/7dni
2 godz. lub czas 8 godz. lub czas .
2 — wazne 2 godz. uzgodniony uzgodniony 24h/7dni
8 godz. lub czas 16 godz. lub .
3 = wymagzane 2/godz uzgodniony czas uzgodniony 24n/7dni

*czas przyjecia zgloszenia rozumiany jako czas zgioszenia telefonicznego, zgloszenia w SAP lub innej formie

komunikacji,

**czas do podjecia dziatan — czas od momentu przyjecia zgloszenia do podjecia dziatan na obiekcie majgcych
na celu usuniecie usterek lub awarii przediuzony o czas dopuszczenia do pracy,
*** priorytet okreslony w systemie SAP przez wystawiajacego usterke.

8.2. Zakresy Prac okreSlone w pkt 1.2.2.i1.2.3.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Wszystkie prace remontowe okreslone w pkt 1.2.2. i 1.2.3. powinny byé
wykonywane na podstawie przygotowanych przez Wykonawce Harmonograméw
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego.

Planowe przeglady i remonty powinny wykonywac zespoly pracownikéw Wykonawcy
(z pkt 5.1.) na postawie zlecers PM wystawionych w systemie SAP przez pracownikéw
Zamawiajacego.

Remonty biezgce, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporazeniowe instalacji
i urzadzen elektroenergetycznych powinny wykonywaé zespoly pracownikow
Wykonawcy (z pkt 5.1.) na postawie zlecers PM wystawionych w systemie SAP przez
pracownikbw Zamawiajgcego. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie codziennie
przyjmowat i przekazywat zlecenia do wykonania swoim zespolom pracownikow
z zachowaniem czasow zgodnie z Tablicg 1.

Usuwanie skutkéw awarii instalacji i urzadzen elektroenergetycznych oraz
elekirycznych bedzie realizowane przez pracownikéw Wykonawcy posiadajacych
kwalifikacje zgodnie z pkt 5.2. w zaleznosci od miejsca zdarzenia. Zgtoszone Awarie
przyjmowane przez przedstawiciela Wykonawcy | zatwierdzone przez
Zamawiajacego do realizacji bedg kierowane do wykonania przez odpowiednie
zespoly pracownikow.

W przypadku konieczno$ci wzmocnienia zespotu remontowego, Dyzurny Inzynier
Ruchu Elektrowni moze podjaé decyzje o zwiekszeniu stanu osobowego do usuwania
usterek krytycznych lub Awarii.

8.3. Zlecanie planowych prac remontowych okreslonych w pkt 1.2.2.

8.3.1.

8.3.2.

Strony beda na biezaco uzgadnia¢ Harmonogramy prac remontowych:

a) miesigczne - nie pdznej niz pigé dni przed rozpoczeciem danego miesiaca,

b) weekendowe — nie pdznej niz jeden dzien przed rozpoczeciem prac.

Strony bedg bezzwlocznie przekazywac sobie wszelkie informacje o faktach, ktére
moga powodowac konieczno§é wprowadzania zmian do harmonograméw i wspdinie
uzgodnig w takim przypadku konieczne zmiany.
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8.3.3. Prace remontowe beda zlecane pisemnie przez upowaznionych pracownikow

Zamawiajgcego. Zamawiajacy okresli w zleceniu termin realizacji, przewidywang
pracochtonno$¢ oraz przewidywane do zamontowania Cze$ci Zamienne i niezbedne
Materiaty Podstawowe oraz podwykonawcéow.

8.3.4. Wykonawca bedzie na biezaco raportowat stan realizacji zakresu prac.

8.3.5. W przypadku przyjecia prac do realizacji i ich niezrealizowania, Zamawiajacy moze

zleci¢ do wykonania przedmiotowy zakres prac remontowych innemu podmiotowi.

8.3.6. Kolejno$é wykonania prac biezacych bedzie okreslat pracownik stuzb ruchowych.

8.4.

Zlecanie prac remontowych okreslonych w pkt. 1.2.3.

8.4.1. Zlecanie prac awaryjnych z pkt 1.2.3. odbywac sie bedzie na podstawie zgtoszer

upowaznionych stuzb ruchowych, ktére uzyskajg zgode na ich wykonanie od
Dyzurnego Inzyniera Ruchu. Przedstawiciel Wykonawcy oceni konieczny potencjat
wykonawczy, uzgodni z przedstawicielem Zmawiajgcego i zorganizuje przybycie
ekipy remontowej. Zlecenie prac zostanie potwierdzone pisemnie na zmianie |-szej w
dniu roboczym przez upowaznionego specjaliste¢ branzowego Zamawiajgcego.
Rozliczenie prac awaryjnych nastgpi powykonawczo.

8.4.2. Usuwanie skutkow awarii w czasie diuzszym niz 8 godzin wymaga dodatkowego

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajagcego — osoby odpowiedzialnej za
realizacje Umowy.

8.4.3. W przypadku zaistnienia awarii pozostajgcej w zwigzku przyczynowym

z wykonywaniem prac eksploatacyjnych stanowigcych przedmiot umowy, przyczyny
ustali wspélna komisja ztozona z upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

8.4.4. W przypadkach koniecznosci wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone,

Wykonawca niezwtocznie poinformuje przedstawiciela Zamawiajgcego o potrzebie
ich wykonania. Przedstawiciel Zamawiajacego podejmie niezwiocznie decyzje
o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.

8.4.5. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania

zmian i przerébek w urzadzeniach, ktérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja
w formie pisemnej powinna zostaé¢ dostarczona do upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego (np. czasowe demontaz elementéw begdacych w kolizji, oston, barier

itp.).

8.5. Kolejno$é wykonania prac okreslonych w pkt. 1.2.1 do 1.2.3 moze zmienia¢ DIR.
9. Odpady

9.1. Ztom metali i kabli stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego i nalezy go przekazywa¢ w dni
robocze od poniedziatku do piatku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego,
zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dowéd przekazania ziomu
nalezy dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9.2. Zawytworce pozostatych odpadéw uznaje sie Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia odpadéw w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. z pozn. zm. (chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej).

9.3. Wykonawca zobowigzany jest do segregacji, transportu i zagospodarowania na swoj koszt
wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami
Zamawiajgcego.

9.4. Koszty zwigzane z wywozeniem i zagospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca.

9.5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpadéw i metod ich

zagospodarowania, w tym obowigzki wynikajace z Ustawy o Odpadach — BDO oraz
z obowigzujgcej Instrukcji Zamawiajgcego.

Strona 14z 71



10.

1.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Utrzymanie i remonty urzadzen elektroenergetycznych
w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie 6 miesigcy
Znak Sprawy .......

Czesc Il SWZ Zakres rzeczowy i techniczny

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wiasnych pojemnikéw na odpady,
oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sg przeznaczone.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia po$wiadczenia zawarcia umowy z firma
posiadajgcg uprawnienia na sposOb zagospodarowania odpadéw wytworzonych
u Zamawiajgcego przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania przedstawicielowi
Zamawiajgcego dwunastomiesiecznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadéw
oraz kwartalnego zestawienia ilosci odpadéw wytworzonych oraz informacji o sposobach
ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukgcji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami
obowiagzujacej instrukciji Zamawiajgcego i przepisami prawa.

Wykonawca wytwarzajgcy odpady niebezpieczne zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania odpadow
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z p6zn zm. ( ostateczny
proces odzysku , ostateczny proces unieszkodliwiania).

Transport technologicznych materiatéw oraz ztomu nalezy do zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Enea Elektrownia Potaniec
S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie, po uprzednim zleceniu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego i uzgodnieniu z nim warunkéw, do wywozu i zagospodarowania na koszt
Zamawiajgcego odpadéw bedacych wlasnoscia Zamawiajgcego, i powstalych w wyniku
prowadzonych Prac.

Wykonawca bedzie posiadat wazne zezwolenie na wywoz odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzonych Prac oraz ich zagospodarowanie lub zawrze odpowiednie umowy z innymi
podmiotami uprawnionymi do zagospodarowania odpadéw we wskazanym wyzej
zakresie.

Terminy realizacji ustug

10.1.

Termin wykonania ustugi okreslono w pkt. 3 Czesci lll SWZ.

Zasady rozliczen i wynagrodzenie za prace

11.1.

Wynagrodzenie obejmowaé bedzie:

11.1.1.Wynagrodzenie powykonawcze dla zakresu Ustug okreslonego w pkt. 1.2.1.

rozliczane bedzie w okresach miesiecznych na podstawie zrealizowanych zlecen,
potwierdzonej czasochtonnosci ich wykonania i stawki za jedng roboczogodzing.

11.1.2. Wynagrodzenie powykonawcze — dla zakreséw okreslonych w pkt 1.2.2. i 1.2.3.

11.2.

Wynagrodzenie powykonawcze, ktérego podstawg bedzie kosztorys powykonawczy
sporzadzony w oparciu o:

11.2.1. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajacego;

11.2.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych ZNP, sporzadzone przez

Wykonawce przed przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

11.2.3. stawki bazowe za jedng roboczogodzine przyjete dla poszczegdlnych rozliczen Ustug

zpkt1.2.2.i1.2.3;

11.2.4.wykaz uzytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego Materiatéw

Podstawowych i Czesci Zamiennych;

11.2.5.wykaz uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego specjalistycznych ustug

zleconych podwykonawcom.
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11.3. Szacunkowa, planowana do zlecenia ilo§¢ roboczogodzin dla zakresu Prac pkt. 1.2.2.
wynosi $rednio 5.623 rbg w kazdym miesigcu rozliczeniowym. Miesigcem rozliczeniowym
jest miesigc kalendarzowy.

11.4. Do celdw rozliczen w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania
Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych bedg zwigkszone 0 4,5% od ustalonej
ceny zakupu, tytutem kosztow zakupu, magazynowania itp.

11.5. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych
oraz spegcjalistycznych ustug zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Umowy do
wysokosci srednio 159 313,86 zt netto miesiecznie.

11.6. Dopuszcza sie odchytke miesieczng w zakresie zlecania przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zakupdédw Materiatéw Podstawowych i Cze$ci Zamiennych dostarczanych
przez Wykonawce w granicach £30%.

11.7. Wartos¢ dostaw Materiatow Podstawowych i Czesci Zamiennych oraz specjalistycznych
ustug zleconych podwykonawcom w okresie trwania umowy nie moze przekroczyé
955 883,16 zt netto. Wobec powyzszego Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce
dokonywaé zakupu Materiatdw Podstawowych i Czesci Zamiennych w oparciu
o prowadzone we wiasnym zakresie postepowania ofertowe, celem zebrania (min. 3 ofert)
i wyboru najkorzystniejszej oferty celem dokonania zakupu — przy spetnieniu wymagan:
technicznych, jakosciowych, terminu dostawy itp. uzyskanych od Zamawiajgcego.
W sytuacjach awaryjnych(vide zwalnia sie Wykonawce z procesu ofertowania (ij. zbierania
min. 3 ofert) i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do uzgodnienia i potwierdzenia
przez Zamawiajacego kosztéw zakupu, wymagan technicznych, jakosciowych i terminu
dostawy.

11.8. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Stron obmiar, Protokét Odbioru Prac i raport. Wzér Karty obmiaru, Protokotu i raportu
stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ cz. Ii.

11.9. Stawki za roboczogodzine przyjmowane do rozliczen obejmujg: wszystkie koszty
dziatalnosci Wykonawcy poza wymienionymi w pkt 11.10.
w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatdw Pomocniczych,
prace sprzetu podstawowego (elekironarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarki
niestacjonarne, transport technologiczny, inny sprzet podstawowy), koszty budowy
rusztowan do 4 m wysokosci, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wiasnosé
Zamawiajgcego, indywidualne telefony do tacznosci stuzbowej, koszty materiatéw
zwigzanych z procesem "Organizacji bezpiecznej pracy na i przy urzadzeniach
elektroenergetycznych i elektrycznych" w systemie SAP, niezbedne wyposazenie, a takze
$rodki transportu nie bedace w dyspozycji Zamawiajgcego konieczne do wykonania Ustug,
w tym specjalistyczny sprzet do usuwania odpadow, wszystkie pozostale koszty
wynikajgce z zakresu prac oraz koszty ogéine i zysk.

11.10.  Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczer nie obejmujg kosztéw
Materiatdw Podstawowych i Czesci Zamiennych oraz kosztow ich zakupu i
magazynowania, kosztéw uzgodnionych z Zamawiajgcym specjalistycznych ustug
zZleconych podwykonawcom, energii elektrycznej, sprezonego powietrza, pary
i wody, wykorzystania urzadzen dzwignicowych okreslonych w normatywach
i dostepnych przy urzadzeniach oraz budowy rusztowan powyzej 4 m wysokosci.

11.11.  Czas awairii dla potrzeb rozliczen bedzie liczony od momentu zgtoszenia Wykonawcy
potrzeby wykonania prac w trybie awaryjnym do 48 h trwania usuwania bezposrednich
skutkéw awarii. Pozostaty czas pracy bedzie traktowany na normalnych zasadach
okreslonych w umowie.

11.12.  Miernikiem wykonania ustug bedg kluczowe wskazniki efektywnosci (Key
Performance Indicators dalej: ’KPI") przedstawione w Zataczniku nr 5 do SWZ cz. |l

12. Gwarancje Wykonawcy
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12.1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie wlasciwych technologii oraz dolozenie nalezytej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych prac.

12.2. Wykonawca gwarantuje nalezyta jakos¢ dostarczonych przez niego Materiatow
Podstawowych i Czesci Zamiennych, na ktore udziela gwaranciji takiej jak ich producent,
jednak nie krétszej niz 12 miesiecy. W przypadku uzyskania gorszych warunkéw gwarancji
od dostawcy wymagane jest uzgodnienie ich z Zamawiajacym.

12.3. Wykonawca kazdorazowo udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace,
uwzgledniajac ich zakres zrealizowany na danym urzadzeniu, przez okres nie krétszy niz
12 miesigcy. Nie dotyczy to przypadkdw naturalnego zuzycia eksploatowanych urzadzen.
W przypadku uzyskania gorszych warunkéw gwarancji od Podwykonawcy wymagane jest
uzgodnienie ich z Zamawiajgcym.

12.4. Okresy gwaranciji w kazdym przypadku liczy si¢ od dnia odbioru koricowego odrebnych
przedmiotéw odbioréw i rozliczern jednak nie krocej niz 12 m-cy od momentu uruchomienia
urzgdzenia, na ktérym realizowany byt zakres prac.

12.5. Zakres gwarang;ji i okres jej obowigzywania okreslany bedzie w Protokotach Odbioru.

12.6.W przypadku koniecznosci wykonywania prac w ramach gwarancji lub rekojmi
Wykonawca przystapi do usunigcia wad niezwiocznie od chwili zawiadomienia na
zasadach okreslonych w umowie.

13.  Warunki organizacyjne dla prawidiowego przygotowania sie do realizacji Prac:
13.1. W okresie od podpisania umowy do minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji Prac:

13.1.1. Dostarczenie Wykazu pracownikéw skierowanych do realizacji Prac (zgodnie z IOBP
Zamawiajgcego).

13.1.2. Ustalenie terminéw szkolern w zakresie BHP i przeszkolenie w tym zakresie
pracownikow Wykonawcy. Szkolenia przeprowadzajg nieodptatnie pracownicy Biura
BHP Zamawiajgcego.

13.1.3. Okreslenie wymogdéw w zakresie potrzeb socjalno-warsztatowych i podpisanie
stosownych uméw najmu pomieszczen i budynkoéw.

13.1.4. Zapoznanie si¢ z topografig, organizacjg Prac u Zamawiajgcego, szczegétowymi
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami
obowigzujacymi na terenie Zamawiajgcego.

13.1.5. Uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajgcego ilosci licencji SAP i wskazanie liczby
oraz danych osobowych pracownikéw (w zakresie niezbednym do udzielenie
uprawien w SAP), ktére bedg z ramienia Wykonawcy korzystaty z Systemu SAP dla
potrzeb realizacji Umowy. Zalacznik nr 4. — Zasady IT, systemy SAP i PI.

13.2. W okresie od 1 miesigc przed rozpoczeciem realizacji Prac do 2 tygodni przed
rozpoczeciem realizacji Prac:

13.2.1. Uzyskanie upowaznienia Zamawiajgcego do petnienia funkcji Poleceniodawcy,
Zlecajgcego w procesie organizacji pracy na podstawie IOBP.

13.2.2. Opracowanie i przediozenie przedstawicielowi Zamawiajacego przez Wykonawce
Instrukcji Remontowych oraz Instrukcji Organizacji Rob6t dla urzadzen okreslonych
w Zatgcznikach nr 1.3. i 1.5. do SWZ cz. Il.

13.2.3. Sporzadzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do realizacji Prac oraz
dostarczenie przedstawicielowi Zamawiajacego.

13.2.4. Sporzgdzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbednych do realizacji Umowy
zgodnie z instrukcjg obowigzujaca na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

13.2.5. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz wewnetrznymi Instrukcjami Zamawiajacego.
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13.2.6. Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje
niebezpieczne.

13.2.7.Odbycie szkolen w zakresie obstugi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego
uprawnien. Termin przeprowadzenia szkolen nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

13.2.8. Sporzadzenie wykazu os6b do kontaktéw z przedstawicielem Zamawiajgcego
z podziatem na zakres obowigzkow.

13.3. W okresie do 1 tygodnia przed rozpoczeciem realizacji Prac:

13.3.1. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikéw Wykonawcy, uprawniajgcych do
wstepu na teren Zamawiajacego zgodnie z Instrukcjg Postgpowania dla Ruchu
Osobowego i Pojazdéw.

13.3.2.Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie
z Instrukcjg Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow.

13.3.3. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostepem do sieci Intranet (konieczne do obstugi
Systemu SAP oraz do biezgcej komunikacji — pocztg elektroniczna).

14. Warunki organizacyjne dla prawidlowej realizacji Prac:

14.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami okreslonymi
w pkt. 8 SWZ cz. Il

14.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest opracowanie szczegdtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawce. Instrukcje nalezy przediozyé
przedstawicielowi Zamawiajgcego przed przystagpieniem do Prac. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontéw urzgdzen
w Elektrowni zgodnie wymaganiami IOBP Zamawiajgcego.

14.3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na dzier przystgpienia do realizacji Umowy
dostep oraz umiejetnos¢ obstugi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiajgcego
w zakresie: zawiadomien, zlecen, polecen w zakresie odpowiadajgcym realizacji
Przedmiotu Zaméwienia.

14.4. Wykonawca przekaze imienny wykaz pracownikow dedykowanych do petnienia funkgcji
w organizacji prac, ktérzy bedg wydawali w systemie SAP zlecenia i polecenia wymagane
do realizacji prac, tam gdzie to bedzie miato zastosowanie oraz bedzie wynikato z potrzeby
Wykonawcy.

14.5. Nadanie stosownych uprawniern w zakresie obstugi systemu SAP dla potrzeb realizacji
Prac jest w gestii Zamawiajgcego.

14.6. Przedstawiciele Zamawiajgcego beda zlecaé Wykonawcy wykonanie Prac poprzez
wystawienie Zlecerr Wykonania Prac w systemie SAP (dalej ,Zlecenie PM”).

14.7. Wykonywanie Ustug bedzie uzgadniane z wiasciwym (branzowym) przedstawicielem
Zamawiajacego sprawujgcym nadzér nad podlegtymi urzadzeniami.

14.8. Wymagane terminy realizacji Prac beda ustalane pomiedzy przedstawicielami
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14.9. Wykonawca zabezpiecza swoich przedstawicieli do kontaktow z Zamawiajgcym
i petnienia funkcji organizujacego przygotowanie oraz realizacje prac 24 godziny na dobg
siedem dni w tygodniu.

14.10. Do zakresu obowigzkow przedstawiciela Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

14.10.1. uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajgcego terminu i harmonogramu
realizacji Prac,
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14.10.2. koordynacja zadan wynikajacych z harmonogramu dla wszystkich
wykonawcdw zaangazowanych w realizacje Prac, (np. prace rusztowaniowo-

izolacyjne, transportowe, logistyka, gospodarka smarownicza, itp.),

14.10.3. powiadomienie  pracownikéw  koniecznych do  wykonania Prac
z wyprzedzeniem czasowym, umozliwiajgcym rozpoczecie Prac zgodnie z przyjetym
harmonogramem,

14.10.4. informowanie przedstawiciela Zamawiajgcego o realizacji Prac, uzgadnianie
zmiany terminéw zwartych w harmonogramach i zdarzeniach awaryjnych oraz
wypadkowych.

Tablica 2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:
L.p. Dokumentacja Wy n;;;;ana Dokument zrédiowy/uwagi
A | PRZED ROZPOCZECIEM PRAC W ELEKTROWNI
Instrukcja organizagc;ji
1 Opracowane przez Wykonawce Szczegdlowe X bezpiecznej pracy w Enea
: instrukcje bezpiecznego wykonania prac Elektrownia Potaniec S.A -
I/NB/B/20/2013
Opracowana przez Wykonawce Instrukcja Lnstrgkc;a organizacii
o i S ezpiecznej pracy w Enea
2. Organizacji Robot (IOR) do uzgodnienia z X . .
. : . Elektrownia Polaniec S.A -
Zamawiajgcym, tam gdzie to jest wymagane. /NB/B/20/2013
Instrukcja organizagc;ji
3 Wykaz urzgdzen, sprzetu oraz narzedzi X bezpiecznej pracy w Enea
’ wykorzystywanych do prac Elektrownia Potaniec S.A -
I/NB/B/20/2013
Wykazy oséb skierowanych do przeprowadzenia )
wizji lokalnej (Zalacznik Z-2 dokumentu Instrukja przepustkowa dia
4. g . . X ruchu osobowego i pojazdéw
zwigzanego nr 2 do IOBP), tam gdzie to jest - I/NS/B/35/2008

wymagane.

i . i Instrukcja przepustkowa dla

Whiosek o wydanie przepustek dla os6b S

5. skierowanych do realizacji prac x Etilclgg ,%73272"533‘) | pojazdow

Whiosek o wydanie przepustek dla pojazdéw, tam Instrukeja przepus?kovya dl?

6. . : X ruchu osobowego i pojazddéw
gdzie to jest wymagane - IINS/B/35/2008
) B . . . . Instrukcja przepustkowa dla
7 Wnlo_sek : zegwoleme na wjazd i parkowanie na X ruchu osobowego | pojazdow
terenie obiektéw energetycznych - IINN/B/35/2008
Wykazy oséb skierowanych do wykonywania prac Instrukcja organizacji
8 na rzecz Enea Elekitrownia Polaniec S.A. osobno " bezpiecznej pracy w Enea
’ przez wykonawce i podwykonawcow (Zatacznik Elektrownia Polaniec S.A -
Z-1 dokumentu zwigzanego nr 2 do |0BP) I/NB/B/20/2013
) . ; R Instrukcja organizaciji
Kwestlonan’usz bezpleqzeﬁstwa i higieny pracy dla bezpiecznej pracy w Enea
9. Wykonawcow (Zatacznik Z-5 dokumentu X . .
. Elektrownia Potaniec S.A -
zwigzanego nr 2 do IOBP) /NB/B/20/2013
10. Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony) X
Projekt techniczny ..
: o . I
" (uzgodniony i zatwierdzony) X Jesli jest wymagany
Harmonogram realizacji prac .
12. {uzgodniony i zatwierdzony) X Jesli jest wymagany
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Plan odpaddw przewidzianych do wytworzenia w Instrukcja postepowania
13 zwigzku z realizowang umowsg zawierajacy X z odpadami wytworzonymi
) prognoze: rodzaju odpadéw, ilosci oraz w Elektrowni Potaniec nr
planowanych sposobach ich zagospodarowania I/IMS/P/41/2014
Whiosek o nadanie upowaznienia (do petnienia Instrukcja organizac;ji
14 funkgiji i obstugi w procesie organizacji pracy) 5 bezpiecznej Pracy w Enea
’ (Zatgczniki Z-1A, Z-1D dokumentu zwigzanego nr Elektrownia Potaniec S.A -
2 do IOBP) I/NB/B/20/2013
Wykaz os6b wskazanych do petnienia funkcji Instrukcja organizaciji
15 poleceniodawcy / zlecajacego wraz z zakresem % bezpiecznej Pracy w Enea
) proponowanego upowaznienia (Zatgcznik Z-1, Z1A Elektrownia Potaniec S.A -
do dokumentu zwigzanego nr 2 do |IOBP) I/NB/B/20/2013
16 Plan Kontroli i Badan X Jesli iest wymaaan
' (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) Jest wymagany
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy -
7. (dla urzadzeit wymagajacych dozoru z UDT) X Jesli jest wymagana
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1. Raport z inspekcji wizualnej X
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy .
& (dla urzadzeri wymagajacych dozoru z UDT) X desifiesl wymgggna
Instrukcja organizaciji
3 Miesieczny raport z kontroli lub wizytaciji strefy x bezpiecznej Pracy w Enea
’ pracy i realizacji prac wraz z aspektami BHP Elektrownia Pofaniec S.A -
I/NB/B/20/2013
4, Foty pomiarowe X Jesli sg wymagane
5 Dokumentacja fotograficzna przed remontowa «
) (stan zastany)
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6. ) i ) X
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony zakres)
Zmiany harmonogramu realizacji prac
7. . . ; X
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Protokoly odbioréw czesciowych wraz z
8. protokotami jako$ciowymi X
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Dokumenty z przeprowadzonego Iznzgulz;gjaa n;‘)iostepg\:vzir:ami
9. zagospodarowania wytworzonych przez X EF Kt W PW"* zony!
Wykonawce odpadow. WS TR Iaflice =
I/MS/P/41/2014
10 Pisemna informacja o wielkos&ci zuzycia substanciji X :Eiﬁzkrﬁ:tg:iz?gng(g\f’a dia
niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni. I/NN/B/69/2008
11. PO ZAKONCZENIU PRAC X
C | Poswiadczenia / O$wiadczenia
1 Szkice, rysunki — dokumentacja z naniesionymi .
’ Zmianami
2 Szkice, rysunki — dokumentacja z naniesionymi 2
’ zmianami
Atesty materialowe. Certyfikaty (materiatowe,
3. zgodnosci z przepisami Unii Europejskiej CE, X
kalibraciji ...)
4. Sprawozdanie z pomiaréw. X
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Komplet dokumentéw dla stanu po zakonczeniu
prac
5. Oswiadczenie o gotowosci do rozruchu urzgdzen X
6. Dokumentacja jakosciowa X
7. Dokumentacja techniczna X
8. Dokumentacja techniczno-ruchowa X
N .. .. . Dwa tygodnie przed
9. Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji (etapami) X uruchomieniem urzadzenia
10. Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badan X Jesli jest wymagany
11. Dokumentacja fotograficzna X Jesli jest wymagana
Instrukcja przeprowadzania
oceny minimalnych
Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagan wymagan dotyczgcych
12. dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy w X bezpieczenstwa i higieny
zakresie uzytkowania maszyny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny -
I/IMR/P/9/2012
13. Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport korficowy z wykonanych prac zawierajacy
14 uwagi / zalecenia dotyczace urzadzenia/obiektu, w x
’ tym uktadow i urzgdzen wspéldziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowg
Protokoty odbiorow koricowy
15. ; . . X
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
16 Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu X
) probnym
15. Regulacje prawne, przepisy i normy
15.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych facznie z instrukcjami

156.2. Wykonawca

i przepisami
przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.

wewnetrznych Zamawiajgcego

takich

jak dotyczgce przepiséw

bedzie wykonywat roboty/swiadczyt Uslugi zgodnie z przepisami

powszechnie obowigzujacego prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w tym w szczegéinosci:

— Ustawg Kodeks pracy.

— Ustawa Prawo energetyczne.

— Ustawg Prawo budowlane.

— Ustawg o dozorze technicznym.

— Ustawg Prawo ochrony srodowiska.

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.
— Ustawg o odpadach.

Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku.

Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.
1000).

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wewnetrznych
u Zamawiajgcego.

obowigzujgcych
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15.3. Przepisy wtasciwe dla Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Zastosowanie majg przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na terenie Enea Elektrownia Potaniec
S.A. obowiazujace Wykonawce w czasie realizacji umowy. Na stronie internetowej Enea Potaniec:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-

wykonawcow-i-dostawcow w zaktadce: Dokumenty dla Wykonawcow i Dostawcéw, zamieszczone

s3 wymagania obowigzujace na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., z ktérymi potencjalny
Wykonawca jest zobowigzany zapoznac¢ sie i dostosowac sie do ich wymagan.

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Polaniec Spdtka Akcyjna
|_NB-B-2-2015 wraz z dokumentami zwigzanymi.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna
I_NB_B_20_2013 wraz z dokumentami zwigzanymi.

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw | nagtych zachorowan oraz zasady postgpowania
powypadkowego I/NB/B/15/2007.

I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobéw tytoniowych, w tym palenia
nowatorskich wyrobéw tytoniowych i papieroséw elektronicznych.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania si¢ po
terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/NS/B/35/2008.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiafowego I/NS/B/69/2008.

I_MS_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia
Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne.

15.4. Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci

16.

z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP).
Zataczniki do SWZ cz. II:

16.1. Zatgcznik nr 1.1. — Zakres utrzymania urzadzen elektroenergetycznych
16.2. Zalgcznik nr 1.2. — Zakres planowanych remontoéw urzadzen elektroenergetycznych
16.3. Zalgcznik nr 1.3. — Wykaz obiektdw i instalacji zamawiajgcego oraz urzadzen

elektroenergetycznych podlegajacych utrzymaniu i planowym remontom

16.4. Zatgcznik nr 1.4. — Ogodlna charakterystyka obiektow, instalacji, uktadéw i urzadzen

elektroenergetycznych w Elektrowni

16.5. Zatacznik nr 1.5. — Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-6000Z
16.6. Zatacznik nr 1.6. — Wykaz wyposazenia i $rodkéw transportu koniecznego do realizaciji

ustugi bedacego w dyspozycji Zamawiajgcego

16.7. Zatacznik nr 1.7. — Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci

16.8. Zataczniku nr 1.8. — Wykaz Materiatdbw Pomocniczych

16.9. Zaigcznik nr 1.9. — Wykaz Materiatléw Podstawowych i Czesci Zamiennych
16.10. Zatacznik nr 1.10. — Sprzet i wyposazenie techniczne Wykonawcy niezbedne do

wykonania ustug

16.11. Zatgcznik nr 2. — Warunki obowigzywania uméw dzierzawy, mediéw, szatni
16.12. Zatacznik nr 3. — Wzor protokotu, kalkulacji, obmiaru i raportu odbioru prac
16.13. Zatgcznik nr 4. — Zasady IT, systemy SAP i PI

16.14. Zatgcznik nr 5. — Wskazniki KPI

Zatacznik nr 1.1. SWZ cz. Il.

Zakres utrzymania urzadzen elektroenergetycznych
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; llosé
Lp- Rodzaj pracy zdarzeri/rok
1. | Silniki 0,4kV do 160 kW na stanowisku pracy
1.1. | wymiana tabliczki, listwy zaciskowej 40
1.2. | rozsprzeglenie silnika 48
1.3. | zesprzeglanie silnika 48
1.4. | wymiana odcinka kabla od puszki, skrzynki do silnika 30
1.5. | dosmarowanie lozysk 420
1.6. | wymiana puszki taczeniowej przy silniku 25
1.7. | wymiana ostony przewietrznika 26
1.8. | wymiana przewietrznika 26
1.9. | wymiana silnika do 3kW 20
1.10. | podpiecie kabla do silnika 25
1.11. | ocena pracy silnika 100
2 Pomiary elektryczne i inne na stanowisku pracy urzadzeri elektrycznych
2.1. | pomiar izolacji urzadzer do 1kV 250
2.2. | pomiar rezystanciji uzwojen urzadzen do 1kV 100
2.3. | pomiar izolacji urzadzen powyzej 1kV 200
2.4. | pomiar rezystancji uzwojen urzadzen powyzej 1kV 50
2.5. | pomiar obciazenia odbioru do 1kV 40
2.6. | ocena stanu lozysk urzadzenia 120
2.7. | pomiar temperatury 40
2.8. | kontrola stanu i nastawy termika 46
2.9. | pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej 80
2.10. | pomiar rezystancji uziemienia 56
3. | Silniki 6kV
3.1. | ocena pracy silnika 80
3.2. | dosmarowanie tozysk 276
3.3. |usuniecie przyczyny ocierania wentylatora o ostone 20
3.4. | czyszczenie radiatoréw lub siatek silnika 420
3.5. |usuniecie usterki punktu do uziemiania kabla 10
3.6. | rozsprzeglenie silnika (do préb na stanowisku) 20
3.6. | zesprzeglenie silnika (do préb na stanowisku) 20
4. | Tor pradowy odbioru o mocy do 160 kW w rozdzielni 0,4kV szafowej lub
segmentowej
4.1. | wymiana stycznika 60
4.2. | wymiana termika 40
4.3. | wymiana zabezpieczenia zwarciowego 36
4.4. |sprawdzenie kompletnosci toru pradowego 22
4.5. |sprawdzenie i regulacja wjazdu czlonu ruchomego 24
5. | Usuwanie usterek w polach rozdzielni 6kV
5.1. | regulacja wjazdu wylacznika 48
5.2. | regulacja uziemnika statego 40
5.3. | wymiana wskaznika zatgcz/wytacz wytacznika 10
5.4. | wymiana kraricowek zazbrajania wytacznika 10
5.5. | usuniecie usterki napedu zazbrajania wytacznika 12
5.6. | wymiana przektadnika pradowego 12
6. | Ukiad chiodzenia transformatoréw olejowych (TB, TZ, TR, TZO)
6.1. | wymiana silikazelu 40
6.2. | pobranie probek olejowych 20
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6.3. | wymiana stycznika w ukiadzie chiodzenia 6
6.4. | wymiana wytacznika w ukiadzie chtodzenia 6
6.5. | pomiar cigglosci uziemienia 20
7. |Uklad zasilania zespotéw prostowniczych elektrofiltrow
7.1. | rozszynowanie zespotu po stronie NN i WN 20
7.2. |zszynowanie zespotu po stronie NN i WN 20
7.3. | uzupetnienie poziomu oleju lub ptynu chlodzacego 50
7.4. | pobranie prébki olejowej do badania 30
8. |Przewody i kable 0,4kV o max. przekroju do 70 mm2
8.1. | zarobienie zyt kabla 100
8.2. |identyfikacja trasy kablowe] i lokalizacja uszkodzenia kabla 12
8.3. | montaz puszki taczeniowej na kablu w miejscu uszkodzenia 12
8.4. | poprawa ulozenia (mocowania) kabla 80
9. |Kable 0,4kV i 6kV oraz 15kV o max. przekroju 95-:-240 mm2
9.1. | poprawa utozenia (mocowania) kabla 40
Oswietlenie w pomieszczeniach przemystowych oraz usuwanie usterek
10, |w obwodach gniazd 1-faz. i 3-faz pomieszczen przemystowych
z wylaczeniem pomieszczen ruchu elektrycznego i AKPiA o wysokosci
pomieszczenia do 3 m
10.1. | wymiana zrédia swiatta w oprawie 2200
10.2. | wymiana statecznika 20
10.3. | wymiana ukiadu zaptonowego 40
10.4. | wymiana klosza 80
10.5. | wymiana (naprawa) zamocowania oprawy 40
10.6. | identyfikacja obwodu 32
10.7. | wymiana gniazd i wytgcznikéw 1-faz. 68
10.8. | wymiana gniazd i wylgcznikéw 3-faz. 48
10.9. | czyszczenie kloszy 155
11. |Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
11.1. | usuniecie usterki instalacji wyrébwnawczej przy urzadzeniu 80
11.2. | usuniecie usterki instalacji uziemiajace]j przy urzadzeniu 80
12. | Generator i uktad wzbudzenia generatora
12.1. | sprawdzenie szczelnoSci gazowe] 16
12.2. |lokalizacja nieszczelnosci 16
12.3. | czyszczenie szczotkotrzymacza z wymiana szczotek 84
12.4. | transport CO2 na stanowisko 4x10 butli 12
12.5. | wymiana przekiadnika z wypieciem i podpieciem przewodow 12
12.6. | wymiana szczotek pomiarowych napie¢ watowych 18
12.7. | demontaz i montaz oslony wyciszajace] 12
12.8. przygotowanie generatora z szynoprzewodami do pomiaru, pomiar skrécony 16
rezystancji izolacji generatora, przywrécenie generatora do eksploatacji
przygotowanie uktadu wzbudzenia do pomiaru rezystancji izolacji, pomiar
12.9. | rezystanciji izolacji wirnika, pomiar rezystancji izolacji uktadu wzbudzenia, 16
przywrécenie uktadu wzbudzenia do eksploatacii.
13. |Praceinne
13.1. | prace przy zatadunku i roztadunku urzadzer elektrycznych 42
13.2. | prowadzenie gospodarki zuzytymi Zrédtami $wiatta zawierajgcymi rte¢ 28
13.3. | udziat w odbiorach urzadzer podlegajacych UDT 8
14. | Prace wspomagajace stuzby Elektrowni
14.4. | prowadzenie rejestracji protokolow z przeprowadzonych badar i pomiaréw
urzadzern elektroenergetycznych
14.2. prowadzenie rejestru sprawdzanych silnikéw 6kV (na stacji préb) z opisem

m.in.: daty, wynikow pomiarédw
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14.3. | Prowadzenie rejestru przeglgdéw silnikéw 0,4kV wyremontowanych z opisem
m.in.: daty, powodu remontu

prowadzenie rejestru przegladéw /wymian silnikéw 6kV zainstalowanych na
14.4. | obiektach elektrowni z opisem m.in.: daty przegladu i daty nastepnego
przegladu

prowadzenie rejestru z przegladu szczotkotrzymaczy i oceny stanu izolacji
14.5. | ukfadu wzbudzenia generatoréw z opisem m.in.: daty, warto$ci rezystancii
izolac;ji

14.6 dokumentowanie termowizyjne i fotograficzne zdarzen zwigzanych z
™" | zakt6ceniami w pracy i awariami urzadzer elektroenergetycznych

Usuwanie zgtaszanych usterek w obiektach okreslonych w pkt. 1.2.1

Zatacznik nr 1.2. SWZ cz. Il.

Zakres planowanych remontow urzadzeri elektroenergetycznych
Remonty blokéw energetycznych w latach 2025-20207*

Lata

Lp. Nazwa

2025 2026 2027
1. Blok 2 RS
2. Blok 3 RK
3. Blok 4 RK
4, Blok 5 RB
5. Blok 6 RB RS
6. Blok 7 RS
7. | Blok9 RS RS RS

*Plan remontéw moze ulec zmianie

1. Remont generatoréw i urzadzen wzbudzenia

Planowe remonty generatoréw beda realizowane zgodnie z wieloletnim aktualnym planem remontéw

Lp. Urzadzenie/ zakres prac
1. Remont generatora TWW-200-2A, TWW-230-2A/mP, TWW-240-2/mP, TWW-242-2A/mP:
1.1. | Odtgczenie kabli, demontaz aparatu szczotkowego

1.2. | Kontrola stanu pierscieni §lizgowych wirnika, pomiary

1.3. | Wymiana wirnika — prace w czesci elektrycznej, transport (jezeli jest wymiana)

1.4. | Przeglad aparatu szczotkowego

1.5. | Czyszczenie wnetrza generatora

1.7. | Préba wodna uzwojenia stojana

1.8. | Rozszynowanie generatora, demontaz gwiazdy

1.9. | Préba napigciowa uzwojenia stojana i pomiary wnz
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1.10. | Kontrola pakietu i zawieszenia zelaza czynnego stojana
1.11. | Sprawdzenie stanu instalacji pomiaru temperatur stojana, usunigcie usterek w uktadzie
1.12. | Sprawdzenie stanu klinowania uzwojenia stojana
1.13. | Kontrola mocowania cz6t uzwojenia stojana
1.14. | Czyszczenie cz6t uzwojenia stojana i teflonéw
1.15. | Kontrola ewentualna wymiana uszczelek izolatorow wodnych
1.16. | Kontrola ewentualna wymiana uszczelek izolatorow pragdowych
1.17. | Zszynowanie generatora, montaz gwiazdy
1.18 Czyszczenie i lakierowanie elementéw izolacyjnych kozta tozyskowego i oston wentylatoréw wewnetrznych
" | generatora
1.19. | Montaz oston izolatoréw wyprowadzenia mocy
1.20 Pomiary e!ektryczng ggneratora (rezystancja gzijgﬁ, rezystancja izolacji uzwojer stojana, wirnika,
* | wzbudzenia, badanie ciagtosci przewodéw uziemiajacych)
1.21. | Kontrola wnetrza generatora przed zamknigciem wiazu
1.22. | Zamkniecie przegroéd wewnetrznych i wiazu do beczki generatora
1.23. | Préba szczelnosci generatora i uktadu gazowego, usuniecie usterek
1.24. | Montaz aparatu szczotkowego, podigczenie kabli
1.25. | Montaz i dotarcie szczotek
1.26. | Demontaz, montaz i uruchomienie ostony dzwigkochtonnej
1.27. | Sporzadzenie protokoléw z remontu oraz préb, pomiaréw
1.28. | Aktualizacja opiséw
2. | Remont wzbudnicy:
2.1. | Odpiecie i podpiecie kabli, przeglad wzbudnicy
2.2. | Czyszczenie i lakierowanie elementéw izolacyjnych koziow tozyskowych
2.3. | Kontrola stanu klinowania uzwojen wzbudnicy
2.4. | Kontrola mocowania czét uzwojenia stojana — usunigcie usterek
25 Pomiary elektryczne (préba napieciowa, rezystancja uzwojen, rezystancja izolacji uzwojen, uktady pomiarowe
temperatur)
2.6. | Sporzadzenie protokotéw z remontu oraz prob, pomiaréw
3. | Remont wzbudzenia:
3.1 Remont 'rozdzielni wzbudzenia, wyla!cznika AGP.(sprawdzeni'e stanu stykow \_Ny’:qcznika), rezystoréw i
" | polaczen z generatorem, czyszczenie, dokrecenie pofaczeri érubowych, pomiary elekiryczne
3.9 Przeglad uktadu szyn oraz polaczen kablowych 500Hz i pradu statego na odcinku wzbudnica-prostownik-
* | generator oraz usunigcie usterek
3.3. | Przeglad potaczen uziemiajgcych. Przeglad i pomiary transformatora zasilajgcego regulator wzbudzenia
Remont prostownikéw wzbudzenia - pomiary diod, bezpiecznikéw i kondensatoréw, wymiana uszkodzonych
3.4. |elementow, czyszczenie radiatoréw, szyn i izolatorow, dokrecenie, sprawdzenie polgczen i odtacznikow,
pomiary elektryczne izolacji
3.5. |Przeglad wentylatorow (wymiana tozysk) i silnikéw wentylatoréw chtodzenia prostownika
3.6. | Proby funkcjonalne. Przeglad i badanie ciggtosci potgczer uziemiajacych
3.7. | Usuniecie usterek w uktadach

2. Remont transformatoréw olejowych blokowych na stanowisku eksploatacii

. Licz. Remont

Lp. Nazwa urzadzenia/typ Zainst. | 2025 | 2026 | 2027
1 Transformator blokowy bl.2 1 1 0 0

" | TOBNRLa 290000/230
2 Transformator biokowy bl.3 1 0 1 0

* | TOBNRLa 290000/230
3 Transformator blokowy bl.4 1 1 0 1

* | TOBNLa 270000/220
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4 Transformator blokowy bl.5 1 0 1 0
" | TOBNRLa 290000/400

5 Transformator blokowy bl.6 1 1 0 0
" | TOBNRLa 290000/400

6 Transformator blokowy bl.7 1 1 0 0
* | TOBNRLa 290000/400

7 Transformator blokowy bl.9 1 1 1 1
" | typ TWBm 270000/400

Zakres ogdiny: Prace przygotowawcze, kontrola pracy poszczegodinych pomp olejowych i wentylatoréw, odtgczenie —
rozszynowanie transformatora, szczegélowe ogledziny transformatora, lokalizacja nieszczelnosci olejowych, czyszczenie
chtodnic, izolatoréw, powierzchni zaolejonych transformatora, sprawdzenie stanu przepony konserwatora, wskaznika
poziomu oleju, kontrola stanu okablowania transformatora i podigczen do czujnikéw, wskaznikéw, przekiadnikéw. kontrola
wzrokowa konstrukcji wsporczych pod chitodnice, konserwator, kontrola stanu podestu obslugowego. Sprawdzenie stanu
zaciskéw pradowych izolatoréw. Sprawdzenie polgczen srubowych konstrukcji, rurociggéw olejowych, dokrecenie.
Wymiana przekaznikéw Buchholza, ogledziny, przeglad zewnetrzny przelacznika zaczep6w, sprawdzenie i kontrola
wszystkich polaczen uziemiajgcych elementéw transformatora. Konserwacja aparatury punktu gwiazdowego
transformatora. Przeglad ogrodzenia, opiséw, oznaczer.

3. Remont transformatoréw olejowych odczepowych 25-32 MVA na stanowisku eksploatacji

. Licz. Remont
Lp. Nazwa urzadzenia/typ Zainst. | 2025 | 2026 | 2027
1. | Transformator odczepowy bl.2; typ TJRc 32000/15,75 1 0 0
2. | Transformator odczepowy bl.3; typ TJRc 32000/15,75 1 0 1 0
3. | Transformator odczepowy bl.4; typ TJRc 32000/15,75 1 1 0 0
4. | Transformator odczepowy bl.5; typ TJRc 32000/15,75 1 0 1 0
5. | Transformator odczepowy bl.6; typ TJR¢ 32000/15,75 1 1 0 0
6. | Transformator odczepowy bl.7; typ TJRc 32000/15,75 1 1 0 0
7. | Transformator odczepowy bl.9; typ TONRLa 32000/15/32 1 1 1 1
8. | Transformator potrzeb ogdinych nr1; typ TDR25000/110/25 1 1 0 1
9. | Transformator potrzeb ogdinych nr2; typ TDR25000/110/ 25 1 1 0 1
10. | Transformator odczepowy TZO; typ TWAR3D 25000/15PN 1 1 1 1

Zakres ogolny: Prace przygotowawcze, odigczenie - rozszynowanie (zszynowanie) transformatora, szczegétowe
ogledziny transformatora, lokalizacja nieszczelnosci olejowych, czyszczenie powierzchni zaolejonych transformatora,
wskaznika poziomu oleju, kontrola stanu okablowania transformatora i podigczen do czujnikow, wskaznikow,
przektadnikow. kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczych pod konserwator, Sprawdzenie stanu zaciskéw pradowych
izolatoréw. Sprawdzenie polgczeri srubowych konstrukcji, rurociggéw olejowych, dokrecenie. Wymiana przekaznikow
Buchholza, ogledziny, przeglad zewnetrzny przetgcznika zaczepow, sprawdzenie i kontrola wszystkich polaczen
uziemiajgcych elementéw transformatora. Przeglad ogrodzenia, opiséw, oznacze.

4. Remont transformatorow suchych 6/0,4 kV na stanowisku eksploatacji

N . Licz. Remont
Lp. azwa urzadzenialtyp Zainst. | 2025 | 2026 | 2027
1 Transformatory suche tradycyjne 100 25 25 25

typ T3Gc 630/6, T3Gc 1000/6.

Transformatory zywiczne
2| tyo TZM 1000/6, TZAM 1000/6 =0 10 10 | 10

Zakres ogdiny: Prace przygotowawcze, demontaz oston, odiaczenie obustronne, czyszczenie z kurzu i zanieczyszczen,
wykonanie szczeg6towych ogledzin rdzenia, uzwojen, potgczen uzwojen, tabliczki zaczepowej, izolatoréw, sprawdzenie
dokrecenia pofaczen Srubowych, wykonanie badania okresowego transformatora, kabla zasilajagcego i uziemienia.
podigczenie, montaZ ostony, dopuszczenie do eksploatacii.

5. Remont rozdzielni 6kV
[ Lp. ’ Nazwa urzadzenia/typ ]Licz. zain. Remont |
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2025 | 2026 | 2027

1 Rozdzielnia blokowa bl.1; typ PREM 14S 6kV 1600A 46 1 1 0 0
" | pél, wyl. VD4

2 Rozdzielnia blokowa bl.2; typ D12P 6kV 1600A 40 pdl, wyt. 1 1 0 1
" | VD4

3 Rozdzielnia blokowa bl.3; typ PREM 14S 6kV 1600A 46 1 0 1 0
| pél, wyt. VD4

4 Rozdzielnia blokowa bi.4; typ D12P 6kV 1600A 40 p6l, wyl. 1 1 0 1
* | VD4

5 Rozdzielnia blokowa bl.5; typ PREM 14S 6kV 1600A 48 1 0 1 0
* | pol, wyl. VD4

6 Rozdzielnia blokowa bl.6; typ PREM 14S 6kV 1600A 48 1 1 0 1
" | pdl, wyl. VD4

7 Rozdzielnia blokowa bl.7; typ D12P 6kV 1600A 40 pol, wyt. 1 1 0 1
" | VD4

8 Rozdzielnia blokowa bl.9; typ PREM 14S 6kV 1600A 48 1 1 1 1
| pol, wyt. VD4

9 Rozdzielnia potrzeb ogdinych PO1; typ PREM 14S 6kV 1 1 0 1
' | 1250A 32 pola wyl. VD4

10 Rozdzielnia potrzeb ogéinych PO2; typ PREM 148 6kV 1 1 0 1
" | 1250A 32 pola wyt. VD4

11 Rozdzielnia potrzeb ogdlnych RO1AB; PREM-14SM 6kV 1 0 1 0
" | 1250A 48 pdl wyl. VC-1

12 Rozdzielnia potrzeb ogdinych OBCA/B; typ PREM 14S 6kV 2 1 0 1
" | 1250A 22 pola wyt. ECA

Zakres ogolny: Oczyszczenie wnegtrza przedziatu przytgczy, oczyszczenie z kurzu i pylu osprzetu i aparatury, dokrecenie
potgczen Srubowych toréw pradowych dokrecenie $rub mocowania aparatury.

6. Remont pd! i wylgcznikéw potrzeb ogéinych 6kV

Liczba pél i wylacznikéw do remontu 50 sztuk, czestotliwo$é 1x na rok

Zakres ogolny: Czyszczenie pola z zabrudzen, kurzu, pylu, oleju. Remont mechaniki czionu ruchomego i statego pola,
regulacja, smarowanie, sprawdzenie poprawnos$ci dziatania, sprawdzenie dziatania blokad mechanicznych. Przeglad
oszynowania pola, sprawdzenie stanu izolatoréw i toréw pradowych. Przeglad komory kablowej pola. Sprawdzenie stanu
zainstalowanej aparatury (przekiadnikéw, uziemnikéw lub odgromnik6w) Sprawdzenie stanu gtowicy kablowej lub
przylacza szynowego. Przeglad pozostalych elementéow pola (opisow, tabliczek, zamknie¢, zamkéw) usuwanie
zauwazonych usterek. Opracowanie protokotow.

Remont okresowy wylacznika 6kV, pomiary, smarowanie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, wymiana uszkodzonych
elementow. Opracowanie protokotéw.

7. Remont silnikéw elektrycznych asynchronicznych 6kV

3 Liczba
Lp. Nazwa urzadzenia/typ zainstal. Remonty
2025 | 2026 | 2027
1. | Silniki pomp wody zasilajacej; typ: 2AZM-3200/60000Y4 3,2MW 21 9 3 3
2. | Silniki pomp kondensatu; typ SVf 355X4C 250 kW 21 3 6
3. | Silniki pomp wody chtodzacej typ SBJVe 1616s/01/E 1250 kW 8 2 2 2
4, | Silniki pomp obiegu mieszanego; typ SBJVe1716t/01 3150 kW 1 1 1 1
5 Silniki pomp olejowych; typ SZDc 176tE 200 kW 7 3 1 1
" | typ SZJc 176tE 200 kW
6. | Silniki mlynéw weglowych typ SZJr 138r/01 400 kW 34 10 6 10
7 Silniki mtynéw biomasowych na bloku nr 6, 550kW typ Sf 450 Y8B 2 0 2 0
" | 7440br/min
8 Sitniki wentylatorow mitynéw; typ Sfr 760XK4 630 kW 36 10 8 8
T | typ SZJri34r 630 kW
9. | Silniki wentylatoréw podmuchu 1-7; typ SZJr 148/10t 850/450 kW 12 4 2 2
10 Silniki wentylatorow spalin 1-7; typ Sf 750X10 1250 kW 12 4 2 2
" | typ SZJf 1410L 1250 kW
11. | Silniki wentylatoréw spalin bl. nr 9 typ HXR 560LT6 ABB 1807 kW 2 0 2 0
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Silniki dmuchaw wysokopreznych bl. nr 9 typ HXR 355LC4 250
12. KW 6 2 2 2
13. | Silniki sprezarek powietrza bl. nr 9 200 kW 3 0 1 0
Silniki taSmociagow naweglania: typ Sfr 560Y6m 320 kW
14. | typ SZJc196tsp4 320 kW, typ SZDc196t 320 kW, typ Tsh 450 6 2 2 2
h6bspec 500 kW
15. | Silniki pomp bagrowych: typ Sh 400H4Bm; typ Sf 400X4-E 8 2 2 2
Silniki pomp wody dodatkowej: typ SZDc 194s/2E; typ SZDc
16. 4 1 1 1
194Y/3E
17 Silniki pomp wody powrotnej, typ SZDc¢ 194t/2E 400 kW 4 1 1 1
* | typ typ Sh 400H4Bm 400 kw
18 Silniki cztonu cieptowniczego typ SCUdm124se 500 kW 7 1 1 1
" | typ SZDc 194s 320 kW
19. | Silniki tasmociggow sktadowiska typ Sf 355LK-4 3 0 3 1
Silniki wentylatoréw wspomagajgcych typu KR7038B-AA08 3,2
20. MW 4 1 1 1
Silniki pomp recyrkulacyjnych
21. | typ KA2459X-BHO1E-Z 825 kW — 8 szt. i typ Sh 450 H4DD 10 2 2 2
900kW — 2 szt
22. | Silniki wentylatoréw n.n. typ KA2408X-BHEQ1E-Z 340 kW 2 0 1 1
23. | Silniki mieszadet natleniajacych typ KA2408X-BHO5E-Z 300 kW 4 1 1 1
24. | Silniki mtynéw kamienia wapiennego typ BRN500Y-4sp 520 kW 2 1 0 1
25. | Silnik przenosnika gipsu typ Sh 355X4BE 250 kW 1 0 0 1
26 Silniki rebakéw typ Sh450H4C 800 kW — 1 szt. i typ Sh 560 H6A 2 0 0 0
" | 1250kW — 1 szt.

Zakres ogolny: Prace przygotowawcze, odlaczenie, rozsprzeglenie, demontaz ze stanowiska, transport do warsztatu,
czyszczenie silnika, rozmontowanie, ogledziny, pomiary, wykonanie napraw, usunigcie usterek, wymiana fozysk,
zmontowanie silnika, wykonanie badarn i pomiaréw na stacji préb, przetransportowanie, montaz na stanowisku,
zesprzeglenie, podigczenie, wykonanie pomiaréw pomontazowych, wykonanie prac pomocniczych, dopuszczenie do
eksploatacii.

8. Remont urzadzen elektrycznych 0,4kV na blokach energetycznych. Zakres ogdéiny

Lp. Urzgdzenie/ zakres prac

1. Remont rozdz. gniazd remontowych:

1.1. | Czyszczenie rozdzielni z pyhu i kurzu.

1.2. | Przeglad rozilgcznikéw, zabezpieczen i gniazd.

1.3. | Sprawdzenie i konserwacja zamkow, zawiaséw, polaczen.

1.4. | Aktualizacja opisow.

1.5. | Wymiana uszkodzonych gniazd i wylgcznikow.

1.7. | Usuniecie wszelkich usterek.

2. Remont rozdzielnic o$wietlenia:

2.1. | Czyszczenie rozdzielni z pylu i kurzu.

2.2. | Sprawdzenie i konserwacja zamkéw zawiasow.

2.3. | Sprawdzenie i konserwacja polgczer zerujgcych.

2.4. | Aktualizacja opis6w.

2.5. | Wymiana zuzytej aparatury.

2.6. | Usuniecie usterek
3. Remont rozdzielnic A,B,C,D,D1.1,H,E, F, N:
3.1. | Czyszczenie rozdzielni z pylu i kurzu.
3.2. |Przeglad, konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego aparatury fgczeniowej, wymiana uszkodzone;.
3.3. | Przegiad i konserwacja fgcznikow w polach zasilania podstawowego i rezerwowego

3.4 | Przeglad i konserwacja potgczen uziemiajgcych i polgczen wyréwnawczych.
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3.5. | Przeglad i konserwacja listew zaciskowych.
3.6. | Przeglad i konserwacja potaczeri pragdowych w oszynowaniu rozdzielnic.
3.7. | Wymiana zuzytych/uszkodzonych elementéw, aparatury.
3.8. | Wymiana zuzytych uszczelek gumowych relacji konstrukcja rozdzielnicy a drzwi rozdz.
3.9. | Usuniecie usterek
3.10. | Pomiary rezystanciji izolacji kabli zasilajgcych rozdzielnie i oszynowania rozdzielni.
3.11. | Aktualizacja opiséw.
3.12. | Aktualizacja schematu jednokreskowego
3.13. | Sporzadzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac.
4. |Remont rozdzielni RNA/B:
4.1. | Czyszczenie rozdzielni i aparatury z pyltu i kurzu.
4.2. | Przeglad wytgcznikow DS-425b.
4.3. | Przeglad stanu technicznego aparatury faczeniowe;j.
4.4. | Remont cztonéw ruchomych - wymiana zuzytej aparatury tagczeniowe;j.
4.5. | Przeglad i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestykéw oszynowania, zlgczy tulipanowych.
4.6. | Sprawdzenie i nastawa poprawnosci nastaw przekaznikow termicznych.
4.7. | Przeglad , konserwacja, remont mechanizméw wspétpracy cztonéw statych i ruchomych.
48 Przegle1_d i kon_serwacja golaczer'\ Srubowych w os.zynowaniu rozdzielni, wyeliminowanie miejsc korozji oraz
zabezpieczenia polaczen pragdowych przed korozjg
4.9. | Sprawdzenie stanu technicznego i umocowania oston izolacyjnych szyn w przedziatach kablowych.
4.10. | Konserwacja zamkow i zawias6w drzwi pél odplywowych.
4.11. | Przeglad i konserwacja potaczen uziemiajacych i potaczen wyréwnawczych.
4.12. | Aktualizacja opisow i schematu jednokreskowego rozdz.
4.13. | Uszczelnienie dna szaf przedziatow kablowych.
4.14. | Sporzgdzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac.
5. | Remont rozdzielni RNE:
5.1. | Czyszczenie rozdz. oraz szaf ogrzewania izolatorow i lejow zsypowych z pytu i kurzu.
52. Przeglad §tanq }echnicznego aparatury l,qczeniowej, s.zafy ogrzevyania izolatoréw elektrofiltrow, szafy
ogrzewania lejow zsypowych elektrofiltrow, przeglad i czyszczenie zespotow WN (SIR).
5.3. | Przeglad i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, wymiana przegrzanych i uszkodzonych.
5.4. |Sprawdzenie i konserwacja zamkow i zawiasow drzwi.
5.5. | Sprawdzenie poprawnosci mocowania uszczelek w drzwiach/ ramach szaf.
5.6. | Wykonanie wylewek gipsowych w szafach rozdzielnic.
5.7. | Uaktualnienie opiséw i oznaczen aktualizacja schematu jednokreskowego.
5.8. | Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji kabli zasilajgcych rozdzielnie i oszynowania rozdzielnicy.
6. | Remont o$wietlenia cato$¢ bloku:
6.1. | Czyszczenie opraw i kloszy z pylu i kurzu ( okoto 500 opraw)
6.2. | Wymiana zuzytych zrédet $wiatta ( sodowe, metalohalogenkowe, zwykle, swietlowkowe).
6.3. | Wymiana zuzytych/ uszkodzonych opraw.
6.4. | Uzupetnienie brakujgcych opiséw i oznaczen.
6.5. |Likwidacja zbednych kabli, osprzetu.
6.6. | Usuniecie usterek.
6.7. _Spra_lwdzenie sterowapia oéwietlen_ia awgwjnego nalezy wylgczyé nagpiecie zasilajgce oswietlenie podstawowe
i zmierzy¢ czas po jakim zalgczy sie oSwietlenie awaryjne czas nalezy odnotowaé protokole.
7. | Remont uktadu elektrycznego DC:
7.1. | Czyszczenie rozdzielni z pytu i kurzu.
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7.2. | Przeglad i sprawdzenie stanu technicznego aparatury taczeniowej, wymiana uszkodzonej.
7.3. | Przeglad i sprawdzenie stanu listew zaciskowych. wymiana przegrzanych i uszkodzonych. ]
7.4. | Sprawdzenie i konserwacja zamkéw i zawiasow drzwi.
7.5. | Sprawdzenie i konserwacja polgczeri wyrownawczych i uziemiajgcych.
7.6. | Aktualizacja opiséw i oznaczen, schematu jednokreskowego rozdzielni.
7.7. | Sprawdzenie stanu naczyn akumulatorowych, piyt i izolacji piyt, elektrolitu, potaczen i ustawienia baterii.
7.8. | Sprawdzenie stanu pomieszczeri akumulatorni: wentylacji, o$wietlenia i ogrzewania, usunigcie usterek.
7.9. | Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilajgcych rozdzielnie i oszynowania rozdzielni
8. Remont silnikéw 0,4kV i 0,7kV:
8.1 | Czyszczenie silnikéw z pyhu i kurzu.
8.2 | Ocena stanu technicznego tozysk w siiniku
8.3. | Ustalenie wspélnie ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silnikéw 0,4kV.
8.4. | Demontaz silnika/ow ze stanowiska.
8.4. | Transport silnika/6w do warsztatu.
8.5. | Czyszczenie obudowy silnikow.
8.6. |Wyjazd wimikiem ze stojana.
8.7. Przeglqd stojana .t_j:. spra\fydzenie stanu technicznego Zelaza czynnego obwodu napieciowego, pradowego,
pomiar rezystanciji izolaciji.
8.8. | Przeglad wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego pradowego.
8.9. | Sprawdzenie pasowan tarcz tozyskowych, czopow.
8.10. | Wymiana tozysk.
8.11. | Montaz poszczegélnych elementow silnika.
8.12. | Sprawdzenie poprawnosci pracy silnika.
8.13. | Sprawdzenie poziomu drgar silnika.
8.14. | Transport silnika na stanowisko.
8.15. | Montaz silnika.
8.16. | Zesprzeglenie silnika.
8.17. | Sporzadzenie protokolu z przeprowadzonych czynnoéci
8.18. Sprawdzenie po%gczeﬁ srubowych w skrzynkach tgczeniowych dokrecenie luznych, usuniecie zwarcia w
puszkach taczeniowych.
8.19. | Pomiar rezystangcji izolacji kabla zasilajgcego z silnikiem.
8.20 | Sporzadzenie protokoléw z przeprowadzonych pomiarow.
9. Linie kablowe:
9.1. | Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stanu uszczelnienie przej§é przez $ciane, stropy, grodzie.
9.2. | Sprawdzenie potgczeri srubowych w tabliczkach zaciskowych, usunigcie usterek.
9.3. | Wymiana zuzytych/ uszkodzonych skrzynek ztaczy kablowych
9.3, Upo_rzadkowanie t[as kablowych w zakrgs yporzqdkow_gnia wchodzi: czyszczenie tras kablowych, mocowanie
kabli do konstrukcji kablowych, uzupetnienie konstrukcji kablowych.
9.4. | Likwidacja zbednych kabli, muf, skrzynek, puszek.
9.5. | Usuniecie wszelkich usterek.
10. | Remont instalacji elektrofiltréw:
10.1. | Sprawdzenie wizualne i poprawa mocowari kablijprzewodéw zasilajacych grzatki.
10.2. | Sprawdzenie potgczeri pradowych na listwach zaciskowych w skrzynka faczeniowych, dokrecenie luznych
10.3. | Aktualizacja opiséw
10.4. | Wymiana przegrzanych uszkodzonych elementéw.
9. Remont urzadzeri elektrycznych 0,4kV na bloku energetycznym nr 9. Zakres ogéiny
Lp. Urzadzenie/Zakres prac
1. | Silniki (ok. 30 szt.):
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1.1. | Czyszczenie silnikow z pytu i kurzu.
1.2. |[Ocena stanu technicznego fozysk w silniku
1.3. | Ustalenie wspolnie ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silnikéw 0,4kV.
1.4. | Demontaz silnika/ow ze stanowiska.
1.5. | Transport silnika/6w do warsztatu.
1.6. | Czyszczenie obudowy silnikow.
1.7. | Wyjazd wirnikiem ze stojana.
18. Przeglqd stojana _t_j:_ spra\{ydzenie stanu technicznego zelaza czynnego obwodu napigciowego, pradowego,
pomiar rezystanciji izolacji.
1.9. | Przeglad wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego pradowego.
1.10. | Sprawdzenie pasowalri tarcz tozyskowych, czopow.
1.11. | Wymiana fozysk.
1.12. | Montaz poszczeg6inych elementéw silnika.
1.13. | Sprawdzenie poprawnosci pracy silnika.
1.14. | Sprawdzenie poziomu drgan silnika.
1.15. | Transport silnika na stanowisko.
1.16. | Montaz silnika.
1.17. | Zesprzeglenie silnika.
1.18. | Sporzadzenie protokolu z przeprowadzonych czynno$¢
1.19. | Sprawdzenie potaczeri §rubowych w skrzynkach taczeniowych dokrecenie luznych.
1.20. | Pomiar rezystancji izolacji kabla zasilajgcego z silnikiem.
1.21. | Sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych pomiaréw.
2. | Rozdzielnice (segmentéw ok 40, szaf ok. 40):
2.1. | Czyszczenie rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej z pytu i kurzu.
2.2. | Przeglad i konserwacja wylacznikow w polach zasilania podstawowego i rezerwowego.
2.3. | Przeglad i konserwacja stanu technicznego aparatury taczeniowej.
2.4. |Przeglad i konserwacja stanu technicznego listew zaciskowych, zestykow.
2.5. | Przeglad i konserwacja mechanizmow wspétpracy cztonéw statych i ruchomych.
26. Spravydzgnie stanu technicznego mocowari i oston izolacyjnych przedziatéw przytaczeniowych i oszynowania
rozdzielnicy.
27. Przegla_d i koqsemacja polgczeﬁ srubowych w oszynowaniu rozdzielnicy wyeliminowanie miejsc korozji oraz
zabezpieczenie przed korozja.
2.8. | Przeglad i konserwacja potgczeri wyréwnawczych, uziemiajacych.
2.9. | Sprawdzenie poprawnosci nastaw i dziatania zabezpieczen termicznych nastawa 1.1In.
2.10. | Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych.
2.11. | Aktualizacja opiséw i schematu jednokreskowego rozdzielnicy
2.11. | Pomiar rezystancii izolacji kabli zasilajgcych i oszynowania rozdzielnicy.
2.13. | Sporzadzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac.
3. | Oswietlenie (okoto 500 szt.)
3.1. | Czyszczenie opraw i kloszy z pytu i kurzu.
Wymiana zuzytych rédet $wiatta( OSRAM Powerstar HQI-E250W/D/PRO; OSRAM Powerstar HQI-E
3.2. | 70W/ND; VENYTURE 150W/C/U/LU/EQ0/UVS/737, VENTURE WHITE-LUXPLUS HIT 150W/U/LU/T46/740;
VENTURE WHITE- HIT 70W .
3.3. | Wymiana uszkodzonych opraw
3.3 | Uzupeinienie brakujacych opisow i oznaczen.
3.5. | Sprawdzenie poprawnosci sterowania o$wietleniem
3.6. | Usuniecie Usterek.
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Sprawdzenie sterowania oswietlenia awaryjnego nalezy wyltaczy¢ napiecie zasilajace oswietlenie podstawowe
i zmierzy¢ czas po jakim zatgczy sie oswietlenie awaryjne czas nalezy odnotowac protokole.

10. Remont biezacy urzgdzen w wykonaniu przeciwwybuchowym

Lp. Urzadzenie /zakres prac
1. | Silniki (15 szt. silnikéw na kazdy rok):
1.1. | oczyszczenie silnika z pytu i kurzu i jego ogledziny.
1.2. | sprawdzenie temperatury oston zewnetrznych.
1.3. | sprawdzenie stanu tozysk.
1.4. |wymiana silnika
wymiana elementu silnika (przewietrznik, ostona, tabliczka...)
1.4. | sprawdzenie stanu przewodow, uszczelnien.
wymiana kabla/ przewodu
1.5. | sprawdzenie czytelnosci tabliczek informacyjnych.
16. sprgwdzenie sgar_iu’polqczeﬁ Srubowych zewnetrznych (mocujgcych, kontaktowych) oraz w skrzynkach
zaciskowych silnikéw.
1.7. | pomiar rezystancji izolacji.
1.8. | pomiary cigglosci przewoddw polaczen wyréwnawczych.
1.9. | usuniecie usterek.
1.10. sporz_a;dzgnie protokol_u (dla kaidegP silnika) z Rmeprovy_adzonych czynnoéci_, protokét sporzadzi¢ zgodnie z
obowigzujacy instrukcja eksploatacji urzadzen i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.
2. | Linie kablowe (10 szt. skrzynek na kazdy rok):
2.1. |oczyszczenie skrzynek ZK z pylu i kurzu i ich ogledziny
2.2. |sprawdzenie stanu polaczen srubowych w skrzynkach zaciskowych, dokrecenie luznych.
2.3. | sprawdzenie stanu zadiawien kabli.
2.4. | ogledziny zewnetrzne linii kablowych.
2.5. | wymiana listwy zaciskowej
2.6 | wymiana skrzynki.
2.7. |usuniecie usterek.
28, sporzadzenie protokotu (dla kazdego obwodu) z przeprowadzonych czynnosci, protokot sporzadzic zgodnie z
obowiazujaca instrukcja eksploatacji urzadzen i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.
3. | Oswietlenie (120 szt. opraw na kazdy rok)
3.1. | czyszczenie opraw i kloszy z pylu i kurzu.
32, :aizb‘ljialne sprawdzenie stanu technicznego oprawy, klosza, zadtawien, uszczelnien, uchwytoéw, wysiegnikéw,
3.3 | wymiana zuzytych zrodet Swiatta (metalohalogenkowe 150W,; swietlowki 36W trzonek G13).
3.4. | wymiana oprawy
3.4. | sprawdzenie czy s dobrze dokrecone wszystkie Sruby, nakretki, dlawik, zaslepki.
3.5. | sprawdzenie poprawnosci sterowania oswietleniem.
3.6. | usuniecie usterek.
3.7. | pomiar rezystancji izolacji oprawy, obwodu, cigglosci przewodow potaczen wyréwnawczych.
28 sporz_adzgnie protoko’:_u (dla kaideg9 obiektu).z' .przeproy'vadzonych qzynnoégi, protokét sporzadzi¢ zgodnie z
' | obowiazujacs instrukcja eksploatacji urzadzen i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.
4. | Elektrowibratory (8 szt. na kazdy rok):
4.1. | czyszczenie obudowy z pylu i kurzu.
4.2. | sprawdzenie potgczen srubowych, dokrecenie luznych.
4.3. | dosmarowanie fozysk rolkowych.
4.4. |sprawdzenie stanu przewod6w zasilajgcych.
4.5. | wymiana elektrowibratora.
4.5. | sprawdzenie potgczenn pragdowych w tabliczkach zaciskowych, listwach zaciskowych.

Strona 33z 71




Utrzymanie i remonty urzadzen elektroenergetycznych
w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 6 miesigey
Znak Sprawy .......

Czesé Il SWZ Zakres rzeczowy i techniczny

wymiana skrzynki taczeniowej

4.6. |usuniecie usterek

4.7 sporzqdzgr]ie protq!(o}éw z prqurowad;onych czynno$ci zgodnie z obowigzujacy instrukcja eksploatacii
" | urzadzen i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.

5. | Separator (7 szt. na kazdy rok):

5.1 | czyszczenie obudowy z pytu i kurzu.

5.2. | sprawdzenie temperatury oston zewnetrznych.

5.3. | sprawdzenie stanu przewodow, doszczelnier wprowadzer przewodow.

5.4 | sprawdzenie polgczen srubowych cato$ci separatora.

5.5 |sprawdzenie pofaczer pradowych w tabliczkach zaciskowych i fgczeniowych.

5.6. | wymiana separatora

5.7. | usuniecie usterek

5.8 sporzadze_r}ie proto_!miéw z prze.prowad;onych czynnosci zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg eksploataciji
" | urzadzen i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.

6. |Pierscienie slizgowe:

6.1. | czyszczenie obudowy z pylu i kurzu.

6.2. | sprawdzenie doszczelnien pierscieni, wymiana zuzytych/ uszkodzonych uszczelek.

6.3. | sprawdzenie poitgczen pradowych dokrecenie luznych.

6.5 |doszczelnienie wprowadzer/wyprowadzen przewodow/kabli.

6.6 | sprawdzenie stanu technicznego pierscieni slizgowych.

6.7. | usuniecie usterek.

6.8. sporzadzenie protokolu zgodnie z obowigzujgcy instrukcjg eksploatacji urzadzen i instalacji w wykonaniu

przeciwwybuchowym.

11. Remont pola i wytacznikéw niskiego napiecia potrzeb ogdinych

Liczba pél i wylacznikéw do remontu 100 sztuk, czgstotliwo$é 1x na rok

Lp.

Zakres prac

1.

Czyszczenie pola z pylu i kurzu oraz uszczelnienie dna szafy, segmentu welna, wykonanie wylewki.

2.

Przeglad poprawnosci dziatania wytgcznikdw, tgcznikéw, stycznikéw

Sprawdzenie stanu technicznego podstaw i gniazd bezpiecznikowych, listew zaciskowych, zestykéw
oszynowania.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania przekaznikow termicznych.

Sprawdzenie i konserwacja zamkoéw i zawias6w drzwi prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi.

Sprawdzenie i konserwacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych.

Aktualizacja opiséw (opisy trwate) i schematéw jednokreskowych rozdzielnicy.

Pomiary rezystanciji izolacji obwodéw, oszynowania rozdzielnicy, ciggto$ci linii uziemiajgcej, sporzadzenie
protokotu.

©|® NS |0~

Usunigcie wszelkich innych usterek.

10.

Sporzadzenie dokumentacji z prac remontowych

12. Remont rozdzielnicy typu REG-1

Lp. Zakres prac
1. Czyszczenie rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej z pylu i kurzu.
2. Przeglad wytacznikoéw DS425b zasilania podstawowego i rezerwowego.
3. Przeglad i sprawdzenie stanu technicznego aparatury taczeniowej - usunigcie usterek.
4 Przeglad i sprawdzenie stanu technicznego listew zaciskowych, zestykéw, zigczy tulipanowych - usuniecie
’ usterek.
5. Przeglad i konserwacja mechanizméw wspotpracy czlonéw statych i ruchomych.
6. Sprawdzenie stanu technicznego mocowan i oston izolacyjnych przedziatéw przytaczeniowych i oszynowania

rozdzielnicy.
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Sprawdzenie potgczen srubowych w oszynowaniu rozdzielnicy wyeliminowanie miejsc korozji oraz

7. zabezpieczenie przed korozja.
8. Sprawdzenie, konserwacja potaczen wyréwnawczych, uziemiajgcych.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczen termicznych nastawa 1.1In).
10. | Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych.
11. Pomiar rezystancji izolacji kabli oszynowania rozdzielnicy.
12. | Sporzadzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac.
13. Remont rozdzielnicy typu MS 76
Lp. Zakres prac
1. | Czyszczenie rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej z pytu i kurzu.
2. | Przeglad wytgcznikow w polach zasilania podstawowego i rezerwowego oraz sprzegta.
3. | Przeglad i konserwacja stanu technicznego aparatury taczeniowe;.
4. | Sprawdzenie poprawnosci nastaw i dziatania zabezpieczen termicznych nastawa 1.1In.
5. |Przeglad i sprawdzenie stanu technicznego listew zaciskowych wymiana przegrzanych.
6. | Sprawdzenie potgczeri Srubowych w oszynowaniu rozdzielnicy.
7. | Sprawdzenie, konserwacja potgczen wyréwnawczych, uziemiajacych.
8. |Aktualizacja opiséw.
9. | Aktualizacja schematu jednokreskowego rozdzielnicy
10. | Wymiana spalonych neonowych elementdw sygnalizacji $wietinej w rozdz,
11. | Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych.
12. | Sprawdzenie, wymiana uszkodzonych zamkéw w drzwiach rozdzielnicy.
13. | Wymiana uszczelek gumowych relacji szafa-drzwi rozdzielnicy.
14 | Pomiar rezystancji izolacji kabli oszynowania rozdzielnicy.

14. Remont urzadzen dwéch wywrotnic wagonéw

Lp. Urzadzenie/zakres prac
1. | Remont silnikéw (5-sztuk silnikow dla jednej wywrotnicy):

1.1 | Pomiary stanu technicznego tozysk.

1.2. | Ustalenie ze Zleceniodawcy ostatecznego zakresy remontu siinikéw poza stanowiskiem.

1.3. | Demontaz silnikéw (liczba silnikéw do demontazu po ustaleniu ostatecznego zakresu).

1.4 | Transport silnikow do warsztatu w celu wykonanie remontu (po ustaleniu ostatecznego zakresu).

1.5 | Remont silnika z wymiana tozysk (po ustaleniu ostatecznego zakresu).

1.6 | Sprawdzenie poprawnosci pracy silnika w stacji prob (po ustaleniu ostatecznego zakresu).

1.7. | Transport silnika na stanowisko ( po ustaleniu ostatecznego zakresu).

1.8. | Montaz silnika na stanowisku (po ustaleniu ostatecznego zakresu)

1.9. | Czyszczenie obudowy silnikéw z pytu i kurzu przy silnikach pozostajgcych na stanowiskach.
1.10. | Sprawdzenie potgczen pradowych w tabliczkach zaciskowych skrzynkach taczeniowych.
1.11. | Remont luzownikéw z wymiang tozysk oraz wymiang oleju (4 sztuki).

1.12. | Wymiana oleju w luzownikach.
1.12. | Usunigcie usterek.
1.13. | Sporzgdzenie protokoléw z przeprowadzonych czynnosci.
2. | Remont o$wietlenia (134 szt. opraw dla jednej wywrotnicy):

2.1. | Czyszczenie opraw z pytu i kurzu.

2.2. | Wymiana zuzytych Zzrodet $wiatta.( metalohalogenkowe 250W; 100W; swietiowki 36 W z trzonkiem G13)
2.3. | Wymiana uszkodzonych opraw.

2.4. |Wymiana zuzytego osprzetu.
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2.5. | Uzupetnienie brakujgcych opisow i oznaczen.
2.6 | Likwidacja zbednych kabli, osprzetu.
2.7 | Usuniecie usterek.
3. |Remont rozdzielnic (rozdz. MS-76; 14 szaf dla jednej wywrotnicy):
3.1. | Czyszczenie rozdzielnic z pytu i kurzu.
3.2. | Przeglad stanu technicznego aparatury taczeniowe;.
3.3. | Przeglad i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, wymiana przegrzanych, uszkodzonych.
3.4 . | Sprawdzenie i konserwacja zamkéw i zawiasoéw drzwi.
3.5. | Sprawdzenie poprawnos$ci mocowania uszczelek w drzwiach/ ramach szaf.
3.6. | Wykonanie wylewek gipsowych w szafach rozdzielnic.
3.7. | Uaktualnienie opisdw i oznaczen aktualizacja schematu jednokreskowego.
3.8. | Wykonanie pomiaréw rezystanciji izolacji oszynowania rozdzielnicy.
4. | Remont linii kablowych:
4.1. |Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stan uszczelnieri na przejsciach przez $ciany, stropy.
4.2 | Wymiana uszkodzonych skrzynek metalowych zigczy kablowych ZK na nowe.
4.4. |Likwidacja zbednych kabli, muf, skrzynek, puszek.
4.5 | Usuniecie wszelkich usterek.
4.6 |Zabezpieczenie przepustow kablowych pod wzgledem ppoz.
15. Remont urzadzen tadowarko-zwalowarki wegla
1. Remont oswietlenia (45 szt. dla jednej tadowarki):
1.1 | Przeglad i czyszczenie kloszy oraz opraw.
1.2 | Wymiana uszkodzonego osprzetu
1.3 !IJS(L)J\;I)Ve)#nienia brakujacych lub zuzytych zrodet $wiatta ( metaloh.400W; sodowe 250W, rtgciowe 125W; zwykia
1.4 | Sprawdzenie mocowan osprzetu instalacyjnego oraz kabli i przewodow elektrycznych.
1.5. | Likwidacja zbednych kabli, opraw oswietleniowych, puszek rozgateznych.
1.6. | Odnowienie opisow informujgcych o o$wietleniu pozioméw.
1.7. | Sprawdzenie poprawnosci dziatania sterowania o$wietleniem.
1.8 | Sporzadzenia protokoiu z przeprowadzonych czynno$ci.
2. Remont rozdzielnic (rozdzielnica MS 76; szaf 6 szt.):
2.1. | Czyszczenie rozdzielni i aparatury z pytu i kurzu.
2.2. |Przeglad wytgcznikéw (DS, 2 szt.)
2.3. | Sprawdzenie stanu technicznego aparatury tgczeniowej.
2.4. |Przeglad i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestykéw, oszynowania.
2.5. | Sprawdzenie dziatania przekaznikdw termicznych.
2.6. |Sprawdzenie stanu i umocowania oston izolacyjnych.
2.7. | Remont zamkow i zawias6w drzwi szaf rozdzielni.
2.8. | Sprawdzenie i konserwacja potaczer wyréwnawczych i uziemiajgcych.
2.9. | Aktualizacja opisow i schematéw jednokreskowych rozdzielni.
2.10 | Uszczelnienie dna szaf przedziatéw kablowych.
2.11 | Pomiary rezystanciji izolacji kabli zasilajacych rozdz. R1,R2 oraz oszynowania rozdzielnicy.
3. Remont silnikow (14 szt. dla jednej tadowarki):
3.1. | Sprawdzenie stanu technicznego fozysk
3.2. |Ustalenie ze Zleceniodawcg ostatecznego zakresu remonty silnikow.
3.3. | Demontaz silnika ze stanowiska
3.4. | Transport silnikéw do warsztatu w celu wykonanie remontu.
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3.5. | Demontaz poszczegoélnych elementow silnika.
3.6 | Czyszczenie obudowy silnika.
3.7 | Wyjazd wimikiem ze stojana.
3.8 Przeglqd stojana .'fj:. spra\{_ldzenie stanu technicznego Zelaza czynnego obwodu napieciowego, pradowego,
pomiar rezystancii izolacji.
3.9. |Przeglad wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego pradowego.
3.10. | Sprawdzenie pasowan tarcz fozyskowych, czopéw.
3.11. | Wymiana tozysk w silniku.
3.12. | Montaz poszczegolnych elementéw silnika.
3.13. | Sprawdzenie poprawnosci pracy silnika w stacji prob.
1.14. | Transport silnika na stanowisko.
3.156. | Montaz silnika na stanowisku.
3.16. | Zesprzeglenie silnika z przektadnia/pompa.
3.17 | Czyszczenie obudowy silnikow pozostajgcych na stanowiskach.
3.18 | Sprawdzenie potgczen w skrzynkach zaciskowych , dokrecenie luznych.
3.19. | Wymiana oleju w zwalniakach ( 8 szt. dla jednej tadowarki).
3.20. | Pomiary rezystancji izolacji silnikéw z kablami.
3.21. | Sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych czynnos$ci.
4 Remont linii kablowych:
4.1 | Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stan uszczelnien na przej$ciach przez §ciany, stropy.
4.2 | Wymiana uszkodzonych skrzynek metalowych ztaczy kablowych ZK na nowe.
4.3 Likwidacja zbednych kabli, muf, skrzynek, puszek.
4.4 | Usuniecie usterek.
16. Remont silnikéw przenosnikéw paliwa na naweglaniu
Lp. Zakres prac
1. | Demontaz silnika/6w ze stanowiska
2. | Transport silnika/6éw do warsztatu.
3. | Czyszczenie obudowy silnika
4. | Wyjazd wimnikiem.
5. Prze_glqd stojana _t.j:_ spra\{\_ldzenie stanu technicznego zelaza czynnego obwodu napieciowego, pradowego,
pomiar rezystanciji izolaciji.
6. | Przeglad wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego pradowego.
7. | Sprawdzenie pasowan.
8. | Wymiana tozysk.
9. | Montaz poszczegdinych elementdw silnika.
10. | Sprawdzenie poprawnosci pracy silnika.
11. | Sprawdzenie poziomu drgar silnika, wyniki zaprotokétowaé.
12. | Transport silnika na stanowisko.
13. | Montaz silnika.
14. | Zesprzeglenie silnika.
15 | Czyszczenie obudowy silnikéw pozostajgcych na stanowisku.
16 | Sprawdzenie potgczen pradowych w tabliczce zaciskowej i skrzynce {aczeniowej.
16. | Wizualne sprawdzenie stanu technicznego kabla zasilajgcego, zadtawien.
17. | Sporzgdzenie protokotu z przeprowadzonych czynno$ci zgodnie z instrukcja I-MR-E-10-2011.

17. Remont elektroseparatoréw na naweglaniu

|Lp.|

Zakres prac
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1. | sprawdzenie temperatury oston zewnegtrznych.

2. | sprawdzenie stanu przewoddw oraz uszczelnien wyprowadzen do wpustéw.
3. | wymiana przewodéw, uszczelnien.

4. | sprawdzenie stanu tozysk silnikdw.

5. | wymiana silnika

6. | sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania aparatury ostrzegawcze;j.

7. | sprawdzenie polgczen srubowych catosci separatora.

8. | sprawdzenie czytelnosci tabliczek informacyjnych.

9. | sprawdzenie stanu polaczen srubowych w skrzynkach zaciskowych.
10. | sprawdzenie dziatania ukiadu chtodzenia.

11. | sprawdzenie stanu oleju w motoreduktorze.

12. | sprawdzenie stanu technicznego przewodéw wentylacyjnych.

13. | sprawdzenia stanu technicznego aparatury elektrycznej.

14. | wymiana aparatury elektrycznej.

15. | sprawdzenie i dokrecenie polgczeri srubowych elementéw konstrukgii.
16. | pomiar rezystancii izolacji elektromagnesu i silnikdw elektrycznych.
17. | sporzadzenie protokotu z przeprowadzonych czynnosci.

18. | usuniecie stwierdzonych usterek.

18. Remont urzadzen koparki wieloczynnosciowej kolowej KWK 106

Lp. Urzadzenia/zakres prac

1. | Silniki (6 szt.):

1.1. | Czyszczenie obudowy silnika z pytu i kurzu.

1.2. | Ocena stanu technicznego tozysk silnikéw

1.3. | Ustalenie wspodine ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silnikow.

1.4. | Demontaz silnikéw.

1.5. | Remont silnikéw z wyjazdem wirnikéw, wymiang tozysk, malowaniem obudowy silnika.

16 Sprawdzenia poprawnosci pracy silnikdw po remoncie (uruchomienie sporzgdzenie protokotu z
" | przeprowadzonych badan).

1.7. | Remont zwalniakéw z wymiana fozysk.

1.8. | Wymiana oleju w zwalniakach.

1.9. | Sprawdzenie polaczeri pragdowych w skrzynkach zaciskowych silnika z skrzynkach taczeniowych.

1.10. | Sprawdzenie poprawnos$ci nastaw i dziatania zabezpieczen termicznych.

1.11. | Usuniecie usterek.

1.12. | Sporzadzenie protokolu z przeprowadzonych czynnosci oraz pomiaréw rezystanciji izolacji silnikow.

2. | Os$wietlenie (15 szt.):

2.1. | Czyszczenie z pylu i kurzu opraw, kloszy.

2.2. | Wymiana uszkodzonych zuzytych 2rodet $wiatta (sodowe 150W, zwykie 100W, metalohalogen 400W).

2.3. |Przeglad i sprawdzenie stanu technicznego aparatury tgczeniowej wymiana uszkodzonej.

2.4. | U$niecie usterek

3. Linie kablowe:

3.1. | Wizualna ocena stanu technicznego kabli/przewodow

3.2. | Sprawdzenie pofgczer pradowych w skrzynkach zaciskowych.

3.3. | Likwidacja zbednych kabili.

3.4 | Wykonanie doszczelnieh przepustéw kablowych.

3.5 | Usunigcie usterek

4. |Rozdzielnice (4 szt.):
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4.1. | Czyszczenie rozdzielnic z pytu i kurzu rozdzielnice tablicowe.
4.2. | Sprawdzenie i konserwacja zamkow | zawiasow, uszczelek, wymiana uszkodzonych elementéw.
4.3. | Sprawdzenie i konserwacja polgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych.
4.4. | Aktualizacja opiséw i oznaczen.
4.5. | Sprawdzenie stanu technicznego aparatury tgczeniowej, wymiana zuzytej.
4.6. | Usuniecie usterek.
4.7. | Sporzadzenie protokoléw z przeprowadzonych badan (ogledzin, pomiaréw) rozdzielnic.
19. Remont urzadzen koparki wieloczynnos$ciowej kotowej KWK 315
Lp. Urzadzenia/zakres prac
1. | Silniki (6 szt.):
1.1. | Czyszczenie silnikéw z pylu i kurzu.
1.2. | Ocena stanu technicznego tozysk.
1.3. | Ustalenie wspoéine ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silnikow.
1.4. | Demontaz silnikéw.
1.5. | Remont silnikéw z wyjazdem wirnikiem, wymiang tozysk, malowaniem obudowy silnika.
16 Sprawdzenia poprawnoégi pracy silnikéw po remoncie (uruchomienie sporzadzenie protokotu z
' | przeprowadzonych badan).
1.7. | Remont zwalniaka z wymiana tozysk
1.7. | Wymiana oleju w zwalniakach.
1.8. | Sprawdzenie potaczen pradowych w skrzynkach zaciskowych silnika z skrzynkach igczeniowych.
1.9 | Sprawdzenie poprawnosci nastaw i dziatania zabezpieczen termicznych.
1.10 | Usuniecie usterek.
1.11. | Sporzadzenie protokolu z przeprowadzonych czynnoséci oraz pomiardw rezystanciji izolacji silnikow.
2. | Oswietlenie (50 szt.):
2.1. | Czyszczenie z pylu i kurzu opraw, kloszy.
2.2 | Wymiana uszkodzonych zuzytych zrodet $wiatta ( sodowe 150W, zwykte 100W, metalohalogen 400W).
2.3 | Przeglad i sprawdzenie stanu technicznego aparatury {gczeniowej wymiana uszkodzonej.
2.4 | Usniecie usterek.
3. | Rozdzielnica (5 szaf):
3.1. | Czyszczenie rozdzielnic z pytu i kurzu.
3.2 | Przeglad i konserwacja listew zaciskowych, wymiana zuzytych.
3.3 Przeglad i konserwacja zamkéw i zawiaséw, uszczelek gumowych w drzwiach wymiana zuzytych,
uszkodzonych.
3.4 | Sprawdzenie i konserwacja potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych.
3.5 |Przeglad i konserwacja potaczen prgdowych.
3.6. | Przeglad i konserwacja aparatury taczeniowej, wymiana uszkodzone;j.
3.7 | Wykonanie doszczelnien przedzialow kablowych.
3.8. | Aktualizacja opisow i oznaczen.
3.9. | Sporzagdzenie protokotu z przeprowadzonych czynnosci oraz pomiaréw rezystancji izolacji oszynowania rozdz.
4. |Linie kablowe:
4.1. | Wizualny przeglad linii kablowych.
4.2. |Przeglad i konserwacja polaczern srubowych w skrzynkach /puszkach taczeniowych.
4.3. | Sprawdzenie, dokrecenie miejsc uszczelnier zadtawien.
4.4. | Likwidacja zbednych kabli.
4.5 | Pomiary rezystancii izolacji kabli zasilajgcych.

20. Przeniesienie i remont stacji przenosnych SP1,2 do zasilania koparki KWK 315
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Lp. Zakres prac
Wypiecie kabla zasilajgcego ze stacji 6kV SP.
2. | Zabezpieczenie kabla 6kV OnGereksz-G (Z) na czas przejazdu koparki.
5. | Przejazd koparki KWK 315 i KWK106 (Agregat pradotworczy, transport w postaci ciggnika z przyczepa
zapewnia Zamawiajacy).
4. Przejazd stacji SP ( ciagnik/(spychacz do transportu stacji zapewnia Zamawiajacy, liny do przeciagania
Kontrahent.
5. | Czyszczenie skrzyni SZK wewnatrz i zewnatrz z pylu i kurzu.
6. | Przeglad i konserwacja potaczen pradowych w skrzyni tgczeniowej.
7. | Czyszczenie aparatury w rozdz. SP z pylu i kurzu.
8. |Przeglad i konserwacja aparatury tgczeniowej w stacji SP.
9. | Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji oszynowania i kabli zasilajgcych oraz rezystancji uziemien.
10. | Pomiary rezystanciji izolacji kabli zasilajgcych
11. | Usuniecie usterek
12. | Wpiecie kabla zasilajgcego do stacji 6kV SP.
13. | Wykonanie préb funkcjonalnych koparki.
14. | Sporzadzenie protokoléw z przeprowadzonych pomiaréw.

21. Remont zespoléw prostowniczych elektrofiltru

Lp. Zakres prac

1 Ogledziny, sprawdzenie stanu zewnetrznego zespoléw prostowniczych i oston toréw WN. Oczyszczenie
* | zespotow z wyciekow oleju.

Przeglad odwilzaczy powietrza; wymiana zuzytego silikazelu, wymiana brakujgcych lub uszkodzonych
2. | miseczek olejowych, uszczelnienie odwilzaczy w ktorych silikazel zmienia barwe ,od gory”. Przeglad
wskaznikéw poziomu oleju, czyszczenie, usuwanie nieszczelnosci.

3 Przeglad osprzetu w skrzyni przylagczeniowej zespolu, sprawdzenie stanu izolatoréw nn. Kontrola, sprawdzenie
* | stanu koricdwek kablowych kabla zasilajacego 0,4kV.

4. | Uzupehnienie niedoboréw oleju w zespotach prostowniczych.

5. | Pobranie probek olejowych do badania w laboratorium.

6. |Wyréwnanie poziomdw oleju.

7 Kontrola i czyszczenie: Izolatorow WN zespoltdw, izolatoréw przepustowych, izolatoréw dzielnikéw napieé,
* | sprawdzenie stanu dzielnikéw napiec.

8. | Przeglad uziemnikéw komér, sprawdzenie poprawnosci dziatania, regulacja.

9. |Badanie okresowe zespotéw prostowniczych i pozostalych elementéw toréw WN.

10. | Naprawa pokrycia antykorozyjnego zespotdw prostowniczych i rur ostonowych WN.

11. | Konserwacja instalacji uziemiajacej zespoléw i torow WN.

12. | Przeglad toru pradowego.

13. | Badanie ciaglosci przewodéw uziemiajacych.

14 Sprawdzenie, uzupetnienie opiséw zespoléw prostowniczych i uziemnikéw, uzupeinienie tabliczek
| ostrzegawczych.

15. | Naprawa uszkodzonych elementow, usunigcie wszystkich zauwazonych usterek.

22. Remont oswietlenia ulicznego, placow i terenéw elektrowni

Lp. Zakres prac

1. | Czyszczenie kloszy opraw z pytu i kurzu.

2. | Sprawdzenie mocowar opraw o$wietleniowych, naprawa niestabilnych.

3. éSrp:lr;lwdzenie stanu technicznego wysiggnikow, malowanie emalig olejng, konserwacja przeciwkorozyjna
4. | Wymiana zrodet Swiatla.

5. | Wymiana uszkodzonych kloszy.

6. | Wymian uszkodzonych opraw oswietleniowych.

7. | Czyszczenie tabliczek zaciskowych, konserwacja potgczeri pradowych.

Strona 40 z 71




Utrzymanie i remonty urzgdzeri elektroenergetycznych
w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 6 miesiecy
Znak Sprawy .......

Czes¢ Il SWZ Zakres rzeczowy i techniczny

Remont zabezpieczer tabliczek zaciskowych, wykonanie nowych zamknieé tabliczek zaciskowych.

Wymiana uszkodzonej aparatury zabezpieczajacej.

10. | Wykonanie numeracji stupéw/obwodéw oswietleniowych.

11. | Usunigcie usterek.

12. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej stupa.

13. | Pomiar rezystanciji izolacji kabla zasilajacego.

14. | Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupa.

e e Y

e e e e

CeNOOLLN

Zalacznik nr 1.3. SWZ cz. Il.

Wykaz obiektow i instalacji Zamawiajacego oraz urzadzern elektroenergetycznych
podlegajacych utrzymaniu i planowym remontom

. 7 blokéw energetycznych 5 x 242 MW, 1 x 239 MW, 1 x 225 MW.
1. Turbiny parowe tréjkadtubowe wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.
2. 6 kottébw parowych opalanych pytem wegla z biomasg o wydajnosci pary 650 t/h wraz
Z urzgdzeniami pomochniczymi.
.3. Instalacja odazotowania spalin wraz z urzadzeniami pomocniczymi.
4. Kociot parowy opalany biomasg wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.
.5. Generatory chtodzone wodorem wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.
.6. Transformatory blokowe 220kV, 400 kV i potrzeb wiasnych blokéw wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.
Instalacja Odsiarczania Spalin wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.
Hydrocyklony.
Kanaty spalin i instalacje elektroenergetyczne komina nr 1,3.
Zaktad Przerébki Kamienia Wapiennego.
Naweglanie wraz z LZKS 1 2.
Wywrotnice wagonowe.
Rozmrazalnia wagonow.
Mazutownia i gospodarka olejowa.

10. Odzuzlanie i odpopielanie.

11. Elektrofiltry z urzgdzeniami pomocniczymi.

12. Sktadowiska zuzla, popiotu i gipsu.

13. Stacja demineralizacji wody DEMI.

14. Pompownie wody chtodzgce;j.

15. Gospodarka wodna i ciekowa — pompownie, osadniki, zbiorniki, itp.
16. Instalacja roztadunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM
17. Oczyszczalnie $ciekdw.

18. Ujecie wody na rzece Wschodnia.

19. Ujecie wody w Tursku.

20. Cztony cieptownicze CC1_CC2.

21. Sprezarkownia.

22. Instalacje biomasy wraz urzadzeniami pomochiczymi (rebaki, zbiorniki, przenos$niki, dotki

zasypowe, odpylnie, prébopobieraki, itp.).

23. Obiekt H4 wraz z infrastrukturag kolejowa.
24. Nastawnia Centralna.
25. Nastawnie obiektowe.
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26. Serwerownie, krosownie i kablownie.
27. Infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna Elektrowni:
20.1. Urzadzenia uktadu wyprowadzenia mocy z blokow energetycznych:
27.1.1. szynoprzewody wyprowadzenia mocy wraz z przektadnikami napieciowymi i pragdowymi,
wylaczniki generatorowe wraz z kondensatorami przeciwprzepigciowymi.
27.1.2.transformatory blokowe, wytaczniki blokowe, ograniczniki przepigé, odigczniki, uziemniki,
przektadniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatoréw blokowych.
27.2. Urzadzenia zasilania potrzeb wiasnych blokowych, pozablokowych i ogdinych:
27.2.1.transformatory potrzeb wiasnych blokéw energetycznych TZ, transformator potrzeb
pozablokowych TZO.
27.2.2.transformatory potrzeb ogélnych 110/6kV TR1_2, ograniczniki przepigc, odtgczniki,
uziemniki, przektadniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatoréw potrzeb
ogdinych 110/6 kV, mosty szynowe 6kV zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni
6kV.
27.2.3.rozdzielnie 6 kV potrzeb wiasnych blokowych i pozablokowych wraz z instalacjg sprezonego
powietrza i urzgdzeniami sprezarkowymi.
27.2.4. transformatory suche, zywiczne i olejowe 6/0,4kV, zespoly prostownicze elektrofiltréw wraz
z aparaturg WN.
27.2.5. linie kablowe 15kV, 6kV, 0,4kV i pradu statego.
27.2.6. aparatura elektryczna zainstalowana na tadowarko-zwatowarkach tZKS i koparkach KWK-
106, 315, rozdzielnie potrzeb ogdinych 15 i 6kV wraz z liniami kablowymi i transformatorami
15/0,4 i 6/0,4kV: zatadunku popiotu Piory, sktadowiska gipsu, terenu zaplecza Elektrowni.
27.3. Generatory, rozdzielnie wzbudzenia z przynaleznymi urzadzeniami elektrycznymi:
27.3.1.wzbudnice, urzadzenia szczotkowe, prostowniki wzbudzenia, wytaczniki AGP, rezystory
gaszenia pola, ukiad zabezpieczenia od przepieé, rezystor gaszenia przepigc, obwody sitowe
ukfadu wzbudzenia, transformatory wzbudzenia.
27.4. Silniki 6kV, 0,7kV i 0,4kV.
27.5. Silniki pradu statego.
27.6. Przesuwniki elektryczne i elektrowibratory na urzadzeniach technologicznych.
27.7. Opory rozruchowe, przeciggarki i zwalniaki hamulcowe napedéw technologicznych.
27.8. Rozdzielnie sitowe 0,4kV potrzeb wtasnych blokowych i pozablokowych.
27.9. Rozdzielnie o$wietleniowe 0,4kV potrzeb wtasnych blokowych i pozablokowych.
27.10. Rozdzielnie pradu statego.
27.11. Instalacje zasilajgce urzgdzen technologicznych potrzeb wiasnych blokowych
i pozablokowych.
27.12. Baterie akumulatorowe i prostowniki.
27.13. Instalacje sitowe i oswietleniowe w budynkach oraz budowlach technologicznych.
27.14. Tunele, szyby, kanaly i estakady kablowe.
27.15. Instalacje i urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego.
27.16. Instalacje uziemiajgce i odgromowe.
27.17. Stacje elektroenergetyczne (w calym zakresie obwoddw sitowych): Ujecie Wody na
Wschodniej i w Tursku.
27.18. Plac roztadowczo-magazynowy transformatoréw duzej mocy, transformatory rezerwowe.
27.19. Agregaty pradotwércze.
27.20. Rozdzielnie, instalacje sitowe i oswietleniowe 0,4kV oraz instalacje zasilajgce urzadzenia
elektryczne w budynkach i budowlach poza technologicznych:
27.20.1. Budynek F1 - calo$é bez czesci administracyjne;.
27.20.2. Budynek F3 - granicg podziatu jest zigcze kablowe na budynku gazéw technicznych.
27.20.3. Budynek F7 - granicg podziatu jest zlgcze kablowe na budynku materiatow tatwopalnych.
27.20.4. Budynek F9 - granica podziatu sg zaciski kabli odptywowych w rozdzielni RWDA i RWDB
na zasilaniu rozdzielni RA1 kable zasilajgce.
27.20.5. Budynek F10 - cato$¢ bez rozdzielni S60/1 oraz instalacji i urzadzen warsztatu remontu
spychaczy.
27.20.6. Budynek F12 - rozdzielnie 02B i S46; granicg podziatu sg zaciski kabli odptywowych
w rozdzielniach 02B i S46.
27.20.7. Budynek F13 - rozdzielnie NOBI i NOBI1 oraz pozostate rozdzielnie z nich zasilane;
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rozdzielnie 02C i S45 granicg podziatu sg zaciski kabli odptywowych w rozdzielniach 02C
i S45.
27.20.8. Budynek F14 — brama rozdzielnia na elewac;ji budynku zasilana z rozdzielni RW4 i agregatu
pradotwérczego poprzez rozdzielnie RAP 3.
27.20.9. Budynek F15 - rozdzielnia WAS i pozostate rozdzielnie oraz instalacje i urzadzenia
elektryczne w budynku F15.
27.20.10. Budynek H3 - rozdzielniaZW15, granicg podziatu sg =zaciski kabli odptywowych
w rozdzielni ZW15.
27.20.11. Budynek H4 - rozdzielnie RW1, RW2, RS5, RS5a, RS5b i pozostate rozdzielnie oraz
instalacje i urzgdzenia elektryczne w budynku H4.
27.20.12. Budynek H8 - rozdzielnia ROS oraz instalacje w stacji paliw.
27.20.13. Budynek V1 i V2 - rozdzielnie oraz instalacje w budynkach V1i V2.
27.20.14. Budynek Y1-4 oraz Y6 - ztgcza kablowe oraz rozdzielnie i instalacje wewnatrz Zespotu
Magazynow.
27.20.15. Budynek Y7 - rozdzielnia Y7, szafy nr 4, 5 i 6 zasilajgce gospodarke olejowa.
27.20.16. Pozostale obiekty zaplecza - granica podziatu sg ztgcza kablowe na budynkach.

Zatacznik nr 1.4. SWZ cz. Il.

Ogéina charakterystyka obiektow, instalacji, ukladéw i urzadzen elektroenergetycznych
w Elektrowni

1. Charakterystyka blokéw energetycznych

1.1. Kociot bloku energetycznego

Kociot parowy typu EP650-137 bloku energetycznego jest kottem opromieniowanym,
jednowalczakowym z naturalng cyrkulacjg wody, ktéry w komorze paleniskowej podci$nieniowej,
szczelnej z odprowadzeniem zuzla w stanie statym poprzez trzy wygarniacze srubowe i kruszarki
moze spalaé: pyt wegla kamiennego, biomase pochodzenia leSnego i poza lesnego. Komora
paleniskowa wyposazona jest w 24 narozne palniki pytowe oraz 8 olejowych palnikéw rozpatkowych.
Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa sie w szesciu zespotach miynowych (ZM).
W sktad ZM wchodzi mtyn weglowy (MW), wentylator mtynowy (WM), podajnik paliwa (N, w miynach
biomasowych réwniez NC) i zasobnik paliwa oraz urzadzenia pomocnicze w tym dmuchawa
powietrza uszczelniajgcego (DM), pompa oleju smarnego miyna (PM) i wentylatora (NZ).

Kotty posiadajg budowe trzyciagowa: | cigg stanowi komore paleniskows, |l ciag konwekecyjny wraz
kanatem taczacym oba ciggi (miedzycigg), Il ciag katalizator spalin, jest catkowicie ekranowany
i szczelny. Kociot posiada dwa niezalezne strumienie pary Swiezej i wtérnej oraz podgrzewacz wody
(ECO). Czes¢ wysokoprezna kotlta posiada uktad obejsciowy: elektryczne stacje redukcyjno-
schtadzajgce RS1,2.

Podstawowe urzadzenia uktadu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WP),
dwa trzystrefowe elektrofiliry (EF), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa obrotowe podgrzewacze
powietrza (LUVO).

Pozostate instalacje na kotle to: selektywnego katalitycznego odazotowania spalin (SCR), parowe
zdmuchiwacze popiotu kottowe | SCR, armatek wodnych, systeméw zabezpieczajacych prace ZM
(HRD, SRD).

Kotty wspdipracujg z turbinami: 13K-215-ND41-M1, 13K242-ND41-M2.

1.2. Kociot bloku energetycznego nr 9

Kociot parowy nr 9 typu CFB jest przystosowany do spalania paliw w cyrkulacyjnym ztozu fluidalnym,
jednowalczakowy z naturalng cyrkulacjg wody, opalany biomasa w szczelnie zamknigtej komorze
paleniskowej. Zasilanie kotta paliwem odbywa sie¢ za pomocg 8 zsypdéw paliwa statego
rozmieszczonych po cztery na przedniej i tylnej Scianie kotta oraz 7 palnikéw rozpatkowych
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zasilanych olejem lekkim. Kociot posiada budowe trzyciggowa: | ciag — komora paleniskowa,
separatory, przegrzewacze pary $wiezej i wtérnej typu INTREX; Il cigg konwekcyjny, przegrzewacze
pary Swiezej i wtornej; lll cigg: podgrzewacz wody, podgrzewacze powietrza pierwotnego, wtérnego.
Cze$é wysokoprezna kotlta posiada ukiad obejSciowy: stacje redukcyjno-schtadzajgce RS1,2
wyposazone w stacje hydrauliczng produkciji Welland.

Podstawowe urzadzenia ukfadu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego
(WPP), dwa wentylatory powietrza wtérnego (WPW), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa wentylatory
recyrkulacji spalin (WRS), dwa czterostrefowe elektrofiltry, parowe podgrzewacze powietrza, rurowe
podgrzewacze powietrza.

Gtéwny uktad paliwa obejmuje:

— Dwa przykottowe zbiorniki dzienne paliwa wyposazone w rozrzutniki paliwa, obrotowe Sruby
roztadunkowe, klapy przeciwwybuchowe i opomiarowanie.

— Dwie linie zaopatrujgce w paliwo po obu stronach (z przodu i z tylu) kotta. W sktad kazdej
linii transportowych wchodzi: jeden przenosnik tancuchowy o regulowanej predkosci
obrotowej, cztery podajniki Srubowe o regulowanej predkosci obrotowej, cztery podaijniki
celkowe o statej predkosci obrotowej i cztery zsypy paliwa.

Pozostate instalacje na kotle to: ukiad powietrza wysokoci$nieniowego (DW), sprezonego
i instrumentalnego (SR), uktad oleju lekkiego do rozpalenia kotta (zbiornik, dwie pompy, 7 palnikéw
rozruchowych), usuwania popiotu dennego i lotnego, zdmuchiwaczy popiotu, podawania siarki,
kaolinitu, piasku i kamienia wapiennego.

Kociot wspotpracuje z turbing: 13K205/225-ND41-M2.

1.3. Turbina parowa bloku energetycznego

Turbiny 13K240-ND41-M2, 13K205/225-ND41-M2 to urzadzenia tréjkadtubowe, kondensacyjne
Z miedzystopniowym przegrzewem pary, z siedmiostopniowym uktadem regeneracyjnym zasilanym
Z nieregulowanych upustéw turbiny. Urzgdzenia pomocnicze turbiny wraz z instalacjami stanowia:
regeneracje wysokoprezna i niskoprezna, trzy pompy wody zasilajgcej (PZ), trzy pompy kondensatu
(PK) i skroplin (PX), pompy olejowe (PO, PB, PP, NL), strumienice parowe (SM1,2,3,4,5), chiodnice
pary i oparéw (CT). Turbiny parowe z urzadzeniami pomocnhiczymi zachowujg ogéine standardy
urzgdzen blokéw energetycznych 200 MW wraz z ich wyposazeniem AKPIA.

2. Opis ukiadow wyprowadzenia mocy

Generator TWW 240, wyiacznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody 2z ukiadem
przektadnikow prgdowych i napieciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000
(z przetgcznikami zaczepow dla blokéw 2,3,5,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 32MVA
(z przetacznikiem zaczepdw i regulatorem RNTM - IEN), przedpole WN (110/220/400kV, bloki 5-6
i 7-9 pracuja w uktadzie duobloku na linie 400kV) z tgcznikami (wytacznik GL316, odtgcznik SPOLT,
uziemnik STB) i przektadnikami (SVAS), wytacznik blokowy w stacji WN — potgczony w uktadzie
automatyki z elektrownig przez system telezabezpieczen (SWT-3000 i DM4) i kable sygnalizacyjne
do napieé synchronizacyjnych.

Uktad wzbudzenia: na blokach nr 2-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki,
wytaczniki AGP, uktad odwzbudznia i przepieciowy). Regulatory napigcia cyfrowe ETEF200C,
ETWC2 (Energotest) w ukifadach elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w ukfadzie statycznym,
wspdtpracujace z uktadem ARNE (IEN).

Uktady zabezpieczen bloku oparte o cyfrowe uktady CZAZGTAIB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz
przekazniki SIEMENS. Polgczenia ze stacja WN realizowane przez swiattowodowy system
telezabezpieczern SIEMENS i kable sygnalizacyjne. Ukiady zabezpieczein potaczone
z koncentratorami Eukaliptus.

Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizujg synchronizacje na wylgczniku generatorowym
i blokowym.

Sterowanie i nadzér uktadow przez system DCS Ovation (Emerson).

Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342,
PPP730, PPP740, P33B, PF7, IM-1T).
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Pomiary energii brutto i netto oparte na uktadach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge.
Szczegdly w dokumentacji technicznej i instrukcjach eksploatacji poszczegéinych urzadzen
i instalacji.
3. Rozdzielnie potrzeb wlasnych 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC

3.1. Charakterystyka rozdzielni 6kV

Rozdzielnie blokowe 6kV zasilajg silniki napedow i transformatory potrzeb wtasnych blokéw oraz
pola liniowe instalacji odsiarczania. Sg to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pdl
rozdzielczych typu: PREM-14S lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, ilosci pdl, typy
zastosowanych wytacznikéw zestawiono w ponizszej tabeli.

Nazwa . Typ o S
Lp. rozdzielni 6kV Typ rozdzielni wylacznika Hos¢ pél Rodzaje pol
Pola zasilajace z odcinaczami,
1 P1AB PREM-14S VD4 46 transformatorowe, pomiarowe,
silnikowe.
2 P2AB D-12P VD4 40 Pola zasilajace, traqsfprmatorowe,
pomiarowe, silnikowe.
Pola zasilajgce z odcinaczami,
3 P3AB PREM-14S VD4 46 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.
4 P4AB D-12P VD4 40 Po[a .zasilajqce: transfor_m:—:\torowe,
liniowe, pomiarowe, silnikowe
Pola zasilajgce z odcinaczami,
5 P5AB PREM-14S VD4 48 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.
Pola zasilajace z odcinaczami,
6 P6AB PREM-14S vD-4 48 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.
Pola zasilajgce, transformatorowe,
7 P7AB D-12P VD4 40 liniowe, pomiarowe, silnikowe
Pola zasilajgce z odcinaczami,
8 P9AB PREM-14S vD4 48 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.

Posiadajg uktady SZR/PPZ w ukiadzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS).
Uktady zabezpieczen elektrycznych oparte sg o cyfrowe ukiady CZAZ (ZEG Energetyka, iZAZ).

3.2. Charakterystyka rozdzielni 0,4kV

Podstawowe rozdzielnie 0,4kV  RN1AB+RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1, ZR-W)
Zlokalizowane w budynku urzgdzer elektrycznych, poz. — 3,90m zasilajg rozdzielnie obiektowe
poszczegdbinych blokéw energetycznych:

rozdzielnia A2+7, A9
rozdzielnia B2+7, B9
rozdzielnia C2+7
rozdzielnia C9
rozdzielnia D2+7, D9
rozdzielnia E2+7, E9

maszynownia poz. - 4.00 m,
maszynownia poz. + 5.00 m,
kottownia, poz. +23.00 m,
kottownia, poz. +12.00 m,
kottownia, poz. +12.00 m,
kottownia, poz. +12.00 m,
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g) rozdzielnia F2+7, F9 kottownia, poz. +12.00 m,
h) rozdzielnia H2+7, H9 budynek urz. elektrycznych, poz. - 3.90m,
i) rozdzielnia N2+N7 kottownia, poz. +12,00 m,
j) rozdzielnia K3, K7 maszynownia poz. — 3,90 m,
k) rozdzielnia L3, L7 maszynownia poz. — 3,90 m,
l) rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7 klatka schodowa przy osi G kotlowni poz. 8,23m.

Zostaty wyposazone w wytaczniki DS425b oraz SIEMENS 3WA w polach zasilania podstawowego
i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zaleznosci od pola wyposazono w taczniki typu
LO, OZK (podrozdzielnie), dedykowane wytgczniki lub styczniki i przekazniki termiczne (pola
silnikowe). Z ww. rozdzielni zasilane sg napedy w zakresie jednego bloku.

Rozdzielnie A, B. C, D i H oraz K3, L3, K7, L7 (rozdzielnice typu RNM-11 i MS-76):
— Napedy zasuw.

Rozdzielnia E2+E7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):

— KR - kruszarki.

~ UW - wygarniacze zuzla.

— NZ - pompki oleju smarnego wentylatoréw miynowych (nieparzyste).

— PM - pompki olejowe mtyndéw weglowych (nieparzyste).

— DM - dmuchawy powietrza uszczelniajgacego (nieparzyste).

— WCHA1,2 - wentylatory chtodzenia skaneréw.

—  WPP1 — wentylator powietrza przewatowego (tylko w rozdzielni E4, E5).

— Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilajgcej instalacje armatek wodnych (tylko
w rozdzielni E2+E4, E6, E7).

Rozdzielnia F2+F7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):

— NZ - pompki oleju smarnego wentylatoréw mtynowych.

— PM - pompki olejowe mtynéw weglowych (parzyste).

— DM - dmuchawy powietrza uszczelniajgcego (parzyste).

— NY - pompki olejowe wentylatoréw spalin.

— WY - wentylatory chfodzenia tozysk wentylatoréw spalin.

— WK - wentylator do chtodzenia miedzystropia kotta.

— PSH - pompki oleju hydraulicznego podajnikéw wegla.

—  WPP2 - wentylator powietrza przewatowego (tylko w rozdzielniach F4, F5).

- Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilajgcej instalacje zdmuchiwaczy popiotu (tylko
w rozdzielni F2-F4, F6, F7).

Rozdzielnia N2+7 AB (rozdzielnice szafowe):
— Podajniki wegla (napedy falownikowe MFC710).

Rozdzielnie SCR 2,3.4,6.7 A i B (rozdzielnice typu NGWR z automatykg SZR/PPZ):

Wentylatory powietrza rozrzedzonego WPR1, WPR2.
Klapy powietrza rozrzedzonego nr 1,2.

Osuszacze powietrza technologicznego nr 1,2.
Rozdzielnie CR02, CR04.

Rozdzielnia RNE2+7 sg to rozdzielnice szafowe elektrofiltréw. Zasilanie rozdzielni przez wytgczniki
Arion WL1216, 3WL1220 z automatykg SZR/PPZ (automaty APZ, AZRSJ). Na dachu elektrofiltrow
zainstalowane sa zespoty prostownicze do zasilania elektrod ulotowych wysokim napigciem.
Zastosowane s3 zespoty wysokoczestotliwosciowe typu SIR (GE).

Rozdzielnice gtowne 0.4kV dla kotta bloku nr 9

— 9BFC, 9BFD - zasilanie dla urzadzen kottowni typu NGWR1.
— 9BFE, 9BFF - zasilanie elektrofiltru typu NGWR.
— 9BJC - rozdzielnia armatury (zaworéw, klap).
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— 9BJK - rozdzielnia zdmuchiwaczy sadzy.
— 9BJP - rozdzielnia uktadu zatadunku popiotu na samochody.
- 9BJF, 9BJE10, 9BJE20 - rozdzielnie ogrzewania, wentylacii.

3.3. Charakterystyka rozdzielni pradu statego i UPS

Pracujg 3 typy prostownikéw wspoéltpracujgce z bateriami:

a) PBI-220/200-24/200MS (APS).
b) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V=.
c) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 220V=.

Z rozdzielni pradu statego RPS1-9 zasilane sg poprzez rozruszniki (Energotest) pompy oleju
uszczelniajgcego PG3 i oleju smarnego turbozespotu PP oraz uktady automatyki i o$wietlenia
awaryjnego.

UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z (Medcom), BFIz40T (APS) zapewniajg napiecie
gwarantowane 230/400V AC.

3.4. Przyktadowy wykaz aparatury w obstugiwanych urzadzeniach napedéw i armatury na jednym
bloku energetycznym

a) N6 (napedy 6kV)
Bloki 2=7 napedy 6kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, WP1, WP2, MW1,
MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, WM1, WM2, WM3, WM4, WM5, WM6, PCH.

Blok 9 napedy 6kV i 0.7kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, PCH, WPP1,
WPP2, WPW1, WPW2, WRS1, WRS2, DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, SR1, SR2, SR3.

— aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski
sterownicze, lampki, kable),

- aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekazniki, kable),

— aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekazniki, kable, wylaczniki instalacyjne,
przetworniki pomiarowe, wytaczniki krafcowe, przyciski sterownicze, sygnalizatory
potozenia, styczniki, gniazda i wtyki sterownicze, wylgczniki - VD4, przektadniki, sterowniki
zabezpieczen pola CZAZ).

b) N4 (napedy 0,4kV)

Bloki 2+7: PX1, PX2, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, LZ1, LZ2, LS1A, LS1B, LS2A, LS2B, PG1,
PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, NL1, QR, HPU1, HPU2, PJ1, PJ2, ONS1, PK7, NK1, NQ1,
ANS5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, NZ1, NZ3, NZ5, NZ2,
NZ4, NZ6, DM1, DM2, DM3, DM4, KR1, KR2, KR3, UW1, UW2, UW3, WCH1, WCH2, WY1-3 (stacja
olejowa WS1-WS2), WK1, WPP1, WPP2, PSH1, PSH2, LM1, LM2, LUVO - sygnalizacja potozenia,
instalacja grzania uzwojeft WS1-2, NSK — niestabilna praca kotta, zdmuchiwacze parowe, armatkl
wodne, osuszacz wodoru, wiréwka oleju.

Blok 9: PX1, PX2, PX3, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, ONS1, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1,
PV2, PV3, PK7, NL1, NK1, NQ, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PP, PG3 oraz napedy
zasilane z: 9BFC — 91szt., 9BFD — 84szt.

— aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski
sterownicze, lampki, kable),

— aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekazniki, kable),

— aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekazniki separujgce, styczniki, bezpieczniki,
moduty zabezpieczen dedykowane lub termiki, wytaczniki instalacyjne i kranncowe, lampki
sygnalizacyjne, przektadniki, przetworniki, wtyki, kable),

— dedykowany sterownik (zdmuchiwacze pary, armatki wodne, LUVO, POSTEOR,
elektrofiltry, itp.).

— dedykowany falownik (podajniki wegla N1+6, pompa ECO, wentylator WG1,2).
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NZ (napedy zasuw)

Bloki 2,4.5.6: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4,
214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5,
223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11,
304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 209A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6,
111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2,
301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 105A3, 105A5, 325A21, 112A1, 308A1, 133A1,
133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1,
316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 314A3, 325A2, 395A101, 395A102, 395A103,
395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23,
232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1,
379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2,
209A4, 224A3, 229B1, 241A7, 241A13, 241A19, 241A20, 249A1, 348A5, 377A1, 212A51, 134A1,
134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ.

Bloki 3,7: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3,
214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2,
226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 356A2, 301A11, 304A7,
304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 229A37, 233A10, 209A6, 203B1, 204B1, 205B1, 231A2, 238A1,
238A2, 238A3, 301A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2,
109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1,
420A2, 240A1, 105A1, 325A21, 350A4, 104A20, 104A21, 104A22, 104A23, 104A30, 104A31,
104A32, 104A33, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2,
305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1,
303A1, 314A3, 526A3, 322A3, 322A9, 325A2, 325A3, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104,
395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3,
232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12,
379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 209A5,
224A3, 229B1, 229B2, 229B3, 345A1, 107A1, 107A2, 107A3, 107A4, 107A201, 107A202, 231A1,
231A3, 241A7, 241A13, 226A4, 226A6, 245A11, 245A12, 241A19, 241A20, 249A1, 261A1, 245A13,
245A14, 214A7, 214A8, 261A76, 261A77, 261A78, 261A79, 261A89, 302A7, 302A13, 304B7,
304B8, 305A16, 348A2, 348A5, 379A35, 379A40, 379A45, 379A41, 377A1, 368A2, 379A58,
379A59, 386A4, 212A51, 379A60, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB,
gaszenia TZ

sitownik z silnikiem (wytgczniki kraficowe: drogowe, momentowe, blokady korby; gniazdo
i wtyka typu PHOENIX; przetwornik potozenia katowego typu TRANSOLWER),

aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski
sterownicze, lampki, kable),

aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekazniki separujgce, styczniki, wytaczniki
instalacyjne, bezpieczniki, modut zabezpieczen, lampki sygnalizacyjne, kable),

aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekazniki, kable),

Typy napedéw armatury odcinajgcej m.in.. NWA... (CHEMARY), XMATIC (ZPUA), AUMA, AUMA
MATIC, EBRO, ESW (APLISENS), REGADA, AOC-170 (FESTO).

PrzekaZnikownia — szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY,
NPP, regulator napiecia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczen.

4. Opis ukiadéw zasilania potrzeb pozablokowych (wlasnych ogdinych elektrowni)
4.1. Zasilanie rozdzielni potrzeb pozablokowych 15kV, 6kV i 0,4kV oraz 230V DC

Gtéwnym Zzrodiem zasilania rozdzielni potrzeb ogélnych sg Stacje Elektroenergetyczne R110kV,
R15kV Potaniec w ponizszym uktadzie zasilania:

R110kV- zasilanie transformatora 110/6kV TR1,

R110kV pole nr 13 — zasilanie transformatora 110/6kV TRZ2,

R15kV pole nr 15 — zasilanie stacji ST6 /plac zaplecza elektrowni/- Elektrownia |,
R15kV pole nr 19 — zasilanie stacji ST7A /plac zaplecza elektrowni/ - Elektrownia 1,
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— R15kV pole nr 8 — zasilanie rozdzielni SG /zasilanie zatadunku popiotu Piéry/,
— R15KkV pole nr 27 — zasilanie rozdzielni SG /kabel utozony wypiety/,
— R15kV pole nr 5 — zasilanie linii Potaniec-Ruszcza — odczep linig kablowg do rozdzielni ST
Zrebin,
— Zasilanie z linii 15kV Grzybdw-Sichéw — odczep linig kablowg do rozdzielni ST Zrebin.
Typy rozdzielni 15kV, ich nazwy, zastosowane wytaczniki, ilosci i rodzaj p6l zestawiono w ponizszej
tabeli.

Nazwa Typ Typ
Lp.| rozdzielni : . . | wylgcznika/ | llosé pél Rodzaje pol
15KV rozdzieini | . cznika
1 SG D-20 SCl -4 5 | Pola za§ilgjqce, traqsformatorowe,
[ liniowe, pomiarowe.
ST6 -4
EASIE IR OwW-llI ST7A -6 | Pola zasilajgce, transformatorowe,
sl St d Gr© LHTCJ | ST7-5 liniowe
ELEKTROWNI ST8 — 4
ZASILANIE
UJECIA Pola zasilajgce, transformatorowe,
3 WODY RUe-20 0OZK 1000 6 pomiarowe.
ZREBIN

4.2. Podstawowe rozdzielnie 6kV

Zrodtem zasilania podstawowego instalacji odsiarczania spalin 10S sg rozdzielnie 6kV potrzeb
wiasnych bloku i rozdzielnia RO1AB. Natomiast dla instalacji Cztonu Cieptowniczego nr 2, Zaktadu
Przerébki Kamienia Wapiennego ZPKW oraz czesci zakiadu Biomasy podstawowym Zzrédiem
zasilania jest transformator odczepowy 15,75/6/6kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr
9 lub miedzyblokowe mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcji A i B zasilane z rozdzielni PR1,2.
Zasilanie instalacji i urzadzen naweglania, odpopielania, stacji uzdatniania wody. Typy rozdzielni
6kV, ich nazwy, zastosowane wytaczniki, ilosci i rodzaj pdl zestawiono w ponizszej tabeli.

T Typ
Nazwa rozdzielni Typ . P "
Lp. . .. | wylacznika/ |llosé pol Rodzaje pél
6kV rozdzielni odiacznika
SION-3AE1186 Pola zasilajgce z odcinaczami,
1 PR1 PREM-14S SION-3AE 19 transformatorowe, liniowe,
1144-2 pomiarowe, silnikowe.
SION-3AE1186 Pola zasilajace z odcinaczami,
2 PR2 PREM-14S SION-3AE 20 transformatorowe, liniowe,
1144-2 pomiarowe, silnikowe.
3| RosAB  [PREM-tasM| S'ONBAE |6 | poia zasilajace z odcinaczami
4 ROS C,D PREM-14SM VD-4 4 Pola zasilajace z odcinaczami

Pola zasilajgce z odcinaczami,
5 RO1A PREM-14SM VC-1 24 transformatorowe, liniowe,
pomiarowe, silnikowe.

Pola zasilajgce z odcinaczami,
6 RO1B PREM-14SM VC-1 24 transformatorowe, liniowe,
pomiarowe, silnikowe.
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N Typ
Nazwa rozdzielni Typ . T = o
Lp. . . . | wylacznika/ [llos¢ pol Rodzaje pol
6kV rozdzielni odtacznika
ECA Pola zasilajace z odcinaczami,
7 PO1 PREM-14 VD-4 32 transformatorowe, liniowe,
pomiarowe, silnikowe.
Pola zasilajace z odcinaczami,
8 PO2 PREM-14S vD-4 32 transformatorowe, liniowe,
pomiarowe, silnikowe.
9 POR PREM-14S VD-4 3 Pola zasilaj?cg z odcinaczami,
iniowe.
Pola zasilajgce, transformatorowe,
10 PO12A RSWSI0I s 8 liniowe, pomiarowe, silnikowe.
11 STACJA PROB RW-10/1 Oowlli 4 Pola zasilajgce, transformatorowe,
RW SCl4-12 pomiarowe, silnikowe.
Pola zasilajgce z odcinaczami,
12 PO12B PREM-14S VD4 16 transformatorowe, liniowe,
pomiarowe, silnikowe.
VD4 2 Pola zasilajgce z roztgcznikami,
13 POW RSW-10 transformatorowe, liniowe,
LHTCJ-12 5 X
pomiarowe.
3AH1114-2 Pola zasilajgce, transformatorowe,
i SECA 8BK20 | 3AH1114-1 : silnikowe, pomiarowe.
3AH1114-2 Pola zasilajace, transformatorowe,
i3 cBCB geRad 3AH1114-1 8 silnikowe, pomiarowe.
3AH1114-2 Pola zasilajace, transformatorowe,
16 BECAE 8BK20 | 3AH1114-1 8 silnikowe, pomiarowe.
3AH1114-2 Pola zasilajace, transformatorowe,
W BEEE 8BK20 | 3AH1114-1 8 silnikowe, pomiarowe.
SION-3AE1 Pola zasilajace, liniowe,
18 P6CB PREM-14SM 144-1 5 pomiarowe.
19 RODB PREM-14SM SION-3AE1 5 Pola zasila.jace, liniowe,
144-1 pomiarowe.
20| PWWC12 [PREM-14SM|  VD-4 8 Pola zasilajace, liniowe,
pomiarowe, silnikowe.
21| PWWD1,2 |PREM-14SM|  VD-4 8 Pola zasilajacs, liniowe,
pomiarowe, silnikowe.
Pola zasilajgce, transformatorowe,
< FSG PREM-14S ViDSa 8 liniowe, pomiarowe, silnikowe.
OR10-1 o
23 S1 Ru ORB10-1 5 Pol_la_ zasnlajqce_, transfor_rlngktorowe,
OWIII-10 iniowe, pomiarowe, silnikowe.
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. . Typ
Nazwa rozdzielni Typ . SR —
Lp. . . | wylacznika/ [llosé pél Rodzaje pél
6kV rozdzielni odiacznika
OR10-1 .
S Re | oReror | 5 Poszestace tersomaciove
OWII-10 P ’ '
OR10-1 o
25 SP1 Ru ORB10-1 4 Pola Zaﬁ:fg\?’?’ t(r)msafr%weatorowe,
OWII-10 P :
OR10-1 -
26 SP2 Ru ORB10-1 4 Pola zal?:%alc;e, tg::\:izfr%uneatorowe,
OWIII-10 P :
Pola zasilajace, transformatorowe,
21 R FREMEAS vD= / pomiarowe, silnikowe
) _ Pola zasilajace, transformatorowe,
28 TBCB PREM-14S VD-4 7 pomiarowe, silnikowe
Pola zasilajgce z odcinaczami,
29 OBCA PREM-14 ECA 10 transformatorowe, pomiarowe,
silnikowe.
Pola zasilajgce z odcinaczami,
30 OBCB PREM-14 ECA 11 transformatorowe, pomiarowe,
silnikowe.

Rozdzieinie 6kV potrzeb ogdlnych — PR1,2

Rozdzielnie PR1-PR2 przeznaczone sg do zasilania potrzeb wiasnych ogélnych Elektrowni, jak
réwniez do rezerwowego zasilania potrzeb wiasnych blokéw w przypadkach awarii zasilania
podstawowego. Zasilane sg z rozdzielni 110kV poprzez transformatory 110/6kV TR1 i TR2 o mocy
25 MVA kazdy. W polach zasilania podstawowego, na zasilaniu mostéw zasilania rezerwowego
sekcja ,A” i ,B”, w polu sprzegta PR1 — PR2 i sprzegiet remontowych zainstalowano wytaczniki typu
SION-3AE1186-7 — 3150A, w pozostatych polach zainstalowano wylgczniki typu SION-3AE1144-2
~ 1250A. Z odpowiednich pél rozdzielni 6kV PR1-PR2 zasilane sg nastepujgce odbiory:

przy pomocy mostéw szynowych typu OMS 10/25 zasilane sg rezerwowo rozdzielnie potrzeb
wiasnych bloku 6kV P1A-P7A, PSA, P1B-P7B, P9B, rozdzielnie cztonu cieptowniczego nr 2
RO1A-RO1B, rozdzielnie instalacji odsiarczania spalin 6kV P6CB, RODB, rozdzielnie
zasilajgce wentylatory wspomagajgce 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2,

rozdzielnia PO1 sekcja 1i 2, ’

rozdzielnia PO2 sekcja 1i 2,

rozmrazalnia wagonéw POW1-3 i POW4-5,

transformatory potrzeb ogéinych 6/0,4kV (TWPA, TWPB, TWDA, TWDB, TZW1, TZW2,
TNO1.1),

silniki pomp PGM 1-2,

potrzeby wtasne stacji 220/400kV,

most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR1) — blokéw 1-4 stanowigcy zasilanie rezerwowe
dla rozdzielni blokéw RN1AB — RN4AB,

most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR2) — blokéw 5-7, 9 stanowigcy zasilanie rezerwowe
dla rozdzielni RNSAB — RN7AB, RN9AB,

oswietlenia RS1 z TS1iRS3 z TS3,

potrzeb ogéinych RNO1 z TNO1 i RNO2 z TNO2.
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Rozdzielnie 6 kV— RO1A i RO1B

Rozdzielnie RO1A i RO1B przeznaczone sg do zasilania urzadzen elektrycznych czionu
cieptowniczego nr 2 (CC2), Instalacji Odsiarczania Spalin (I0S), Zakiadu Przerébki Kamienia
Wapiennego (ZKW) i Zakiadu Biomasy. Podstawowe zasilanie dla obu sekcji rozdzielni RO1A,B
stanowi transformator tréjuzwojeniowy 15,75/6,3/6,3kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku
nr 9. Zasilanie rezerwowe stanowig mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcja A i B. Z rozdzielni 6kV
RO1AB zasilane sg silniki pomp cieptowniczych OPT1-4 oraz OPC1-3.

Rozdzielnie 6kV — PO1 i PO2

Rozdzielnie zlokalizowane zostaty w budynkach pod czopuchami:
— PO1 (czopuch nr 1) - dla potrzeb naweglania, odpopielania, sprezarkowi, gospodarki wodnej
i wody amoniakalne;.
— PO2 (czopuch nr 2) - dla potrzeb naweglania, odpopielania, sprezarkowi, gospodarki wodnej
i wody amoniakalnej.
Rozdzielnie PO1 i PO2 sg rozdzielniami dwusekcyjnymi z wytgcznikami sprzegtowymi miedzy sekcjg
1i2.

Rozdzielnia 6kV — POR

Rozdzielnia POR stuzy do wzajemnego rezerwowania si¢ rozdzielni PO1 i PO2, jak rowniez stwarza
mozliwosé zasilenia rozdzielni PO1 i PO2 z rozdzielni RO1A lub RO1B oraz z rozdzielni POR
rozdzielni RO1A lub/i RO1B.

Rozdzielnia 6kV — PO12A

Rozdzielnia 6kV PO12A zlokalizowana zostata w budynku F-1, budynek warsztatéw. Zasilana jest
z rozdzielni 6kV PO1 i PO2 przy pomocy pofaczen kablowych. Rozdzielnia PO12A zasila stacje
prob, oswietlenie i rozdzielnie RNWE1,2.

Rozdzielnia 6kV — POW

Rozmrazalnia wagonéw zasilana jest dwoma liniami kablowymi 6kV z rozdzielni PR1 i PR2.
Z rozdzielni PR1 zasilane sg 3 sekcje rozmrazalni poprzez transformatory 6/0,4kV o mocy 1000 kVA
TOW1-3 i rozdzielnie 0,4kV ROW1-3. Z rozdzielni PR2 zasilane sg dwie sekcje rozmrazalni przez
transformatory TOW4-5 oraz rozdzielnie ROW4-5.
W skiad aparatury tgczeniowej rozdzielni rozmrazaini wchodzg:

a) rozdzielnia 6kV typu RSW-10,

b) wytaczniki VD4,

c¢) roztgczniki LHTCJ-4-12 na zasilaniu poszczegélnych transformatoréw po stronie 6kV,

d) wytaczniki typu DS-420, 2000 A na zasilaniu poszczegélnych rozdzielni 0,4kV - ROW.,

Uktad elektryczny zasilania biomasy obejmuije:

— rozdzielnie 6kV TBCA, TBCB zasilane z rozdzielni RO1A i RO1B - stanowigce zasilanie dla
obiektéw Rebak |, Rebak 1l oraz A-barn,

— rozdzielnie 0,4kV RZB1, RZB2 =zasilane z rozdzielni 6kV OBCA-OBCB poprzez
transformatory 6/0,4kV TZB1, TZB2 - stanowigce zasilanie dla urzadzen biomasy |II.

Uklad elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin (10S) oraz zakiadu przerobki kamienia
wapiennego (ZPKW)

Uktad elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin |OS obejmuje:
a) rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B wraz z rozdzielniami 0,4kV CBHA,B,C,D oraz

DBHA,B,C,D,

b) rozdzielnie 6kV P6CB, RODB bedace zrodlem zasilania podstawowego dla rozdzielni
CBCB, DBCB,

c) rozdzielnie 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2 stanowigce zasilanie dla wentylatoréw
wspomagajacych.

Rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B, zostaly zasilone z rozdzielni 6kV P5B, P7B, P6CB, RODB.
Rozdzielnie CBCA i CBCB oraz DBCA i DBCB wzajemnie si¢ rezerwuja. Potgczenie rezerwowe
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wykonano, jako kablowe. Z opisywanych rozdzielni zasilane sg siiniki 6kV oraz transformatory
6/0,4kV zasilajgce rozdzielnie niskiego napiecia CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D.
Rozdzielnie 6kV PWWC1, PWWC2, PWWD1, PWWD2 - kazda zasilana jest z trzech zrodet tj.:

— rozdzielni potrzeb wtasnych bloku stanowigce zasilanie podstawowe: PWWC1 z rozdzielni

P5A, PWWC2 z rozdzielni P6A, PWWD1 z rozdzielni P3A i PWWD2 z rozdzielni P4A,

— mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja A — stanowigce zasilanie rezerwowe,

— mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja B — stanowigce zasilanie rezerwowe.
Ukiad elektryczny zasilania zaktadu przerébki kamienia wapiennego ZPKW obejmuje rozdzieinie
6kV OBCA i OBCB zasilane z rozdzielni cztonu cieptowniczego nr 2 RO1A,B odpowiednio: OBCA
z rozdzielni RO1A i OBCB z rozdzielni RO1B.
Z opisywanych rozdzielh zasilane sg urzadzenia z silnikami 6kV oraz transformatory 6/0,4kV
zasilajgce  rozdzielnie niskiego napiecia OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBPG.
Z rozdzielni 6kV OBCA i OBCB poprzez transformatory TZB1 i TZB2 zasilane s3 réwniez rozdzielnie
0,4kV RZB1 i RZB2 zlokalizowane na obiektach Biomasy Il. Rozdzielnie OBCA i OBCB wzajemnie
sie rezerwujg. Wyposazone sg w uktady SZR/PPZ.

Rozdzielnie 6kV wody powrotnej i zatadunku popiotu — Pi6ry

Rozdzielnia 6kV PO12B zlokalizowana zostata w budynku pompowni wody powrotnej Pidry.
Zasilana jest dwoma liniami kablowymi z rozdzielni PO1 i PO2. Rozdzielnia PO12B jest rozdzielnig
dwusekceyjna. Sekcja | zasilana jest z rozdzielni PO1, natomiast sekcja Il zasilana jest z rozdzielni
PO2. Ukiad elekiryczny zasilania zatadowni popiotu Piéry obejmuije:

— rozdzielnie 15kV SG,

— rozdzielnie 6kV PSG, S1, S2, SP1, SP2,

— rozdzielnie 0,4kV RSG, RSG1, SO1, SO2, SPO1, SPO2.
Z rozdzielnia 15kV SG zasilane s3 transformatory:

— TPSG 15/6kV stanowigcy zasilanie dla rozdzielni 6kV PSG,
- TRSG 15/0,4kV stanowigcy zasilanie dla rozdzielni 0,4kV RSG.

Rozdzielnia 6kV PSG zlokalizowana w budynku rozdzielni SG zasilana jest podstawowo z rozdzieini
15kV SG poprzez transformator TPSG, natomiast zasilane rezerwowe wykonano potgczeniem
kablowym z rozdzielni PO12B. Z rozdzielni PSG zasilane sg rozdzielnie S1,52,SP1,SP2 oraz
przenos$nik PT4.
Rozdzielnie 6kV S1, S2, SP1, SP2 sg bezposrednio zasilane z rozdzielni PSG. Natomiast rozdzielnie
SP1iSP2 sg zasilane ze skrzyn przytgczeniowych usytuowanych wzdtuz przenoénikéw popiotu PT2
i PT3 wzaleznosci od potrzeb eksploatacyjnych. Wymienione wyzej rozdzielnie sg stacjami
transformatorowymi 6/0,4kV zasilajacymi przenoséniki tasmowe, koparki, urzadzenia pomocnicze
oraz zewnetrzne oSwietlenie terenu. W skiad stacji oprocz pél rozdzielczych 6kV wchodzi
transformator 6/0,4kV oraz rozdzielnie 0,4kV SO1, SO2, SPO1, SPO2. Cato$é zabudowana jest
w obudowie blaszanej i ustawiona na pontonie, ze wzgledu na usytuowanie w terenie zwigzane
z rozwigzaniami technologicznymi skladowiska. Rozdzielnie S1 i S2 sg rozdzielniami stacjonarnymi
natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 przesuwnymi, ktére w zaleznosci od potrzeb bedg przesuwane po
terenie skltadowiska.

Uktad elektryczny zaplecza Elektrowni

Ukiad elekiryczny zaplecza obejmuje zasadniczo cztery stacje 15kV: ST-6; ST-7; ST-7A; ST-8
zasilane dwoma liniami kablowymi z rozdzielni 15kV SE Potaniec. Pole nr 15 w R-15kV — Elektrownia
| zasila stacj¢ ST-6; a pole nr 19 w R-15kV — Elektrownia II zasila stacje ST-7A. Wymienione wyzej
stacje zaplecza posiadajg dwustronne zasilanie, tzw. ukiad pierécieniowy. Kazda stacja 15kV
posiada transformatory 15/0,4kV o mocy 630 lub 400 kVA stuzace do zasilania stacji 0,4kV: ST-6nn,
ST-7nn, ST-7Ann, ST-8nn. Ukiad elekiryczny zaplecza elektrowni zapewnia m.in. zasilanie dla
budynkéw administracyjnych i obiektéw technicznych (magazyny, hale) oraz instalagji
przemystowych (przepompownie wody, oczyszczalnie $ciekow).

Rozdzielnia 6kV RW - Stacja Préb

Rozdzielnia skiada sie z czterech pél celkowych nieostonietych typu RW-10/l. Pola nr 1,2,4
wyposazone zostaly w odiaczniki typu OW Il z napedem pneumatycznym oraz w wylgczniki typu
SCI-4-12 800A. Pole nr 3 peini funkcje pola pomiaru napiecia. Zasilana jest z rozdzielni 6kV PO12A
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pole nr 1 oraz z regulatora napiecia, ktory zasilany jest z rozdzielni 6kV PO12A pole nr 2. Stacja
prob stuzy do badania silnikéw 6kV i 0,4kV.

Uktady zabezpieczen elektrycznych oparte sg o cyfrowe uktady CZAZ, iZAZ, e?TANGO, MULTIMUZ,
Zt., 7TRW80, 7SK80 oraz uktady przekaznikowe.

4.3. Podstawowe rozdzielnie 0,4kV potrzeb wlasnych ogéinych elektrowni

Ze wzgledu na rozlegto$é terenu Elektrowni oraz réznorodnosé i ilo§¢ obiegéw technologicznych
utworzono pomocnicze rozdzielnie 0,4kV zlokalizowane mozliwie blisko odbiornikéw. Podstawowe
rozdzielnie potrzeb wiasnych ogélnych elektrowni 0,4kV zasilajg rozdzielnie poszczegéinych
obiektéw, instalacji i urzadzen energetycznych pozablokowych, tym:

a) Potrzeb ogélnych budynku gtéwnego i rezerwowego zasilania potrzeb wtasnych blokowych,
tj.. (m.in.: rezerwa dla elektrofiltréw, o$wietlenie zewnetrzne i wewnetrzne, mazutownia,
budynki i warsztaty, odpopielanie, pompownie wody, stacja demineralizacji wody,
sprezarkownia, stacja wody amoniakalnej, czton cieptowniczy) — most zasilania rezerwowego
0,4kV pod czopuchami, rozdzielnie RNR3, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RNO1, RNO2,
RNO12, GO, RNWE1, RNWE2, RWPA, RWPB, RWDA, RWDB, RZW1, RZW2, RNO21-22,
RNO25-26, RP1, RP2, RW1, RW2, RW3, RW4, WRS1, WRS2, RS11, RS12, RNO21,
RNO22, RNO12B1, RNO12B2.

b) Instalacji Odsiarczania Spalin — rozdzielnie: OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBEC, OBED,
CBHA, CBHB, CBHC, CBHD, DBHA, DBHB, DBHC, DBHD, W2BHA, W2BHB, W2BRA,
W2BRB. Rozdzielnia =220V OBWA, UPS ODSIARCZANIE, UPS ZPKW.

c) Zatadowni popiotu oraz pompowni wody powrotnej Piory — rozdzielnie: SO1, SPO1, SO2,
SPO2, KWK 315, RSG, RSG1, RNO12B1-B2, RNO12B30. PSG 220V=.

d) Urzadzen biomasy — rozdzielnie: TBHA, TBLA, 9BHR, 9BHS, 9BNP (cze$¢ 1-3), 9BNR;
9BNS, 9BNSA, RZB1, RZB2, RZB12 (czes¢ 1-2), RNO23-24, 220V= TBTW

Podstawowe typy rozdzielni 0,4kV potrzeb wtasnych ogéinych elektrowni to: REG-1, MS-76, ZMR,
RNM-2, RNM-11, NGWR-1, RGO-2000. Typy wytacznikéw zwarciowych 0,4kV potrzeb ogdinych:
APU, DS, M-PACT, 3WL1220. Pozostata aparatura fagczeniowa w segmentach, szafach i polach
rozdzielnic oraz podrozdzielnic jest w standardowym wykonaniu.

4.4. Rozdzielnie pradu statego

Rozdzielnie pradu stalego potrzeb pozablokowych oznaczono symbolami RPSO1, RPSO2
i RPSO21 (wykonano jako 5-szafowe). Rozdzielnia RPSO1 zlokalizowana jest na poziomie 0,0 m
pod czopuchem nr 1, a rozdzielnia RPSO2 zlokalizowana jest na poziomie -2,5 m w budynku F-13.
Rozdzielnia RPSO21 znajduje sie na poz. 0 m za blokiem nr 9. Zasilane sg z niej urzgdzenia Cztonu
Cieptowniczego nr 2. Rozdzielnie RPSO1 i RPSO21 stanowig rezerwowe zasilanie dowolnej
rozdzielni blokéw energetycznych RPS1 - RPS9. Do najwazniejszych odbioréw pozablokowych
zasilanych z rozdzielni RPSO1 naleza: uktad bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-
CN1 i pomiaréw chemicznych, obwody sterowania urzgdzen nawegglania, odpopielania, stacji
demineralizacji wody oraz gospodarki olejowej. Z rozdzielni RPSO2 zasilane s3. uktad
bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN12 i bezprzerwowego zasilania komputeréw
systemoéw IT.

Opisy obiektow, instalacji, uktadéw i urzadzen w elektrowni przedstawione w niniejszej specyfikaciji
nalezy traktowaé, jako niewyczerpujace. Uzupetnienie informacji bedzie mozliwe w trakcie wizji
lokalnej wykonawcy w Elektrowni.

Zobowigzania Wykonawcy obejmuja rowniez koordynacje wszystkich dziatann zapewniajacych, ze
wykonanie ustug bedzie w peini zgodne z obowigzujgcym prawem i przepisami. Wykonawca bedzie
koordynowat dziatania swoich podwykonawcow. Zamawiajgcy zapewnia dostep do istniejacej
dokumentacii technicznej, dokumentacja nie jest kompletna.

4.5. Struktura wiekowa kabli SN (6kV) - linii kablowych.

4.5.1. Bloki energetyczne (odbiory blokowe).
Ogélnie linie kablowe 6kV eksploatowane sg od momentu uruchomienia bloku odpowiednio w latach
1979-1983.
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Wykonano planowg wymiane linii kablowych zasilajacych siniki pomp PZ na wszystkich blokach
w latach 2004-2008. Ponadto podczas modernizacji rozdzielni blokowych wymieniono niektére kable
zasilajgce transformatory 6/04kV oraz wymieniono kilka linii kablowych zasilajgcych silniki pomp PK
i PO.. Zrealizowane wymiany to ok. 1% wszystkich blokowych kabli SN.

4.5.2. Linie Kablowe potrzeb ogdinych elektrowni

Cze$§¢ podstawowa: Linie kablowe 6kV eksploatowane sg od momentu uruchomienia Elektrowni
odpowiednio w latach 1979-1980 podczas modernizacji rozdzielni 6kV potrzeb ogoélnych wymieniono
niewielkg czes¢ linii kablowych (zasilanie transformatoréw TNR1,2, rozdzielni PO1, PO2, odbiory
w PO12B, POR).

4.5.3. Linie kablowe nowych inwestyciji:

— 108 cze$¢ podstawowa dunska i polska od 1998 roku.
— 10S zasilanie rezerwowe BF i rozdzielni CBC DBC od 2009 roku.
— Biomasa od 2004 roku.
—~ Sprezarkownia od 2010 roku.
— Kaociot bloku energetycznego nr 9 od 2012 roku.
Sa eksploatowane od momentu uruchomienia ukiadow i nie byly wymieniane.

4.6. Struktura wiekowa kabli NN - linii kablowych

Ogdlnie linie kablowe 0,4kV eksploatowane s3 od momentu uruchomienia elektrowni
i poszczegodlnych blokéw energetycznych odpowiednio w latach 1979-1983 oraz uruchomienia
nowych inwestycji lub zmodernizowanych jw..

4.7. Struktura wiekowa siinikéw SN (6kV) 240 sztuk, wymieniono 93 sztuki
4.7.1. Silniki zainstalowane na blokach energetycznych 2-7

W napedach: pomp wody zasilajgcej PZ, pomp wody chtodzacej PCH, pomp oleju PO, miynéw
weglowych MW, wentylatoréw powietrza WP pracuja od momentu uruchamiania blokéw
energetycznych odpowiednio w latach 1979 — 1983.

W napedach: pomp kondensatu PK, wentylatoréw miynowych WM, wentylatoréw spalin WS
wymieniono w latach 2000 -2012.

4.7.2. Zielony blok 9

Kociot nowe urzgdzenia uruchomione w 2012 roku (uktady falownikowe).
Maszynownia PZ, PCH, PO pracujg od 1983 roku PK wymieniono w latach 2000 -2010

4.7.3. Silniki zainstalowane w obiektach pozablokowych.

— Naweglanie 2 szt. pracujg od 1980, 4 szt. wymienione w latach 2005-2015.

- Odpopielanie 4 szt. pracujg od 1980, 12 szt. wymienionych w latach 2005-2015.
— 10S od uruchomienia instalaciji 1998 roku.

— Biomasa od uruchomienia instalacji 2004, 2010 roku.

— Czlon cieptowniczy CC2 4 pracujg od 1980 roku, 4 wymienione w 2012 roku.
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Zalaczniku nr 1.5. SWZ cz. |l

Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z
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Zatacznik nr 1.6. SWZ cz. II.

Wykaz wyposazenia i $rodkéw transportu koniecznego do realizacji ustugi bedacego
w dyspozycji Zamawiajacego:

NoOarON =

Zuraw samojezdny 40 t o wysiegu 27 m.

Zuraw samojezdny 28 t o wysiegu 21 m.

Zuraw samojezdny 10 t o wysiegu 15 m.

Podnosnik koszowy samojezdny (300kg, wysoko$¢ podnoszenia 18 m.).
Koparki o pojemnosci tyzki od 0,8 m® do 1,5 m®.

tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki od 3,5 m® do 6 m®.

Samochéd cigzarowy o tadownos¢ 18 — 26 t.
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Zatacznik nr 1.7. SWZ cz. Il.
Zakladowe Normatywy Pracochlonnosci

Z-3-Rodziat 5/1/ZZ/P/37/2014 Urzadzenia elektryczne 125 stron
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Zatacznik nr 1.8. SWZ cz. Il.
Wykaz Materiatéw Pomocniczych
Materiaty stosowane przez wykonawcéw prac okreslone na przykiadzie danych historycznych.
Pétroczny koszt Materiatow Pomocniczych wynosi do 60.000 zt.

Powyzej tej kwoty Materiaty Pomocnicze wykorzystane na utrzymanie i remonty objete Umowg
rozliczane bgdg powykonawczo. W tym celu Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu
szczegotowe rozliczenie kosztow i zuzycia Materiatow Pomocniczych.

1. Zakres Prac pkt 1.2.1., 1.2.2,, 1.2.3.

Nazwa materiatu

GAZ PROPAN-BUTAN

ETYLINA

SMAR DO LOZYSK

WAZELINA TECHNICZNA

SRODEK DO USUWANIA FARB

BENZYNA EKSTRAKCYJNA

DRUT DO SPAWANIA

SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE

SPOIWO CYNOWE Z KALAFONIA

10. [ SPOIWO SREBRNE OTULONY (LUT)

11. |ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER

12. |ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB

13. |ELEKTRODY CASTOLIN DO OCYNKU

14. |ELEKTRODY CASTOLIN DO STOPOW MIEDZI
15. |ELEKTRODY CASTOLIN DO STOPOW ALUMIN.
16. | ELEKTRODY CASTOLIN DO STALI NIERDZEWNEJ
17. |SRUBA M 5X10 DO M 5X40 kI 5.8 OCYNK

18. | SRUBA M 6X12 DO M 6X70 ki 5.8 OCYNK

19. |SRUBA M 8X15 DO M 8X70 kil 5.8 OCYNK

20. [SRUBA M 10X20 DO M 10X120 kl 5.8 OCYNK
21. |SRUBA M 12X20 DO M 12X160 ki 5.8 OCYNK

22. |SRUBA M 16X30 DO M 16X120 ki 5.8 OCYNK

23. |SRUBA M 24X40 DO M 24X150 kl 5.8 OCYNK

24. |PODKLADKA Fl.4 DO FI1.36 OCYNK - PLASKA

25. |PODKLADKA Fl.4 DO FI1.24 OCYNK - SOPREZYSTA
26. |NAKRETKI Fl. 4 DO Fl. 36 kl 5.8 OCYNK

27. |WKRET DO METALU FIL.3 DO FI.8

28. |WKRETY SAMOWKRECAJCE FI. 4,8 DO 5,5

29. |WKRETY DO BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ SAMOWIERCACE Fi 2,5 DO Fl. 4,0
30. [KOLKI DO WSTRZELIWANIA

31. [KOTWA MOCUJACA FI1.6 DO FI 16.

32. |KOLKI ROZPOROWE Z WKRETEM Fl. 6 DO Fi.12
33. | ZNAKI SAMOPRZYLEPNE INFORMACYJNE

34. | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA Fi12,4 DO F1.38
35. | TULEJKA KABLOWA CU F1.10 DO F1.240 MM2
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36. | TULEJKA KABLOWA AL F1.10 DO FI. 240 MM2
37. | KONCOWKA KABLOWA CU FI.4 DO FI 12 MM2
38. | PASKI DO OZNACZNIKOW BK,KTN

39. | OZNACZNIKI URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
40. | ZLACZKA JEDNOTOROWA F12,5 DO FI 120
41, |ZLACZKA JEDNOTOROWA ZWIERACZ F1.2,5 DO FI. 6,0
42. | NASUWKA PRZEWODOW

43. |WSUWKA PRZEWODOW

44. |PASTA MONTAZOWA CU

45. | PASTA LUTOWNICZA

46. | PASTA CASTOLIN

47. | TOPNIK DO ELEKTROD

48. | PASTA SILIKONOWA DO IZOLATOROW

49. | SRODEK DO MYCIA ZASADNICZEGO

50. | SRODEK ANTYKOROZYJNY

51. | SRODEK SMARUJACO PENETRUJACY

52. | SRODEK ODTLUSZCZAJACY

53. | ALKOHOL ETYLOWY

54. | PIANKA MONTAZOWA

55. |KLEJ SZYBKIEGO MONTAZU

56. |PASTA AUTOMASTIK SZT

57. | ROZPUSZCZALNIK DO FARB | LAKIEROW

58. |MYDLO SZARE

59. |PLYN DO MYJKI

60. | SRODEKI DO CZYSZCZENIA

61. | SRODKI ODTLUSZCZACZAJACE

62. | NABOJE DO OSADZAKOW

63. |ACETYLEN

64. | TLEN TECHNICZNY

65. | KLEJE TECHNICZNE

66. | TASMA TORLENOWA 10 DO 40 MM

67. | TASMA OSTRZEGAWCZA

68. | TASMA DWUSTRONNIE PRZYLEPNA

69. |PLYTY GUMOWE OLEJOODPORNE OD 2,0 DO 10,0 MM
70. | SZNUR GUMOWY OLEJOODPORNY FI 2,0 DO FI.8,0
71. | GIPS BUDOWLANY ZWYKLY

72. | GIPS SZPACHLOWY

73. | PLYTY Z WELNY MINERALNEJ

74. | TASMA PAPIEROWA PRZYLEPNA

75. |FILC USZCZELKOWY BIALY GR. OD 3.0 DO 5,0 MM
76. | CZYSCIWO

77. | DENATURAT

78. | TARCZA DO SZLIFOWANIA

79. | TARCZA DO CIECIA

80. | PISAKI

81. |PLOTNO SCIERNE

82. | SCIERNICA PALCOWA

83. | SCIERNICA LISTKOWA

84. |BRZESZCZOTY RECZNE
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85. | SCIERNICA SZLIFIERSKA | INNE MATERIALY EKSPLOATACYJNE DO NARZEDZI
86. | PAPIER PRZEWODZACY

87. |PAPIER IZOLACYJNY

88. | ZESTAW ZYWICZNY

89. [TASMA KABLOWA 120 DO 700 MM

90. [BATERIA GALWANICZNE 1,5V DO 23V

91. [LAKIER ELEKTROIZOLACYJNY

92. [LAKIER DO NASACZANIA UZWOJEN

93. |FARBA DO GRUNTOWANIA

94. | FARBA OGOLNEGO STOSOWANIA

95. | FARBA CHLOROKAUCZUKOWA

96. |FOLIA-REKAW

97. | TASMA IZOLACYJNE | POLPRZEWODZACE

98. | TASMY SAMOWULKANIZUJACE

99. [SZNUREK

100. | PEDZLE MALARSKIE

101.

Wykazy materiatbw Pomocnhiczych powinny byé aktualizowane do nowych, sprawdzonych
rozwigzan technicznych stosowanych w przedmiotowym zakresie.
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Zalacznik nr 1.9. SWZ cz. Il.
Wykaz Materiatow Podstawowych i Cze¢sci Zamiennych

Wykonawca jest zobowigzany posiadaé na stanie magazynowym lub mie¢ zawarte umowy
z dostawcami i producentami, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiej dostawy na teren Elektrowni ponizej
wymienionych i uzgodnionych z Zamawiajacym Materiatédw Podstawowych i Czesci Zamiennych.
Zakres zabezpieczanych Materiatdw Podstawowych i Czesci Zamiennych dotyczy asortymentu
dostepnego w standardowym obrocie handlowym i nie wymagajacego specjalnej prefabrykacii,
oczekiwania na produkcje pod zaméwienie.

Lp. Nazwa materiatu
1 | tozyska do silnikow
2 | Uszczelniacze do silnikow
3 | Tabliczki zaciskowe i przewietrzniki do silnikow
4 | Styczniki do silnikéw 0,4kV; doin 120 A
5 | Przekazniki termiczne do 120 A
6 | Przewody/kable do instalacji 0,4kV do 120 mm2
7 | Puszki instalacyjne / rozgatezne
8 | Wylgczniki instalacyjne nadpradowy do In 63A
9 |RozigacznikidoIn 125 A
10 [ Gniazdka instalacyjne jednofazowe, tréjfazowe
11 | Oprawy o$wietleniowe
12 | Zrodia §wiatta
13 [ Rury instalacyjne
14 | Bednarka ocynkowana
15 [ Szyna miedziana 50x10, 50x5, 30,5/szyna aluminiowa 50x10, 50x5
16 | Roziaczniki
17 [ Mufy kablowe od 0,4kV do 15kV
18 [ Wiéknina filtracyjna
19 | Szczotki weglowe
20 |lzolatory do 6kV

Stan materiatéw i cze$ci zamiennych utrzymywanych przez Wykonawce na stanie magazynowym
powinien by¢ sukcesywnie uzupetniany.
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Zataczniku nr 1.10. SWZ cz. Il.

Sprzet i wyposazenie techniczne Wykonawcy niezbedne do wykonania ustug

Sprzet i wyposazenie okreslone na przyktadzie danych historycznych oraz opinii specjalistow
Zamawiajacego w iloSciach nie mnigjszych niz jedna sztuka do wykonywanego zakresu (chyba, ze
ponizej okreslono inaczej):

1.

NS o s~ DN

Srodki transportu do przewozenia materiatéw z magazynu ha miejsce prowadzenia prac
remontowych i wywéz ziomu i materiatéw odpadowych.

Srodki transportu typu widlak, ciagnik z przyczeps.

Srodki transportu osobowego.

Urzgdzenia spawalnicze.

Elektronarzedzia: wiertarki, szlifierki katowe, bruzdownice, wkretarki.

Urzadzenia, narzedzia transportu pionowego do mechanizacji wykonywanych prac.
Wszelkiego rodzaju narzedzia wraz z narzedziami specjalistycznymi do realizacji prac
remontowych.

Rusztowania do wysokosci czterech metréw oraz drabiny.

Urzadzenia do giecia szyn i rur.

. Mierniki i testery kabli i urzadzer elektrycznych w tym do wykonania podstawowego

zakresu badarn i pomiardw, ktory obejmuje:
a. pomiary napiecia, natezenia pradu,
sprawdzenie ciagtosci potgczen wyréwnawczych,
sprawdzenie ciggtosci potgczer wyréwnawczych elektrycznych,
pomiar rezystanc;ji izolacji lub uzwojen,
pomiar rezystancji uziemien,
pomiar rezystywnos$ci gruntu,
sprawdzanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

S@ ™9 ae T

pomiar napig¢ uziomowych, dotykowych razeniowych i dotykowych,

préby napieciowe,
j- wyznaczanie trasy kabli,
k. lokalizacja uszkodzen kabli.
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Zatacznik nr 2. SWZ cz. Il.

Warunki obowiazywania uméw dzierzawy, mediéw, szatni

Zamawiajgcy moze udostepni¢ w miare mozliwosci Wykonawcy odplatnie (odrgbna umowa najmu)
szatnie, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, biura, hale z warsztatem, podrgczne magazynki na
narzedzia i sprzet.

Zamawiajgcy zapewnia w powierzchniach opisanych w pkt1.1. dostgp do mediow typu c.o., prad,
woda pitna, $cieki za odpfatnoscig ustalong w odrgbnej umowie. Zamawiajacy nie gwarantuje, ze
ptatnosci z tego tytutu nie ulegng zmianie w trakcie realizacji Ustug.

Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i cieki wg cen obowigzujgcych na terenie
Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjgtej i ogtoszonej w tym przedmiocie Uchwaty
Rady Miejskiej Miasta i Gminy Polaniec, w okresie obowigzywania umowy.

Kazda nastepna zmiana wysoko$ci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekow
wprowadzana bedzie bez zmiany umowy, na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym przedmiocie
Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania umowy.

W przypadku gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w szczegélnosci gdy dotychczasowy
najemca - wbrew swoim obowigzkom umownym — nie wykona, wzglednie wykona nienalezycie
obowigzek zwrotu na rzecz Zamawiajacego przedmiotu najmu, woéwczas terminy okreslone w pkt 1.2.
ulegng zmianie.

2. Orientacyjne ceny mediow:

Lp. Media Cena (jednostkowa) w zt
1. woda (m3) 6,81
2. Scieki (m3) 9,55
3. | energia elektryczna (MWh) 960

3. Zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wynajmu pomieszczefi socjalno-warsztatowych na podstawie
oddzielnej umowy najmu.

... | Powierzchnia najmu | Srednia stawka - Stawki
Hos¢ lokalizacji m2 A -Amaie e
15 do ustalenia 10,47 zt/m?2 | *najnizsza 5,46 zt najwyzsza 22,90 zi

*stawka uzalezniona od standardu pomieszczenia i moze ulec zmianie
3.1. Szatnie oraz szafki
3.1.1. Miesieczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostepem do tazni dla jednego pracownika

wraz kosztami wszystkich mediéw temu towarzyszacych obecnie wynosi 140 zt i moze ulec
Zmianie.
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Zatacznik nr 3 SWZ cz. II.
Zasady IT, systemy SAP i Pl

1. Podtgczenie i obstuga programéw Pl i SAP.

1.1. Wykonawca jest zobowigzany do obstugi systemu SAP i Pl w zakresie nieodzownym do
wykonywania Ustug. W tym zakresie jezeli jest to konieczne powinien przewidzieé
dodatkowe doszkolenie swoich pracownikow na wiasny koszt.

1.2. Komputery dostarcza Wykonawca. llo$¢ stanowisk uzalezniona od organizacji wewnetrznej
firmy. Powinna by¢ wystarczajgca do zapewnienia obslugi zlecanych prac w czasie
okreslonym w pkt 8. Tablica 1 SWZ czesci ll.

1.3. Podtgczenie do sieci wewnetrznej Enea Elektrownia Potaniec S.A.: komputery beda
podigczone przez tunel VPN, Wykonawca musi byé technicznie przygotowany do
zestawienia takiego pofgczenia (poprzez Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy
nie bedg poditgczone bezposrednio do systemoéw Enea Elektrownia Potaniec S.A..

1.4. Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do Internetu. Wykonawca jest zobowigzany do
zestawienia potgczenia do sieci Internet na wtasny koszt.

1.5. Licencje do systemu wizualizacji proceséw technologicznych poprzez system OSISOFT Pl
7 szt. - bez optat.

2. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) — 7 szt. bez opfat.
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Zalacznik nr 4 SWZ cz. Il.

Wzér obmiaru, protokolu odbioru prac i raportu

(wersje ostateczne zostang wypracowane przez Strony po zawarciu Umowy)

Nazwa firmy
KARTA OBMIARU
Nr Zecsnia indywidualinego (PM - SAP) 0 Nr Zecenia ZS 0
Przedmiof zisceniac |0
Kod czynnosci - . llosé rbg wg Hlodé . i
Lp pozyca Nazwa czynnosci jm. | ZNP b czynnoéci wspdiczynnik Hoit rbg Uwagi
nomatywu kalkulacii _
1 kpl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAZEM -
Nazwa fimy Eneca Polaniec SA.
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Nazwa wykanawcy prac Data

Jednorazowa kalkulacja indywiduaina powykonawcza do zlecenia nr:

Przedmiot
zlecenia:

Lp. Elementy zlecenia llo$é rbg

RAZEM:

Podpisy:
Uzgodniono:

Wykonawca prac Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna

Zatwierdzono:
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PROTOKOL ODBIORU PRAC/IUSLGI)” NR ........J20......
koncowy / czesciowy*
wykonanych na podstawie: Zecenianr ... ... do Umowy
| ¢ SRR | SR S
Przedmiot Zlecenia: ... e S T

Zespdi w skiadzie:
Zamawiaiacy. Enea Elektrownia Polaniec S.A.  Wykonawca: Nazwa famy
Zawada 26 28-230 Polaniec

1. Zakres rzeczowy zlecenia:

Zpodny z zakresem Ziecef jw. zostal wykonany w calosci.
2 Terminwykonania: od ........................... et OIS
3. Oswiadczenie wykonawcey:

Wykonawca oiwiadcza, i2 wykonat prace zgodnie z zakresem Ziecenia oraz podwiaticza jakost i
zgodnoit z dokumentacig techniczna wykionanych prac.

4. Postanowienie Komisiji Odbiorowej:
Fbtmewmsaeom)ﬁrpraczqomlezzalumnzlecanm
Stwierdzamy, Ze prac zostaly wykonane w sposéb speiniajacy wymogi w zakrasie ochrony
Srodowiska, bezpieczelisiwa i higieny pracy. Niniejszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia
faktury VAT

5 Zakres gwarancii obejmuje Ushigi* Materialy i czedci zamienne®*

6. Okres obowigzywania gwarancii: 12 miesiecy od dnia podpisania Proickolu odbion:z Prac.

7. Oéwiadczamy, Ze przedmiotowa usiugaldostawa:
7.1 Poiega pod Mechanizm Podzieionej Piatnosci MMP* -na
podstawie zalacznika v 15 do ustawy 0 VAT Kod PKWRJ
7.2 Nie podiega pod Mechanizm Podzielonej Platnodci MMP* Kod PKW ...
8. Wynagrodzenie za zlecony zakres prac wynost
Nr Zigo. PM-SAP
Symbol | Stewkaza | ooie. | Warcdérbg. podwykonawstes | Ogblem. PLN
wyk by PLN Warioic | Warlobé (brutin 2
[retio), marzy 4.5%)
Razem
9. Termin platnosdcei: 30 dni od daty olrzymania faktury.
10. Podpisy Komisii Odbiorowej:
Zamawiaiacy: Wykohawca
P e L s e i AR AN Ak A i
2 e R T S 2
* niepoirzebne skredlic)

Strona 68 z 71




Utrzymanie i remonty urzadzen elektroenergetycznych
w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie 6 miesigcy
Znak Sprawy .......

Czes€ |l SWZ Zakres rzeczowy i techniczny

Nazwa Firmy
RAPORT MIESIECZNY 1/01/2022
Z wykonania uslugi ryczatiowe]: UTRZYMANIA | REMONTOW URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Mmazwa zakresu ryczaftowego/

Za okres: od 01-01-2022r_ do 31-01-2022r.

1. Zeceniobiorca: ... zg!asmwylmnmiewolnesie

1.1.1.generatory, transformatory, rozdzieinie, wzbudnice;

1.1.2. wylaczniki, roztaczniki, odiaczniki, zZwieracze, uziemniki;

1.1.3.urzadzenia i aparatura ukiadu wyprowadzenia mocy z biokGw energetycznych;
1.1.4.siiniki 6kv, 0,4kV i sterowane falownikami, agregaty pradotwircze;
1.1.5.prostowniki, baterie akumulatorowe, UPS-y,

1.1.6.pozostaia infrastrukiura elekiroenergetyczna i elektryczna rozumiana jako calo$t
polaczonych sieci przewodzacych, zespolow urzadzei oraz obiekidw przynaieznych do
Enea Elekirownia Polaniec S A..

2 W cikresie od 01-01-2022r. do 31-01-2022r. wykonano w systemie SAP:
21. Pdmem:onowykonameustelﬂ((szt)—

23. UzgodmmnzZamaantmnmreaﬁzaqwstemk(szt)-
2 4. Liczba zawiadomiesh przekierowanych na postdj urzadzeri (szt.) —
2.5. Liczba zawiadormief wymagajacych zakupu materialdw (szt ) —
2.6. Liczba zawiadomien (szt.) —

3. WysokoSc wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie:
i pkt. L UNSWWYNOS ... Zinetio.

4. Zakres prac przedmioiu umowy zosial wykonany zgodnie z najlepszg wiedzq techniczng, przez
mpdmamnkowﬂecmmbutyposlada;qwst przeszkolenia w zakiesie wymagan

5. Wirakcie realizaci e wystgoily/wystapily wypadki przy pracy:

Fw praypadic: wysiapienia opis wypadkn nzalacaimdunh.ﬁq:odni

6. W trakcie realizacfi nie wystgpilv/wysigpily awarie Srodowiskowe:

B L T T T T P P
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Nazwa firmy

7w przypadio: wysiapienia opis 2darzenia w zalgcanilon do nin. Raporia/

T w#akuemaﬁzacpsmmnwmmmemqmncepmsyogmlm pmwduy
mmmamamummommlmmmw
....................... : Zintegrowanego Systemu Zarzadzania wg nomm: PN-EN 1SO 9001; PN-EN I1SO
45001:2018; PN-EN iSO 14001.

8. W ftrakcie realizacji przedmiotu umowy nie stwierdzono/stwierdzono dysfunkcyjnoSE oblekiow
i urzadizen ekspioatacyjnych:

7w przypacdiu wyslapisnia opis w zalaczniou do nin. Raporis/

9 Pomacjipmea{mmu UMOWY jW. mmeszqurapmgeﬂgzaﬁemnawzaiﬂwemﬁzﬁ

10.W trakcie realizaci przedmiotu umowy nie wysigpily/wystgpily pizeikroczenia wskaZnikéw KPI
Zawartych w Zalgczyiku nr 5 do umowy

R T D L L e T T L LT e T LR PR

1w przypadios wystapienia preefroczenia walainidw KR, okredhé wakainii, idore zostaly proekroczone w zalgeznilay do nin. Raporky’

Z3WAHR o ~cesvermervemennsn Tn

[Aeceniodawea/ [ Wykonawes /

1. Realizacja ustérek
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Zalacznik nr 5 SWZ cz. Il.
Wskazniki KPI

1. Czas reakgciji, okres od potwierdzenia przyjecia zgloszenia od stuzb ruchu urzadzen
technologicznych do podjecia czynnosci utrzymania i remontowych

KP!I - czas reakcji, przystapienie do Czas reakcji rzeczywisty Minuty
wykonywania czynnosci utrzymania i - = <1
remontowych Czas rekcji wymagany Minuty

2. Rework ponizej 1,3%, ilo$¢ powtarzajgcych sie Usterek na Urzadzeniach liczona w okresie 30 dni
od daty usuniecia Usterki

llo§¢ Reworkow Liczba

KPI — Reworki <0,013
ilosci wszystkich usuwanych Usterek w | Liczba

miesigcu wystapienia powtérnej Usterki

3. Usterki z zakresu utrzymania przeterminowane powyzej 30 dni*,

llo§¢ Usterek przeterminowanych Liczba
KPI — Usterki przeterminowane 0,02
llos¢ Usterek Liczba

*dotyczy Usterek przeterminowanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce

4. Terminowo$¢ wykonania planowanych prac remontowych wg uzgodnionych

harmonograméw
KPI — Terminowo$¢ wykonania llo$¢ dni w remoncie Liczba <1
planowanych prac remontowych llo$¢ dni remontu w harmonogramie Liczba
5. Dyspozycyjno$¢ Urzadzer po planowym remoncie w okresie gwarancyjnym - 97%
Czas pracy Urzadzenia + czas postoju w | Liczba
KPI — dyspozycyjnosé Urzadzen po rezerwie godz. >097
planowym remoncie Czas catkowity okresu Liczba
godz.
6. Czas przystapienia do usuwania Awarii
Czas reakcji rzeczywisty Minuty
KPI - czas przystgpienia do - .
usuwania Awarii Czas reakcji wymagany Minuty <1
llo$¢ zatrudnionych pracownikéw Liczba
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