

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.36.2023

Radom, dn. 21.12.2023 r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji tych robót dla zamierzenia pn. „Projekt remontu umocnień brzegowych, przelewu stałego z jazem oraz murów oporowych EW Płoty” oraz dla zamierzenia pn. „Projekt remontu umocnień brzegowych, jazów oraz murów oporowych EW Gucisz” - znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.36.2023

Pytanie 1:

W związku z bardzo krótkim terminem składania ofert w przetargu oraz przypadającym na ten czas okresem świątecznym, uniemożliwiającym dokładne określenie oferty cenowej oraz zebranie dokumentacji wymaganej do złożenia oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12.01.2024 r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 12.01.2024 r.

Pytanie 2:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie na platformie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia, gdyż ułatwi to proces oszacowania ceny oferowanej za wykonanie zadania.

Odpowiedź 2:

Zamawiający udostępni dokumentację techniczną wyłącznie w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168