

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.6.2023

Radom, 28.02.2023 r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamierzenia pn. „Remont umocnień brzegowych dolnego i górnego stanowiska Elektrowni Wodnej Bledzew” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót”- znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.6.2023**


Zamawiający dokonał modyfikacji treści Załącznika nr 11 – Projekt Umowy wprowadzając kolejny § o następującej treści:

#### Prace dodatkowe

1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których konieczności wykonania Wykonawca – na podstawie Umowy oraz przy dołożeniu należytej staranności – nie mógł przewidzieć, ich wykonanie może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas, gdy Strony zawrą odrębną umowę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron lub zawrą w formie pisemnej aneks do Umowy.
2. Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania prac dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w sytuacji gdy wykonał je bez zawarcia przez Strony odrębnej umowy lub zawarcia w formie pisemnej aneksu do Umowy.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Specjalista ds. Zakupów

  
Kamil Molga

Kierownik Biura Płoty

  
Grzegorz Nawodziński

Kierownik Wydziału Zakupów

  
Donata Lisiecka

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.  
ul. Kaszubska 2  
26-603 Radom

[www.enea.pl/pl/nowaenergia](http://www.enea.pl/pl/nowaenergia)  
[ene.sekretariat@enea.pl](mailto:ene.sekretariat@enea.pl)

NIP 7792510877  
REGON 384813168