

Samociążek, 25.01.2023r.

Znak sprawy: : OAZ.ORR-OWB.2112.46.2022

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: Wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Zamawiający informuje, iż na podstawie §14 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień i Zawierania Umów (RUZiZU) ENEA Nowa Energia sp. z o.o. wprowadzonego do stosowania Uchwałą nr 178/2022 z dnia 30.06.2022 r. udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie nr 2:

“Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 03.02.2023 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia Ofert. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia Ofert na dzień **10.02.2023 r.**, godz. 10:00.

W związku z jw. zmianie ulega:

Treść pkt. 20, ppkt 20.2. SWZ który otrzymuje następujące brzmienie:

20.2.1. Termin zadawania pytań: 03.02.2023 r.

20.2.3. Termin zakończenia przyjmowania Ofert:10.02.2023. do godz.: 10:00

Treść pkt. 21 ppkt 21.1. SWZ który otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie Ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 10.02.2023 r. o godz. 10³⁰.

Pytanie nr 3:

“Zwracamy się z prośbą o Zmianę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, ppkt. 13.4.1.1. na: „w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, wykonał minimum 2 usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w całym procesie realizacji w Polsce lub w Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych przy realizacji projektów inwestycyjnych (o wartości minimum 1 000 000,00 zł) takich jak instalacje Odnawialnych Źródeł Energii”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. W związku z jw. zmianie ulega treść SWZ w pkt. 13.4.1.1. która otrzymuje następujące brzmienie:

„w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w całym procesie realizacji w Polsce lub w Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych przy realizacji projektów inwestycyjnych (o wartości powyżej 1 000 000,00 zł) takich jak instalacje energetyki konwencjonalnej lub instalacje Odnawialnych Źródeł Energii,”

Pytanie nr 4:

“Przesyłam dodatkową prośbę o udostępnienie następujących dokumentów: Koncepcja technologiczna, Program funkcjonalno – użytkowy oraz w projekt Umowy z Generalnym Wykonawcą.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje na obecnym etapie postępowania udostępnienia dodatkowej dokumentacji. Opis Przedmiotu Zamówienia został sporządzony przez Zamawiającego z ujęciem wszystkich kluczowych informacji zawartych w Koncepcji technologicznej oraz programie Funkcjonalno - użytkowym i zawiera wszelki potrzebne informacje, pozwalające Wykonawcom na sporządzenie Oferty.

Pytanie nr 5:

“Zwracamy się drogą mailową, z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o jeden tydzień tj.: do dnia 03.02.2023 oraz jednocześnie proponujemy rozważenie możliwości zmiany zapisów w dołączonym projekcie umowy, tj.:

*- §11 pkt 2 – proponujemy kary umowne do wysokości **25%** łącznej wartości całkowitego Wynagrodzenia neto Wykonawcy;*

- §11 pkt 4 – proponujemy dopisanie na końcu zadania: „...z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do 100% łącznej wartości całkowitego Wynagrodzenia netto Wykonawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia Ofert – patrz odpowiedź do Pytania nr 2.
- 2) Zamawiający informuje, iż nie zmienia wielkości kar umownych, w związku z tym treść §11 Umowy pozostaje bez zmian.



Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Józef
Krakowiak

Date / Data: 2023-
01-25 14:51



Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Andrzej
Mierzejewski

Date / Data: 2023-
01-25 14:36



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Jakub Herder

Date / Data:
2023-01-25 14:27



Signed by /
Podpisano przez:

Donata Kinga
Lisiecka

Date / Data:
2023-01-26 08:04