

Nr: NZ/1/28/01/2020

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na **Wsparcie inżynieryjno-techniczne w zakresie kontroli jakości prac dla inwestycji dostosowania do kBAT w Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

Oznaczenie postępowania:

4100/JW00/31/KZ/2020/0000001253

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „**Wsparcie inżynieryjno-techniczne w zakresie kontroli jakości prac dla inwestycji dostosowania do kBAT w Enea Elektrownia Połaniec S.A.**”.

Pytanie 1:

Umowa pkt 11.1.1 i 11.1.3: Wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, Wykonawca nie może być odpowiedzialny za opóźnienie nie spowodowane jego winą.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” w pkt 11.1.1 i 11.1.3 Umowy w Części III Ogłoszenia. Zamawiający wystosuje stosowną Modyfikację nr 1 do Ogłoszenia obejmującą te zmiany.

Pytanie 2:

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Pkt 5.4 Obowiązki Wykonawcy – prosimy o potwierdzenie, że kwalifikacje wskazane w pkt 5.4.1.4. posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D dla osób dozoru, przynajmniej w zakresie Grupy I pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 7, pkt 9, pkt 10 oraz Grupy II pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7 oraz pkt 10 dla pkt 2, 5, 6, 7 odnoszą się do zakresu inspektora nadzoru ds. elektrycznych, a nie do specjalisty AKPiA.

Odpowiedź na pytanie 2:

Kwalifikacje wskazane w pkt 5.4.1.4 odnoszą się do inspektora nadzoru ds. elektrycznych.

Lecz jeśli będzie to jedna osoba pełniąca obowiązki nadzoru w branży elektrycznej i AKPiA, to ta osoba musi posiadać łącznie kwalifikacje takie, jak podano.