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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II 

MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III 

 

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879 

Sygnatura pisma: DL/LZ/AT/2023/1952 

 

Dotyczy: Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i 

kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025 

 

 

Zamawiający – Enea S.A., działając na podstawie pkt 1.8 -1.10 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) odpowiada na 

pytania Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści WZ:  

 

1 PYT: Prosimy o wprowadzenie następujących zmian do projektu Umowy powierzenia 

§ 6 ust. 6 Umowy powierzenia – prosimy o usunięcie ustępu. 

Komentarz Wykonawcy: Nie jesteśmy w stanie zobowiązać się do tego zapisu. Umowy Wykonawcy z 

subprocesorami przewidują możliwość audytu przez Wykonawcę (jako procesora), jednakże nie przewidują 

możliwości audytów przez podmioty trzecie. Dla potrzeb tej, jednej umowy, musielibyśmy więc dokonać 

aneksowania umów ze wszystkimi naszymi dostawcami, co najprawdopodobniej byłoby niemożliwe w 

oczekiwanym biznesowo terminie. 

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody  

 

2 PYT: Czy możliwe będzie udostępnienie materiałów dotyczących audytowanych elementów systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji i ich analiza poza Państwa siedzibą przy zastosowaniu ustalonych z Państwem 

zabezpieczeń tych materiałów? 

ODP: Zamawiający informuje, że część dokumentacji możliwa będzie do udostępnienia przy zastosowaniu 

odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca musi brać pod uwagę, że wybrane prace (np. audyt KSC) będą dotyczyć 

dokumentacji, mającej charakter wysoce poufny. Prace te będą wymagały obecności audytorów zewnętrznych 

stacjonarnie, w siedzibie spółek GK ENEA gdzie udostępniona zostanie dokumentacja.  

 

3 PYT: Par. 5 ust. 11– Czy wyrażają Państwo zgodę na poniższą zmianę postanowienia: „11. Usługi będą realizowane 

w miejscu ustalonym przez Strony – tj. albo w siedzibie Wykonawcy, albo w siedzibie Zamawiającego lub poza 

tymi siedzibami, a jeżeli Strony nie określą miejsca realizacji Zlecenia – w miejscu, które będzie najbardziej 

odpowiednie dla charakteru danej czynności.”? 

ODP: Zamawiający informuje, ze par. 5 ust. 11 nabiera brzmienia:  

„Usługi będą realizowane w miejscu ustalonym przez Strony tj. albo w siedzibie Wykonawcy, albo w siedzibie 

Zamawiającego lub poza tymi siedzibami, a jeżeli Strony nie określą miejsca realizacji Zlecenia– w miejscu, które 

będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wybranych 

Zleceń, ma prawo samodzielnie wskazać miejsce ich realizacji.” 

 

4 PYT: Prosimy o wprowadzenie następujących zmian do projektu Umowy ramowej: 

§ 7 ust. 8 Umowy ramowej – prosimy o zmianę treści na „Odbiór Zlecenia, obejmujący zarówno potwierdzenie 

realizacji Usług, jak i Produktów Prac, uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego we wskazanym w ust. 3 terminie uwag i 

zastrzeżeń oznacza przyjęcie Usług i Produktów Prac bez uwag i zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru stanowi 
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Załącznik nr 6 do Umowy. Odbioru Zlecenia może dokonać osoba wskazana w Zleceniu jako koordynator zadania 

po stronie Zamawiającego lub Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej.”; 

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

5 PYT: Prosimy o wprowadzenie następujących zmian do projektu Umowy ramowej: 

§ 14 ust 6 Umowy ramowej – prosimy o zmianę treści na „W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary 

umowne nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego związana 

z Umową oraz Zleceniami, oparta na jakiejkolwiek podstawie prawnej, z wszelkich tytułów, w tym z tytułu kar 

umownych i za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w 

Umowie lub Zleceniach, jak również za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. czyn niedozwolony), powstałe w 

wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy oraz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie czynności, 

ograniczona jest do kwoty otrzymanego wynagrodzenia netto z tytułu realizacji Zleceń. Ograniczenia 

odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie. Odpowiedzialność Wykonawcy nie 

obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 kodeksu cywilnego.” 

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

6 PYT: Prosimy o wprowadzenie następujących zmian do projektu Umowy ramowej: 

§ 15 ust 2 Umowy ramowej – prosimy o zmianę treści na „Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych przyczyn 

niezależnych od niego, wskazanych w uzasadnieniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 

3.” 

§ 15 Umowy ramowej – prosimy o dodanie po ustępie 2 ustępu 3 o treści „Wykonawca oświadcza, że mogą 

powstać okoliczności, które mogą powodować, że dalsze obowiązywanie Umowy byłoby sprzeczne z prawem, 

standardami zawodowymi lub groziłoby niezależności. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, które w 

ocenie Wykonawcy mogą powodować, że dalsze obowiązywanie Umowy byłoby sprzeczne z prawem, 

standardami zawodowymi lub stanowiłoby zagrożenie dla niezależności, Wykonawca będzie uprawniony do 

wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy i zaprzestania realizacji Umowy, bez ponoszenia z tego tytułu 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, np. bez obowiązku ponoszenia 

dodatkowych kosztów, odszkodowań czy kar umownych. W szczególności, Wykonawca będzie uprawniony do 

takiego wcześniejszego rozwiązania Umowy i zaprzestania realizacji Umowy, w razie dokonania przez 

Zamawiającego lub Grupę Kapitałową, do której należy Zamawiający lub podmiot z grupy, do której należy 

Zamawiający wyboru firmy audytorskiej należącej do sieci Wykonawcy jako audytora sprawozdań finansowych 

Zamawiającego lub podmiotu z grupy, do której należy Zamawiający lub Grupy Kapitałowej, do której należy 

Zamawiający za taki okres, który pokrywałby się z okresem realizacji Umowy. Skutek rozwiązania Umowy nastąpi 

w terminie wskazanym w oświadczeniu.”; 

ODP: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 7.  

 

7 PYT: Czy widzą Państwo możliwość wprowadzenia do Umowy tzw. exit clause – zapisu istotnego ze względu na 

wymogi Independence - w tym szczególnie na projektach dłuższych lub dotyczących Usług, które mogą stanowić 

tzw. usługi zakazane w rozumieniu przepisów prawa regulujących wykonywanie zawodu biegłego rewidenta 

(Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 537/14 oraz Ustawy o biegłych rewidentach (…)), a to: „Wykonawca 

może rozwiązać niniejszą Umowę w części lub całości ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego, jeśli Wykonawca stwierdzi, że: a) organ administracji publicznej, organ 

regulacyjny, samorząd zawodowy lub inny uprawniony podmiot wprowadził nowy lub zmodyfikował istniejący 

przepis, zasadę, regulację, wykładnię, interpretację albo decyzję (orzeczenie), w wyniku czego wykonanie przez 
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Wykonawcę jakiejkolwiek części Umowy byłoby nielegalne lub w inny sposób niezgodne z prawem, czy 

pozostawałoby w sprzeczności z zasadami niezależności czy też zasadami profesjonalnego wykonywania zawodu; 

lub b) określone okoliczności uległy zmianie w takim stopniu, że wykonanie przez Wykonawcę jakiejkolwiek 

części Umowy byłoby nielegalne lub w inny sposób niezgodne z prawem, lub też pozostawałoby w sprzeczności 

z zasadami niezależności czy zasadami profesjonalnego wykonywania zawodu 

ODP: Zamawiający wyraża zgodę, dodając w par. 15 ustęp 8.  

 

8 PYT: Proponujemy zmianę par. 11 ust. 4: 

 
ODP: Zamawiający informuje, że projekt umowy został zmodyfikowany w podobnym zakresie, jak poniżej:  

 
9 PYT: Proponujemy zmianę par. 14 ust. 1 

 
ODP: Zamawiający informuje, że modyfikuje projekt umowy zgodnie z poniższym:  

„Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 

realizacji Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu, nie więcej niż 10% wynagrodzenia 
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maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu za wszystkie dni opóźnienia, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 

14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim 

wypadku jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.” 

 

10 PYT: Proponujemy zmianę par. 14 ust. 3  

 
ODP: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.  

 

11 PYT: Proponujemy zmianę par.14 ust. 7 oraz dodanie dwóch dodatkowych ustępów: 

 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12 PYT: Proponujemy zmianę par. 15 dodanie ustępu 8  

 
ODP: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 7. 

 

13 PYT: Proponujemy zmianę par. 3 ust 2 umowy DPA: 
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ODP: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

15 PYT: Proponujemy zmianę par. 5 ust. 3 Umowy DPA 

 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16 PYT: Proponujemy zmianę umowy DPA par. 6 ust 1 

 
ODP: Zamawiający informuje, że zapis został zmodyfikowany i ma obecnie brzmienie: 

„Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora (w 

zakresie, w jakim występuje on w charakterze podmiotu, któremu Administrator danych powierzył do przetwarzania 

Dane osobowe) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez 

Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych 

którego wybór zostanie jednak zostanie każdorazowo uzgodniony i dokonany przez Administratora wspólnie i w 

porozumieniu z Procesorem, przy czym audytorem w żadnym przypadku nie może być podmiot, który prowadzi 

działalność konkurencyjną wobec Procesora lub jego podmiotów powiązanych lub jest powiązany, bezpośrednio lub 

pośrednio, z jakimkolwiek podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Procesora lub jego 

podmiotów powiązanych .” 

 

 

 

Wszelkie zmiany Projektu Umowy, wprowadzone odpowiedziami Zamawiającego na pytania do Projektu Umowy 

(chyba, że wyraźnie wskazano inaczej) zostały naniesione do Załącznika nr 1 do przedmiotowego pisma i są widoczne 

w trybie śledzenia zmian.  

 

 

 

Z poważaniem,  
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