



Połaniec dn. 16 luty 2024r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w postępowaniu nr ZZ/4100/1300015424/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji monitorowania płomienia dla palników olejowych dla Bloku 2 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. została wprowadzona modyfikacja zapisów w § 11 „Zabezpieczenie roszczeń” projektu umowy.

Zmiany dotyczy czasu dostarczenia gwarancji bankowej z 7 dni do 21 dni.

W pobranych dokumentach „Projekt Umowy” należy zaktualizować § 11 „Zabezpieczenie roszczeń” ust. 1 pkt b zgodnie z załączoną modyfikacją

Zapraszam do składania ofert

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji Przetargowej  
Alicja Suchoń