

Połaniec dn. 15.02.2024r.

Modyfikacja zapisów w dokumentacji przetargowej

do postępowania nr ZZ/4100/1300015424/2024- o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji monitorowania płomienia dla palników olejowych dla Bloku 2 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zmiana dotyczy części trzeciej - Projekt Umowy

§ 11 „Zabezpieczenie roszczeń” – ust. 1 pkt b – otrzymuje brzmienie

„b. Zabezpieczenie obowiązywać będzie w okresie wykonywania Usług oraz w okresie gwarancji lub rękojmi na zasadach wskazanych w ust. 6 poniżej. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 21 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejścia Umowy w życie”.

Kierownik Zamawiającego

Mirosław Jabłoński
Pełnomocnik Zamawiającego
Pełnomocnictwo nr 08/02/2022

Mirosław Jabłoński

Radca Prawny

Bartłomiej Libera
Rz - 960