

Połaniec dn. 15.02.2024r.

**Modyfikacja zapisów w dokumentacji przetargowej**

do postępowania nr ZZ/4100/1300015426/2024 - o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji monitorowania  
płomienia dla zabezpieczenia komory spalania Bloku 3 i Bloku 5 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zmiana dotyczy części trzeciej - Projekt Umowy

**§ 11 „Zabezpieczenie roszczeń” – ust. 1 pkt b – otrzymuje brzmienie**

„b. Zabezpieczenie obowiązywać będzie w okresie wykonywania Usług oraz w okresie gwarancji lub rękojmi na zasadach  
wskazanych w ust. 6 poniżej. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 21 dni od daty  
zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejścia Umowy w życie”.

Kierownik Zamawiającego

Mirosław Jabłoński  
Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego  
Pełnomocnictwo nr 08/02/2022

*Mirosław Jabłoński*

Radca Prawny

Bartłomiej Libera  
Rz. - 960