

Modyfikacja nr 1

do postępowania nr ZZ/4100/1300015512/2024 o udzielenie zamówienia
na wykonanie pomiarów oraz dokumentacji turbozespołu nr 9 - 13K205/225-ND41-M2 w Enea Elektrownia Połaniec
S.A.

W postępowaniu nr ZZ/4100/1300015512/2024 na „wykonanie pomiarów oraz dokumentacji turbozespołu nr 9 - 13K205/225-ND41-M2 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” zmianie ulega:

W projekcie Umowy w § 12 „Ogólne warunki zakupu usług Zamawiającego” wprowadza się następujące zapisy:

- 1) Dodanie pkt. 7.4.7 w OWZU o brzmieniu:
„Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania pracy w terminie do 7 dni, licząc od upływu terminu wskazanego w 7.4.5., o ile nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do jej zakresu i jakości.”;
- 2) W pkt 11.2. OWZU – zmiana przesłanki z „opóźnienia” na „zwłokę”;
- 3) W pkt 11.5. ppkt 11.5.2. OWZU - zmiana przesłanki z „opóźnienia” na „zwłokę”;
- 4) W pkt 11.5. ppkt 11.5.3. OWZU - zmiana przesłanki z „opóźnienia” na „zwłokę”;
- 5) W pkt. 11 OWZU wprowadzenie postanowienia, iż „Łączna wysokość kar umownych zastrzeżonych od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego jest ograniczona do 30 % wartości wynagrodzenia netto Umowy”;
- 6) W pkt. 13 OWZU wprowadzenie - „Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100 % wartości netto Umowy”.

Zatwierdzam

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego
Pełnomocnictwo nr 08/02/2022

Mirosław Jabłoński

Trojanowski

RADCA PRAWNY

Kopec
Piotr Kopec