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Zawada, 07.10.2024 r.
Nr: NZ/PZP/32/2024

Dotyczy: Wyjasnien udzielanych przez Zamawiajacego dotyczacych tresci dokumentaciji przetargowej
dla postgpowania na ,Dostawa piasku kwarcowego jako materiatu ztoia do kotta fluidalnego
w okresie 12 miesiecy”

Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

Dziatajgc zgodnie z zasadq przejrzystego i obiektywnego podejscia do przetargu i jawnosci przetargu,
udzielamy nastepujqcych wyjasnieri dotyczqcych dokumentacji.

Pytanie 1:

Wnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji treci projektu w nastepujacym zakresie:

Zmiang w pkt 4 ust. 3 projektu umowy poprzez modyfikacje wielkoéci utrzymywania minimalnego poziomu
zapasu piasku w zbiornikach magazynowych z 50% na 40%. Utrzymywanie zapasu piasku na poziome 40%
w wystarczajacy sposéb pozwala Zamawiajacemu na ptynna eksploatacje, a Wykonawcy na elastyczne reagowanie
na biezgce zuzycie. W przypadku zwiekszonego zuzycia piasku, na ktére Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie
ma wplywu, istnieje powazne ryzyko po stronie Wykonawcy obnizenia stanéw magazynowych ponizej 50%.
Dotyczy 5 punkt 5.5. projektu umowy

Odpowied? na pytanie 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowany przez Wykonawce zapis.

Pytanie 2:

Wnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujacym zakresie:

Zmiang w pkt. 4.8 projektu umowy poprzez dodanie nastgpujacego postanowienia: ,Zamawiajacy zapewnia
wlasciwe oraz sprawne przytacze roztadunkowe”. Cato$é uktadu roztadunkowego nalezy do Zamawiajacego.
Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie ma wptywu na stan techniczny oraz jakosé¢ przytacza roztadunkowego.
Sprawne potaczenie silosa samochodowego z ‘uktadem roztadunku po stronie Zamawiajacego, zapewnia
bezpieczeristwo roztadunku dla kazdej ze Stron umowy.

Odpowied? na pytanie 2:

Zamawiajacy zmienia pkt 4.8. SWZ |l na nastepujacy: ,Granicq wydzielonego uktadu roztadunkowego (granica
dostaw) bedzie pierwsze odciecie {zawdr) od strony stanowiska roztadunkowego. Zamawiajgcy zapewnia sprawne
technicznie przytgcze roztadunkowe.”

Pytanie 3:

Wnosimy aby Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujacym zakresie:

Zmiang w pkt. 5.3 projektu umowy w nastepujacy sposéb: ,W przypadku co najmniej trzykrotnego (w okresie nie
dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych) niewywigzania sie Wykonawcy z realizacji Dostaw Partii Towaru lub co
najmniej trzykrotnej (w okresie 30 dni kalendarzowych) realizacji Dostawy Partii Towaru o parametrach
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niezgodnych z okredlonymi w Umowie oraz braku zastgpienia Towaru wadliwego takim Towarem, ktéry
wymagane parametry spetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 15 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy moze wg wiasnego uznania:

5.3.1 odstapié od Umowy lub odstapi¢ od Umowy w czesci i zadac zaptaty kar umownych,

albo

5.3.2. zleci¢ realizacje Zaméwienia osobie trzeciej i réznica w cenie zakupu obcigzyé Wykonawce. Powyzsze nie
wytacza mozliwosci dochodzenia od Wykonawcy roszczeri odszkodowawczych na zasadach ogélnych ani zaptaty
kar umownych,

5.3.3 zadac obnizenia Wynagrodzenia na zasadach okreslonych w pkt. 5.6.”

Odpowiedi na pytanie 3:

Zamawiajacy zmienia pkt 5.3. SWZ lil na nastepujacy: ,,5.3. W przypadku co najmniej dwukrotnego (w okresie nie
dfuzszym niz 30 dni kalendarzowych) niewywiqzania sie Wykonawcy z realizacji Dostaw Partii Towaru lub co
najmniej dwukrotnej (w okresie 30 dni kalendarzowych) realizacji Dostawy Partii Towaru o parametrach
niezgodnych z okreslonymi w Umowie oraz braku zastgpienia Towaru wadliwego takim Towarem, ktory
wymagane parametry spetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajqcy moze wg wilasnego
uznania:

5.3.1. odstgpi¢ od Umowy lub odstqpi¢ od Umowy w czesci i Zqdac zaptaty kar umownych, albo

5.3.2. zleci¢ realizacie Zaméwienia osobie trzeciej i réznicq w cenie zakupu obciqiy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze). Powyisze nie wyfgcza moiliwosci dochodzenia od Wykonawcy roszczeri odszkodowawczych na
zasadach ogélnych ani zaptaty kar umownych.

5.3.3. Zgdad obniZenia Wynagrodzenia na zasadach okreslonych w pkt 5.6.”

Pytanie 4:

Wnosimy aby Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujacym zakresie:

Zmiane w pkt. 5.4. projektu umowy poprzez dodanie nastepujacego postanowienia: ,Przed roztadunkiem
Zamawiajacy bedzie pobierat prébki Towaru zgodnie z ustalong z Wykonawca procedurg przy czym Strony
ustalajg, ze jedna prébka bedzie przekazywana Wykonawcy.” -

OdpowiedZ na pytanie 4: y

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowany przez Wykonawce zapis.

Pytanie 5:

Wnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujgcym zakresie:

Zmiane w pkt. 5.5. projektu umowy w nastepujacy sposéb: ,W przypadku zakwestionowania przez
Zamawiajacego jakosci dostarczonego Towaru Strony ustalg niezalezne, akredytowane laboratorium, w ktérym
zostana zlecone badania. Wyniki badar przedstawione przez wyzej wymienione laboratorium beda wiazace dla
obu Stron.”

Odpowiedi na pytanie 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowany przez Wykonawce zapis.

Pytanie 6:
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Whnosimy aby Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujacym zakresie:

Zmiang pkt. 5.6. projektu umowy w nastepujacy sposéb: ,W przypadku, gdy wyniki badan, o ktérych mowa w
punkcie 5.4, z prébek pobranych w danym okresie rozliczeniowym nie beda spetnialy jednego z Parametréw
okreslonych w pkt 1.1. do Umowy, wynagrodzenie naleine za dostarczony, reklamowany Towar zostanie
pomniejszone o 5 %. Pomniejszenie wynagrodzenia nastapi po zakoficzeniu miesiecznego okresu
rozliczeniowego.”

Odpowied? na pytanie 6:

Zamawiajacy nie wyraza zgody nha zaproponowany przez Wykonawce zapis.

Pytanie 7:

Whnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujacym zakresie:

Zmiang pkt. 5.8 w nastepujacy sposéb: W przypadku o ktérym mowa w pkt.5.3.2 Wykonawca zobowiazany jest do
zapfaty na rzecz Zamawiajacego réznicy w cenie pomigdzy kwotg zaptacong przez Zamawiajacego osobie trzeciej,
ktdrej zlecono wykonanie zastepcze, a kwotg jaka by wynikata na podstawie niniejszej Umowy. Warunkiem
skorzystania z tego uprawnienia jest mailowe wezwanie Wykonawcy do dostarczenia towaru zgodnego z Umowa
w terminie 72 godzin od ztozenia wezwania oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

Odpowiedzi na pytanie 7:

Zamawiajgcy zmienia pkt 5.8. SWZ Ill na nastepujacy: ,W przypadku o ktérym mowa w pkt. 5.3.2 Wykonawca
zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego réznicy w cenie pomiedzy kwotq zaptaconq przez
Zamawiajgcego osobie trzeciej, ktorej zlecono wykonanie zastepcze, a kwotq jaka by wynikata na podstawie
niniejszej Umowy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest mailowe wezwanie Wykonawcy do
dostarczenia towaru zgodnego z Umowgq w terminie 24 godzin od ztoienia wezwania oraz bezskuteczny upfyw
tego terminu.”

Pytanie 8:
Whnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujacym zakresie:
Zmiane postanowieri projektu umowy dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia wynikajaca ze zmian ceny

pkt. 6.21.1 — poprzez wykreslenie definicji CgNO ~ ,$rednia cena bazowa gazu netto wynoszaca 166,92 zt./MWh” i.
zastgpienie jej nowg definicja CgNO czyli — ,$rednia cena bazowa gazu netto z miesigca poprzedzajacego
podpisanie Umowy”, .

pkt. 6.21.3.2. — poprzez wykreslenie definicji CgNO — ,,cena bazowa gazu tj. 166,92 zt/MWh” i zastapienie jej nowa
definicjay CgNO czyli — ,érednia cena bazowa gazu netto z miesigca poprzedzajacego podpisanie Umowy”.
Powyisza zmiang definicji CgNO Wykonawca uzasadnia tym, Zze ceny gazu sg dynamiczne, a okreélenie ceny
bazowej na kilka miesiecy przed finalnym podpisaniem Umowy nie oddaje rzeczywistych cen sprzed jej
podpisania. W opinii Wykonawcy cena bazowa gazu z notowan z miesigca poprzedzajacego podpisanie Umowy
znacznie lepiej tj. rzetelnie oddaje rzeczywisty sytuacje na rynku gazu i co najwazniejsze nie jest jednostronnie
harzucona przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie 8:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowany przez Wykonawce zapis.
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Pytanie 9:

Whnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji treéci projektu w nastepujacym zakresie:

Zmiane w pkt. 7.2.6 projektu umowy tj. poprawienie oczywistej omytki pisarskiej poprzez wykreslenie stowa

kamiefi” i zastapienie go stowem ,piasek”.

OdpowiedzZ na pytanie 9:

Zamawiajacy zmienia pkt 7.2.6. SWZ Ili na nastepujacy:

»7.2.6. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody powstatej w skutek awarii urzqdzer roztadunkowych
u Zamawiajgcego, spowodowanych nadmierng wilgocig dostarczonego piasku.”

Pytanie 10:

Whnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujgcym zakresie:

Zmiane w pkt. 8.4 projektu umowy w nastepujacy sposéb: ,W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji danej
Partii o ponad 10 dni roboczych, trzykrotnej realizacji danej Partii z naruszeniem wymaganych Parametréw lub nie
zrealizowania danej Partii, Zamawiajacy moze skorzystaé z jednego lub kilku nastepujacych uprawnier:

8.4.1 zaiadaé od Wykonawcy realizacji danej Partii w catodci lub czgéciowo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 15 dni kalendarzowych, a w razie nieuczynienia przez Wykonawce zado$¢ temu
wezwaniu:

8.4.2. dokona¢ zakupu danej Partii u innego Wykonawecy i obcigzy¢ Wykonawce réznica w cenie, lub (dalej bez
zmian).”

Odpowied?Z na pytanie 10:

Zamawiajacy zmienia pkt 8.4. SWZ Ill na nastepujacy: ,W przypadku zwftoki Wykonawcy w realizacji danej Partii,
dwukrotnej realizacji danej Partii z naruszeniem wymaganych Parametréw lub nie zrealizowania danej Partii,
Zamawiajgcy moze skorzystaé z jednego lub kilku nastepujgcych uprawnier:

8.4.1, zaiqdaé od Wykonawcy realizacji danej Partii w cafosci lub czesSciowo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub

8.4.2. dokona¢ zakupu danej Partii u innego Wykonawcy i obciqzy¢ Wykonawce réznicq w cenie, lub

8.4.3. odstgpi¢ od Umowy z przyczyn leiqcych po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, za pisesmnym powiadomieniem Wykonawcy.

8.4.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie powyisze uprawnienia bez obowiqzku zapfaty Wykonawcy jakichkolwiek
odszkodowar. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z
tytutu nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdinych okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu
kosztéw poniesionych z tytutu zastepczego wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie wylgcza prawa dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy w przypadkach okreslonych w Umowie. Zamawiajqcy mozZe
dochodzi¢ kar umownych mimo braku szkody lub mozliwosci wykazania jej wysokosci.”

Pytanie 11:

Whnosimy aby Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujgcym zakresie:
Zmiane postanowieri dotyczacych kar umownych zawartych w ponizszych punktach projektu umowy:
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8.5 Ustala sig odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokoéciach:

8.5.1 za kazdy przypadek niedotrzymania co najmniej:

8.5.1.1. dwéch lub wiecej Parametréw Krytycznych, stwierdzonych w oparciu o badania, o ktérych mowa w pkt
5.4. w danym okresie rozliczeniowym — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto danej wadliwej Partii Towaru za
kazdy niedotrzymany Parametr Krytyczny poczynajac od drugiego niedotrzymanego Parametru Krytycznego;
8.5.1.2. dwdch lub wigcej Parametréw Niekrytycznych, stwierdzonych w oparciu o badania, o ktérych mowa w pkt
5.4. w danym okresie rozliczeniowym — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto danej wadliwej Partii Towaru za
kazdy niedotrzymany Parametr Niekrytyczny poczynajac od drugiego niedotrzymanego Parametru
Niekrytycznego;

8.5.1.3. dwdch lub wigcej Parametréw z ktérych co najmniej jeden jest Parametrem Krytycznym a drugi
Parametrem Niekrytycznym —ma zastosowanie reguta opisana w pkt 8.5.1.1.;

8.5.2 za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub przez
Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10% wartosci brutto niezrealizowanych
dostaw Towaru;

8.5.3 za kazdy przypadek niedotrzymania przez trzy petne kolejne dni kalendarzowe zapasu piasku na poziomie
min. 40 % pojemnosci magazynowej zbiornikéw, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 3
000,00 zt za kazda petng dobe niedotrzymania, z wyjatkiem sytuacji wynikajacych z wezeéniejszych uzgodnien
zanizenia poziomu, poczynionych przez Koordynatoréw Stron.

8.5.4 za zwloke w usunieciu wad danej Partii stwierdzonych przy odbiorze — w wysokoéci 1% wynagrodzenia
brutto danej Partii Towaru za kazdy dzieri zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad, nie wigcej jednak niz 15% wartosci wynagrodzenia naleznego za caly miesieczny okres
rozliczeniowy za dostarczony Towar.

8.5.5 Bez zmian.

8.5.6 Bez zmian.

8.5.7 Kazda ze Stron uprawniona bedzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych za kaidy
przypadek ujawnienia jej informacii chronionych przez druga Strone, ktéry narazit ja na bezposrednie straty
finansowe lub przyczynit sie do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadzit do ujawnienia jej tajemnicy
gospodarczej.

8.5.8 Bez zmian.

8.5.9 Bez zmian.

OdpowiedzZ na pytanie 11:

Zamawiajacy zmienia pkt 8.5.7. SWZ cz. Il na nastepujacy: ,Kazda ze Stron uprawniona bedzie do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych za kaidy przypadek ujawnienia jej informacji chronionych przez drugq
Strone, ktory narazit jg na bezposrednie straty finansowe lub przyczynit sie do utraty dobrego imienia i

wizerunku, lub doprowadzit do ujawnienia jej tajemnicy gospodarczej.” W pozostatym zakresie Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zaproponowane przez Wykonawce zapisy.

Pytanie 12:

Wnosimy aby Zamawiajagcy dokonat modyfikacji tresci projektu w nastepujacym zakresie:
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Zmiane w pkt. 8.9. projektu umowy poprzez zastapienie uprawniania Zamawiajacego do potracania naleznych mu
kar umownych z Wynagrodzenia Catkowitego lub/i z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, prawem do
naliczania i egzekwowania naleznych mu kar umownych na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty
obcigzeniowej ptatnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawceg.

Odpowied# na pytanie 12:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowany przez Wykonawce zapis.

Pytanie 13:

W nawigzaniu do: Specyfikacja warunkéw zamdéwienia cze$¢ Il na ,Dostawe piasku kwarcowego jako materiatu
ztoza do kotfa fluidalnego w Enea Elektrownia Potaniec S. A.” Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o udzielenie
odpowiedzi czy niedotrzymanie, ktéregokolwiek parametru krytycznego z pkt 4.1 i 4.2 oznacza automatyczne
odrzucenie ztozonej oferty. Nadmieniamy, iz proponowany przez nas surowiec od kilku lat jest wykorzystywany
jako ztoze kottéw fluidalnych w innych jednostkach wytwérczych.

Odpowied? na pytanie 13:

Zamawiajacy informuje, ze sktadajac oferte, Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymaganiami podanymi w SWZ. Zamawiajacy odrzuca ofertg, jezeli jej tres¢ jest niezgodna z warunkami
zamowienia.
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