



Enea Elektrownia Połaniec S.A.

NIP 866-000-14-29

28-230 Połaniec, Zawada 26

REGON 830273037

Zawada, dnia 10.10...2024 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

NZ/PZP/29/2024

### **MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego w Enea Elektrownia Połaniec S.A w okresie 12 miesięcy”.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

#### **Zmiana nr 1:**

#### **Punkt 6.6. SWZ część III, o treści:**

„6.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.”

#### **zastępuje się następującym:**

„6.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej **lub jego** kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.”

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769

Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN

#### Zmiana nr 2:

##### Punkt 9.3 SWZ część III, o treści:

„9.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.”

##### **zastępuje się następującym:**

” 9.3. Jeżeli Zamawiający **wykaże**, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy”

#### Zmiana nr 3:

##### Punkt 11.2.2. – 11.2.3. SWZ część III, o treści:

„11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.”

##### **zastępuje się następującym:**

„11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, **po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego, minimum 7-dniowego terminu lub**

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, **po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego, minimum 7-dniowego terminu.”**

#### Zmiana nr 4:

##### Dodano punkt 11.19 SWZ część III, nadając mu brzmienie:

„11.19. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę zysku, straty spowodowane przestojem, straty produkcyjne, utratę kontraktów ani za jakiegokolwiek straty finansowe lub ekonomiczne ani straty pośrednie lub utracone korzyści mogące wynikać z realizacji umowy.”

#### Zmiana nr 5:

##### Usunięto treść punktów 11.4.5. – 11.4.6. SWZ część III, pozostawiając pusty punkt, celem zachowania numeracji:

„11.4.5. ~~za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień nieterminowej~~

~~zapłaty liczonej od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty;~~

~~11.4.6. w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczonego od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty naliczonego wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP.”~~

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji  
i Transformacji Energetycznej  
Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Grzegorz Wątroba

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych  
Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Jerzy Król

(podpis kierownika Zamawiającego)

Piotr Radziwiłowski  
RADCA PRAWNY  
WA 3085

Dyrektor Biura Zakupów

Kierownik Działu  
Urządzeń Ciepłno-Mechanicznych

Tomasz Damm

3  
Specjalista ds. Instalacji i Urządzeń  
Transportu Bliskiego

Ryszard Chmielewski

Starszy Specjalista ds. Zakupów

Leszek Madej

