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ZAMAWIAJACY:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Potaniec

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) —

CZESC Il. ZAKRES RZECZOWY | TECHNICZNY

NR NZ/PZP/29/2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:

»Utrzymanie urzadzen transportu bliskiego w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w okresie 12
miesiecy”

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26,
28-230 Potaniec
jako: ZAMAWIAJACY i/lub Elektrownia i/lub Elektrownia Potaniec
przedstawia: Czes¢ Il SIWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA

L,Utrzymanie urzadzen transportu bliskiego w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie 12
miesiecy” z podzialem na odrebne przedmioty rozliczen i odbioru, ktérymi bedzie wykonanie
ustug w zakresie:

a. Utrzymania urzadzen transportu bliskiego, usuwania usterek, petnienie catodobowego dyzuru
w systemie pracy zmianowej, przygotowanie dokumentaciji i urzgdzen do odbioru UDT i TDT

b. Usuwania awarii wykraczajgcych poza zakres ryczattu i wykonywanie remontéw planowych
urzgdzen transportu bliskiego
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c. Montazu i obstugi wtasnych rusztowan ruchomych wiszacych w dni robocze oraz w dni wolne i
Swieta dostawy materiatéw i czesci zamiennych

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV
50531400-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji dzwigéw

42400000-0 Urzadzenia przenosne i przetadunkowe oraz ich czesci

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo Zamowien Publicznych, przepisow Wykonawczych wydanych
na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Utrzymanie urzadzern transportu bliskiego i obstugi wtasnych rusztowann ruchomych
wiszgcych oraz rusztowania wiszgcego z napedem elektrycznym bedacym wiasnoscia

Zamawiajgcego.

1.1 Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczattowo:

1.1.1 Utrzymanie urzadzen — przeglady, konserwacja, usuwanie usterek urzgdzen transportu
bliskiego: dzwigi, suwnice, elektrowciggi, wciggarki, zurawie, rusztowania wiszgce
ruchome ,przeciggarka wagonow oraz trawersy.

1.1.2 Petnienie statego dyzuru w celu usuwania awarii w urzgdzeniach transportu bliskiego
w systemie pracy zmianowej.

1.1.3 Prowadzenie dokumentacji urzgdzenh podlegajgcej UDT i TDT oraz przygotowanie urzgdzen
transportu bliskiego do odbioru i udziat w odbiorach UDT i TDT.

1.1.4 Obstuga systemu SAP w zakresie: bezpiecznej organizacji prac przy utrzymaniu urzgdzen
transportu bliskiego.

Szczegotowy zakres Ustug okreslonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4 okresla Zalgcznik nr 1.1.

1.2 Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo:

1.2.1 Prowadzenie prac rozliczanych powykonawczo w zakresie, remontéw planowych, usuwanie
awarii wykraczajgcych poza zakres ryczattu, dzwigi, suwnice, wciggniki, elektrowciggi,
wciggarki, zurawie, przeciggarka wagonow, belki demagowe, trawersy i podtorza.

1.2.2 Montaz i obstuga (wtasnych) rusztowan ruchomych wiszgcych modutowych.

1.2.3 Montaz i obstuga rusztowania elektrycznego wiszgcego bedgcego wtasnoscig Zlecajacego.
Rusztowanie to jest dedykowane do kotta K-9 /Zielony Blok/.

1.2.4 przygotowanie urzgdzen transportu bliskiego do odbioru i udziat w odbiorach UDT i TDT oraz
przeglady i konserwacja wciggnikéw recznych.

Szczegotowy zakres Ustug okreslonych w pkt 1.2.1 do 1.2.4 okresla Zatagcznik nr1.2.i 1.3

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przedmiotem zamodwienia jest utrzymanie urzgdzen transportu bliskiego oraz budowa

i obsfuga wtasnych rusztowan ruchomych wiszgcych i ruchomego rusztowania wiszgcego

elektrycznego dedykowanego dla K-9 bedgcego wiasnoScig Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do $wiadczenia ustug przez catg dobe, 7 dni w tygodniu.

2.2 Wykaz urzgdzen transportu bliskiego w stosunku do ktorych swiadczone bedg Ustugi, zawiera
Zatgcznik nr 1.4. (zmiana iloSci urzgdzen o 3% w stosunku do zatgcznika 1.3 nie powoduje
zmian w wynagrodzeniu umownym).

2.3 Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie:

2.3.1 niezbedne wyposazenie, a takze srodki transportu nie bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego
konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet okreslony w Zatgczniku nr 1.5

2.3.2 Materiaty Pomocnicze konieczne do wykonania Ustug, okreslone w Zatgczniku nr 1.6.

2.4 Wykonawca bedzie utrzymywat staty zapas magazynowy Materiatdw Podstawowych i Czesci
Zamiennych wymienionych w Zatgczniku nr 1.7 do Umowy, stuzgcych do usuwania awarii.
2.5 Na potrzeby pomiaru jakosci swiadczonych Ustug wprowadza sie wskazniki oceny wykonania

Ustug KPI:
2.5.1 Dla oceny jakos$ci Ustug utrzymania urzgdzen transportu bliskiego: KPI —ilo$¢ niesprawnych
urzgdzen w stosunku do ilosci zainstalowanej (dopuszczalny wynik 97% w danej grupie
urzadzen tj dzwigi , suwnice , elektrowciagi wraz z zurawikami , wciggarki, wciggniki reczne)

KPI — jakosci ustug ilo$¢ niesprawnych urzadzen
utrzymania urzgdzen
transportu bliskiego

llos¢ zainstalowanych urzgdzen

2.6 Mapa terenu Elektrowni stanowi Zatgcznik nr 1.8.

3. NIEZBEDNE ZASOBY WYKONAWCOW

3.1 Posiadanie i utrzymywanie w petnej sprawnosci dwoch kompletow rusztowan ruchomych
wiszgcych modutowych wiszacych o napedzie pneumatycznym lub elektrycznym i wysokosci
podnoszenia 80 m(z modutowg budowg podestu roboczego o dtugoséciach 0,3; 0,5; 1,0; 2,0;
3,0;6,0; 12,0 m).

3.2 Posiadanie obcigznikéw od préb funkcjonalnych urzadzen transportu bliskiego bedgcych na
stanie zamawiajgcego (poza obcigznikami dla suwnic Q-100T)

3.3 Wykonawca w celu realizacji ustug wynikajacych z poszczegdélnych zakreséw okreslonych
w pkt 1.1.1 do 1.14. i 1.21 do 1.2.4 bedzie utrzymywat odpowiednie zespoty
wykwalifikowanych pracownikéw zatrudnionych w stosownych systemach pracy.

3.4 Dla wykonywania prac okreslonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4. Wykonawca zapewni pracownikéw na
| zmianie w dni robocze od poniedziatku do pigtku oraz zapewni pracownikéw w systemie pracy
zmianowej ( minimum 2 osoby na kazdej zmienie roboczej).

3.5Dla prac okre$lonych pkt 1.2.1. do 1.2.4 Enea Elektrownia Potaniec S.A. zleci prace,
a Wykonawca zapewni obsade gwarantujgcg przerob szacunkowe;j ilosci rbg: od poniedziatku
do pigtku i w sytuacjach awaryjnych urzgdzen oraz montaz i obstuga witasnych rusztowan
ruchomych wiszacych i rusztowan bedgcych wtasnoscia Zamawiajgcego, rowniez na |l
zmianie oraz w dni wolne i swieta.

4. Warunki _organizacyjne dla prawidlowego przygotowania sie¢ Wykonawcy do realizacji
Prac:
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4.1. W okresie od podpisania umowy, a przed rozpoczeciem realizacji Prac:

4.1.1. Dostarczenie Wykazu osob skierowanych do realizacji Prac (Zatgcznik Z1 dokumentu
zwigzanego nr 2 do do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrowania
Pofaniec Spdlka Akcyjna I/NB/B/20/2013)

4.1.2. Ustalenie terminéw i odbycia szkolen wprowadzajgcych, o ktérych mowa w Dokumencie
zwigzanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodptatnie przez Stuzby
Zamawiajgcego.

4.1.3. Okreslenie wymogow w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych
i podpisanie stosownych uméw w celu zapewnienia osobom skierowanym do realizacji
umowy zaplecza o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom w tym zakresie
wskazanym w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.1.4. Zapoznanie sie z topografig, organizacjg Prac u Zamawiajgcego, szczegotowymi
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami
obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.

4.1.5. Przediozenie na zgdanie Zamawiajgcego instrukcji zwigzanych z wykonywanymi pracami
(remontowych) oraz instrukcji bezpieczenstwa dotyczgcych wykonywanych prac.

4.1.6. Uzgodnienie z Zamawiajgcym ilosci licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych
osobowych pracownikow (w zakresie niezbednym do udzielenie uprawien w SAP), ktére
beda z ramienia Wykonawcy korzystaty z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.

4.2. W okresie do jednego miesigca przed rozpoczeciem realizacji Prac:

4.3. Odbycie nieodptatnych szkolen w zakresie obstugi Systemu SAP Modut PM WCM oraz

uzyskanie do niego uprawnien. Termin przeprowadzenia szkolen nalezy uzgodnic
z Koordynatorem Zamawiajacego

4.3.1. Uzyskanie upowaznienia Zamawiajgcego do petnienia funkcji w procesie organizaciji prac.

4.3.2. Sporzadzenie wykazu substancji i mieszanin niebezpiecznych niezbednych do realizacji
Umowy zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1.9 do Czesci |l SIWZ. - Wykaz substancji i mieszanin
niebezpiecznych.

4.3.3. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych
materiatdw niebezpiecznych w sposoéb i na zasadach obowigzujacych u Zamawiajgcego.

4.3.4. Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje
niebezpieczne.

4.3.5. Sporzadzenie wykazu oséb do kontaktéw z Koordynatorem Zamawiajgcego z podziatem
na zakres obowigzkdw.

4.3.6. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikéw Wykonawcy, uprawniajgcych do
wstepu na teren Zamawiajgcego zgodnie z Instrukcjg Postepowania dla Ruchu
Osobowego i Pojazdow.

4.3.7. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcjg
Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow.

4.3.8. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostepem do sieci Internet (konieczne do obstugi
Systemu SAP oraz do biezgcej komunikacji — poczta elektroniczna).
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5. TERMIN REALIZACJI PRAC

5.1. Czasy przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania czynnosci utrzymania
urzadzen transportu bliskiego okresla ponizsza tabela:

KOLUMNA | KOLUMNA | KOLUMNA KOLUMNA D KOLUMNA E
A B C
Klasa _ Maksymalny Maksymalny czas o _
. Priorytet - o Realizacja w czasie
Ustugi czas reakcji realizacji
Ustugi

_ 8 godzin lub uzgodniony )
krytyczne 0 30 minut o 24/7 dni
Zz Zamawiajgcym

awaryjne
16 godzin lub
Ustugi 1 lgodzina uzgodniony 24/7 dni
utrzymania z Zamawiajgcym
urzgdzen — _ _ Dni robocze 6:00-
_ 2 8 godzin 72 godziny
usuwanie 18:00
usterek _ Dni robocze 6:00-
3 30 dni

18:00

* czas przyjecia zgtoszenia rozumiany jest jako czas przyjecia zgtoszenia telefonicznego, zgtoszenia w SAP lub innej
formie komunikacji

** czas do podjecia dziatan - czas od momentu przyjecia zgtoszenia do podjecia dziatan na obiekcie majgcych na celu
usuwanie usterki lub awarii. Czas do podjecia dziatan na obiekcie majgcych na celu usuwanie usterki lub awarii (okreslony
w kolumnie D), bedzie przedtuzony o czas konieczny do dopuszczenia do pracy/ przejecia strefy, miejsca pracy.

Wymagane terminy realizacji ustug okreslonych w pkt 1.2.1 do 1.2.4 beda ustalane pisemnie
pomiedzy Koordynatorami Zamawiajacego i Wykonawcy w miesiecznych lub okresowych

harmonogramach (planach) remontéw urzadzen natomiast montaz i obstuga rusztowan
ruchomych wiszacych wg zgloszeh Zamawiajacego.

6. WYNAGRODZENIE

6.1. Wynagrodzenie zostato okreslone w pkt 5 SWZ czesé lll.

7. DEFINICJE

Utrzymanie urzadzen i instalacji— przeglady,,prace remontowe (konserwacja, remont,
montaz, demontaz, naprawy, czynnosci kontrolno — pomiarowe) oraz obstuga

Ogledziny techniczne — czynnosci wykonywane przez osoby uprawnione i upowaznione
lub upowaznione, majgce na celu ocene stanu technicznego, ustalenie dziatan technicznych
niezbednych dla prawidtowej eksploatacji urzgdzenia dokonywane bez koniecznosci jego
demontazu, zakohczone protokotem.
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Czynnosci przygotowawcze (otwarcie, zamkniecie wlazéw, demontaz obudowy, oston,

usuniecie zanieczyszczen itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie Wykonawcy.
IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrowania Potaniec Spélka Akcyjna
(I/NB/B/20/2013) - okreSla zasady organizacji prac przy urzadzeniach energetycznych, w
pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego oraz w pozostatych obiektach, terenach, ktérych

wtascicielem jest Elektrownia Potaniec

Instrukcja ppoz. - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
I/NB/B/2/2015 - okre$la zasad ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Poftaniec Spétka Akcyjna
oraz obowigzkéw oséb zatrudnionych przez Elektrownie Pofaniec oraz Wykonawcow w tym zakresie,

realizujgcych prace na terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec.

Osoby - pracownicy oraz osoby fizyczne wykonujgce prace na innej podstawie niz stosunek pracy
lub osoby prowadzace jednoosobowg dziatalnosé gospodarczaUrzgdzenia transportu bliskiego
- dzwigi, suwnice, wciagniki, elektrowciggi, wciggarki, zurawie, rusztowania wiszgce
ruchome, przeciggarka do przemieszczania wagonow po torach, woézki jezdniowe
podnosnikowe — wykaz urzadzen wg zatgcznika nr 1.4.

,Wada” - Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

»Koordynator Zamawiajacego” -pracownik Enea Elektrownia Potaniec S.A., okreSlony zgodnie z

tabelg zawartg w pkt(...)
»Koordynator Wykonawcy ”- osoba lub osoby upowaznione przez Wykonawce, pozostajgca w ciagtej
gotowosci do organizowania na rzecz Zamawiajgcego prac objetych zakresem umowy.
Rbg - roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP, KNR, kalkulacji indywidulanych i
rzeczywistego czasu pracy.
Dokumentacja techniczna: Ksiegi rewizyjne, DTR urzadzen.
Wytworca odpadéw - kazdy, ktérego dziatalnos¢ lub bytowanie powoduje powstawanie odpadow
(pierwotny wytworca odpadow) oraz kazdy, kto przeprowadza wstepne przetwarzanie, mieszanie lub
inne dziatania powodujgce zmiane charakteru lub skiadu tych odpadéw; wytwércg odpadow
powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw,
czyszczenia zbiornikdbw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory
Swiadczy ustuge, chyba, ze umowa Swiadczenie ustugi stanowi inaczej. Wytwdrcami odpaddw sa:

- Swiadczacy ustugi na rzecz Elektrowni Potaniec

- Najemcy/dzierzawcy dziatajacy na terenie Elektrowni Potaniec

8. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

8.1. Warunki organizacyjne dla prawidtowego przygotowania sie do realizacji Prac:
8.1.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczeciem realizacji Prac:

8.1.1.1. Dostarczenie Wykazu os6b skierowanych do realizacji Prac (Zatgcznik
Z1 dokumentu zwigzanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/NB/B/20/2013)

8.1.1.2. Ustalenie terminéw i odbycia szkolen wprowadzajgcych o ktérych
mowa w Dokumencie zwigzanym nr 2 do |/NB/B/20/2013
przeprowadzanych nieodptatnie Stuzby Zamawiajacego.
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8.1.1.15.
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Okreslenie wymogow w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych,
biurowych i podpisanie stosownych umoéw w celu zapewnienia osobom
skierowanym do realizacji umowy zaplecza o standardzie
odpowiadajgcym wymaganiom w tym zakresie wskazanym
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeSnia 1997 roku w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650
ze zm.),.

Przedtozenie na Zzgdanie Zamawiajgcego instrukcji zwigzanych z
wykonywanymi pracami (remontowych) oraz instrukcji
bezpieczenstwa dotyczgcych wykonywanych prac.

Zapoznanie sie z topografig, organizacjg Prac u Zamawiajgcego,
szczegbtowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia
Prac i pozostatymi zasadami obowigzujgcymi na terenie
Zamawiajgcego.

Uzyskanie dla o0s6b przez siebie zatrudnionych upowaznienia
Zamawiajacego do wykonywania okreSlonego rodzaju prac oraz
petnienia funkcji w procesje organizacji pracy na terenie i na rzecz
Zamawiajgcego.

Opracowanie przez Wykonawce i przedtozenie WKoordynatorowi
Zamawiajacego Instrukcji Organizacji Rob6t dla zakresu prac .
Sporzgdzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do realizacji Prac
oraz dostarczenie Koordynatorowi Zamawiajgcego.

Sporzadzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbednych do
realizacji Umowy zgodnie z Zatacznikiem Nr 1.9. do Czesci Il SWZ. -
Wykaz substancji niebezpiecznych

Dokumenty wymienione w pkt. 8.1.1.1 8.1.1.9 nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu na 2 tygodnie przed planowanym terminem
rozpoczecia realizacji Umowy.

Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi
oraz innych materiatéw niebezpiecznych w sposéb i na zasadach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Uzyskania od Zamawiajgcego warunkéw zabudowy kontenera /
konteneréw i zgody na ich uzytkowanie, jezeli bedzie to wymagane.
Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na
substancje niebezpieczne..

Sporzadzenie wykazu o0séb do kontaktéw z Koordynatorem
Zamawiajacego z podziatem na zakres obowigzkow.

Przedtozenie Zamawiajgcemu opracowanych przez Wykonawce
szczegbtowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie
prac okreSlonych w umowie dla urzagdzen w Elektrowni.
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8.1.1.16. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikow Wykonawcy,
uprawniajgcych do wstepu na teren Zamawiajgcego zgodnie z
Instrukcjg Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazddw.

8.1.1.17. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy
zgodnie z Instrukcjg Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow.

8.1.1.18. Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren
Zamawiajgcego, jezeli dla realizacji zakresu umowy bedzie to
wymagane

8.1.1.19. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostepem do sieci Internet
(konieczne do biezacej komunikacji - poczta elektroniczna).

8.2.  Warunki organizacyjne dla prawidtowej realizacji Prac:

8.2.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa si¢ zgodnie z
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Potaniec
Spdtka Akcyjna (I/NB/B/20/2013), Instrukcjg ochrony przeciwpozarowej w
Enea Elektrownia Pofaniec Spotka Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostatymi
0golnie obowigzujgcymi przepisami.

8.2.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest uzyskanie dla osob
skierowanych przez Wykonawce do realizacji prac, upowaznien do ich
wykonywania na terenie i na rzecz Elektrowni, oraz opracowanie i
przediozenie przez Wykonawce szczegotowych instrukcji bezpiecznego
wykonania Prac.

8.2.3. Wykonawca jest zobowigzany do zaopatrzenia zespotdéw 0s6b wykonujgcych
prace w sprawnie dziatajgcy system tgcznosci umozliwiajgcy bezposredni
kontakt ze stuzbami Zamawiajgcego (telefon komérkowy, radiotelefon).

8.2.4. Prace beda wykonywane przez 7 dni w tygodniu na I, Il i lll zmianie w dni
robocze i ustawowo wolne od pracy.

8.2.5. Wymagane terminy realizacji Prac bedg ustalane pomiedzy Koordynatorem
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8.2.6. Bezposrednim dysponentem Pracownikéw Wykonawcy bedzie Koordynator
Wykonawcy.

8.2.7. Wykonawca zabezpiecza Pracownika petnigcego funkcje Koordynatora w
catym okres relaizcji prac

8.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

Dokumentacja: Wym[i]g ana Dokument zrodiowy:
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Kwestionariusz Bezpieczenstwa i Instrukcja Organizaciji
Higieny Pracy dla Wykonawcow — Bezpiecznej Pracy w Enea
Z_ 5 (Zatgcznik do zgtoszenia Z_1 Elektrownia Potaniec S.A nr
dokumentu zwigzanego nr 2 do X I/NB/B/20/2013
IOBP)
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Wykaz osob skierowanych do
przeprowadzenia wizji lokalnej na
terenie i na rzecz Enea Elektrownia

Instrukcja Organizaciji
Bezpiecznej Pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A nr

2. Pofaniec Spdétka Akcyjna ( Zatgcznik I/NB/B/20/2013
Z_2 dokumentu zwigzanego nr 2 do
IOBP)
Wykazy oséb skierowanych do Instrukcja Organizaciji
wykonywania prac na terenie i na Bezpiecznej Pracy w Enea
3. rzecz Enea Elektrownia Potaniec Elektrownia Potaniec S.A nr
S.A. ( Zatgcznik Z1 Dokumentu I/NB/B/20/2013
zwigzanego nr 2 do I0OBP)
Instrukcja Organizaciji
Uzgodnionej z  Zamawiajgcym Bezpiecznej Pracy w Enea
4. Instrukcja Organizacji Robét Elektrownia Potaniec S.A nr
I/NB/B/20/2013 Dokument
zwigzany nr 2 do IOBP
Opracowanej przez Wykonawce Instrukcja organizacji bezpiecznej
5. Instrukcji Organizacji Rob6t (IOR) do pracy w Enea Elektrownia Potaniec
uzgodnienia z Zamawiajgcym. S.Anrl/DB/B/20/2013
Whiosek o wydanie warunkéw
zabudowy kontenera / konteneréw InsftrUkCJa.l Organizacjl
6 _ _ _ Bezpiecznej Pracy w Enea
' | zgody na ich uzytkowanie( Elektrownia Potaniec S.A nr
Zatgcznik Z4 Dokumentu I/NB/B/20/2013
zwigzanego nr 2 do IOBP)
Instrukcja zwiedzania oraz
Whiosek o wydanie zgody na fotografowania i filmowania
7. fotografowanle / filmowanie obiektow Enea Elektrownia
Potfaniec Spétka Akcyjna” —
I/NN/B/1/2018.
Whiosek o wydanie przepustek Instrukcja przepgstkf)wa ’dla ruchu
8. tymczasowych dla Pracownikéw osobowego i pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Whiosek o wydanie przepustek Instrukcja przeptfstkf)wa ’dla ruchu
S tymczasowych dla pojazdéw osobowego i pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Wykaz os6b uprawnionych do Instrukcja przepustkowa dla ruchu
sporzgdzania kart zapotrzebowania i materiatowego I/NS/B/69/2008
10. kontroli substancji niebezpiecznej
(Zatgcznik Z-2)
Plan Kontroli i Badan
11. ( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony )
12 Uzgodniona z UDT Technologia

naprawy
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( dla urzadzen wymagajacych dozoru z
uDT)
13. Zakres prac X
Przewidywany - Plan odpadéw
prz.eW|dZ|anych QO wytworzenia w Instrukcja postepowania z
zwigzku  zrealizowang umowg . .
14. rynkowg, zawierajacy prognoze: odpadami wytwoernyml W
rodzaju odpaddéw, ilosci oraz X Elektrowni Potaniec nr
’ . I/TQ/P/41/2014
planowanych sposobach ich
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)
W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
1. Raport z inspekcji wizualnej X
Ogoélng informacie o: X Instrukcja Organizaciji
, . Bezpiecznej Pracy w Enea
a) metodach [ technologii . :
_ Elektrownia Potaniec S.A nr
, wykonywama prac, ryzykach z I/NB/B/20/2013
: tym zwigzanych;
materiatach i sprzecie planowanym
do wykorzystania podczas realizaciji
prac;
Niezwtocznie informacji o kazdym Instrukcja Organizaciji
zdarzeniu wypadkowym lub nagtym Bezpiecznej Pracy w Enea
zachorowaniu zwigzanym z pracg Elektrownia Potaniec S.A nr
na terenie i na rzecz Elektrowni I/NB/B/20/2013 (Dokument
3. Potaniec, zgodnie z Instrukcjg zwigzany nr 2 do IOBP)
postepowania w razie wypadkow i
nagtych zachorowan oraz zasad
postepowania powypadkowego
(I/NB/B/15/2007);
Niezwtocznie informacji o kazdym Instrukcja Ochrony
Zauwazonym zagrozeniu Przeciwpozarowej w Enea
pozarowym lub innym miejscowym Elektrownia Potaniec Spotka
zagrozeniu. Akcyjna I/NB/B/2/2015
Tygodniowy Raport Bezpieczenstwa X Instrukcja Organizaciji
z kontroli stref/miejsc pracy oraz Bezpiecznej Pracy w Enea
przestrzegania przepisow i zasad Elektrownia Pofaniec S.A nr
5 bezpieczenstwa przez osoby przez I/NB/B/20/2013
' niego zatrudnione, wykonujgce
prace w tych strefach/miejscach. (
Zatgcznik Z5 dokumentu
zwigzanego nr 2 do I0BP)
W terminie do 8 — go dnia po X Instrukcja Organizaciji
5 zakonczeniu miesigca oraz zawsze Bezpiecznej Pracy w Enea

po zakonczeniu prowadzenia prac,
jezeli trwaly krocej niz miesigc —

Elektrownia Potaniec S.A nr
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liczby osob Wykonawcy i jego I/NB/B/20/2013 (Dokument
podwykonawcéw, ktore faktycznie zwigzany nr 2 do IOBP)
realizowaty prace na terenie i na
rzecz Elektrowni Potaniec oraz
liczbe godzin przepracowanych
przez te osoby w okresie
wymaganym raportowaniem;

Dokumentacja fotograficzna
( stan zastany )

Uzgodnienia zmiany zakresu prac
(uzgodniony przez strony i X
zatwierdzony)

Zmiany harmonogramu realizacji
prac ( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony) i zaopiniowany przez
stuzby BHP wykonawcy

Protokoty odbioréw czesciowych X
( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony )

PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatow
podstawowych uzytych do prac=z %
podaniem numeru atestu/éw

Poswiadczenia / Oswiadczenia
/Deklaracje zgodnosci / Certyfikaty
dotyczgce materiatow, urzgdzen X
oraz cze$ci zastosowanych w
realizacji zadania

Instrukcja przeprowadzania oceny
minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/IMR/P/9/2012

Dokumentacja z przeprowadzonej
oceny spetnienia minimalnych
wymagan dotyczacych X
bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyny

Zgtoszenie gotowosci urzadzen do
odbioru

Protokoty odbioru czesciowego/ Instrukcja odbiorowa/OWZU
inspektorskiego ( uzgodniony przez X
strony i zatwierdzony)

Protokoty odbioru technicznego Instrukcja odbiorowa/OWZU
(uzgodniony przez strony i X
zatwierdzony)

Protokét odbioru korcowego Instrukcja odbiorowa/OWZzZU
(uzgodniony przez strony i X
zatwierdzony)
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Protokoty odbioru do uruchomienia i X
po ruchu préobnym

8.4. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

Wyznaczenie  Koordynatoréw  Zamawiajgcego  upowaznionych  do

dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w okresie realizacji Prac.

Przeprowadzanie nieodptatnie szkolen wprowadzajgcych, o ktérych mowa w

Dokumencie zwigzanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osob zgtoszonych przez

Wykonawce do realizacji prac.

Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizaciji

Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego,

Udostepnienie  Wykonawcy  obowigzujgcych  wewnetrznych  aktéw

normatywnych w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz

informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych

zgodnie z obowigzujgcymi procedurami episang-w-pkt{—)-Ymowry

Umozliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych

(narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo

w celu omowienia biezgcych oraz planowanych spraw ruchowo-

remontowych,

Zapewnienie Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej,

sprezonego powietrza oraz innych medidw dostepnych w obiektach i przy

Urzadzeniach, dla celéw wykonania Prac, z wytlgczeniem zaplecza socjalnego

i warsztatowego.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy odpfatnie (odrebna umowa najmu)

powierzchnie na pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat,

pomieszczenie socjalne, biuro) i na potrzeby organizacji zaplecza.

8.4.7.1. Zamawiajgcy zapewnia w powierzchniach opisanych powyzej
dostep do medidow typu c.o., prad, woda pitha, Scieki za
odptatnoscig ustalong w odrebnej umowie. Zamawiajgcy nie
gwarantuje, ze ptatnosci z tego tytutu nie ulegng zmianie w trakcie
realizacji Ustug.

8.4.7.2. Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i Scieki
wg cen obowigzujgcych na terenie Miasta i Gminy Pofaniec,
ustalonych na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym przedmiocie
Uchwaly Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie
obowigzywania umowy.

8.4.7.3. Kazda nastepna zmiana wysokos$ci stawek za dostarczanie wody
i odprowadzanie sciekbw wprowadzana bedzie bez zmiany
umowy, na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym przedmiocie
Uchwaly Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie
obowigzywania umowy.

Biezgca wspotpraca z Wykonawca.
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8.4.9. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej, niezbednej dla potrzeb
realizacji Przedmiotu Zamowienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie
stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i podlegajg zwrotowi na kazde jego
zgdanie.

8.4.10. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

8.4.11. Zamawiajgcy umozliwia obstuge urzadzen dzwigowych przez \Wykonawce po
przedstawieniu  wlasciwych  uprawnien i  uzyskaniu  zezwolenia
Zamawiajgcego..

8.4.12. Zamawiajgcy zapewnia:

8.4.13. obstuge urzadzen elektroenergetycznych zasilajgcych urzgdzenia od
rozdzielni do wytgcznika gtéwnego siedem dni w tygodniu na I, Il i lll zmianie.

8.4.14. W przypadku zaistnienia awarii pozostajgcej w zwigzku przyczynowym z
wykonywaniem prac eksploatacyjnych stanowigcych przedmiot umowy,
przyczyny ustali wspolna komisja ztozona z upowaznionych pracownikow
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot z ustaleniami komisji bedzie podstawg
do dochodzenia ewentualnych odszkodowan na poczet zaistniatych szkdd i
strat.

8.4.15. Protokoty z wykonania przedmiotu Umowy bedg zatwierdzane przez
upowaznionego Koordynatora Zamawiajgcego.

8.4.16. W przypadkach koniecznosci wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone,
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o potrzebie ich
wykonania. Zamawiajgcy podejmie niezwiocznie decyzje o ewentualnym
rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.

8.5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

8.5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie i na rzecz Enea Elektrownia
Pofaniec S.A. pracownikédw posiadajgcych umiejetnosci zawodowe w
zakresie wykonywanej pracy i wymagane kwalifikacje zawodowe, spetniajgce
wymagania przepisow dotyczgcych eksploatacji urzadzen instalacji i sieci
energetycznych oraz innych urzadzen i sprzetu, okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

8.5.2. Przedtozenie Zamawiajgcemu na biezgco aktualizowanego imiennego
wykazu 0sob, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym
0sOb zatrudnionych u podwykonawcow, wraz z wykazem wymaganych
kwalifikacji zawodowych lub uprawnienin.

8.5.3. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajgcego,
opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontéw urzgdzeh w
Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach
Zamawiajgcego w zakresie objetym Umowa.

8.5.4. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcg, dokumentacjg
techniczng, przepisami i normami bhp, ochrony ppoz oraz ochrony
srodowiska,
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8.5.5. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swoj koszt wytwarzanych
odpadow zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami
Zamawiajgcego, Dostarczenie wtasnych pojemnikdbw na  odpady,
oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz  kodem odpadu dla jakiego sg
przeznaczone.

8.5.6. Uzywanie do wykonania prac materialdbw nie zawierajgcych wiokien
ceramicznych ogniotrwatych RCF,

8.5.7. Ustanowienie nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia
i organizacji prac w rozumieniu obowigzujgcej u zamawiajgcego Instrukc;ji
Organizacji Bezpiecznej Pracy

8.5.8. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych oraz pisemnego informowania Zamawiajgcego o wnoszonych
zagrozeniach na teren Zamawiajgcego.

8.5.9. Poddawanie sie na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan
bhp, ochrony $rodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego.

8.5.10. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi
Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi
wskazaniami Zamawiajgcego oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy
zastosowaniu ogélnie obowigzujgcych przepiséw, zwtaszcza przepiséw BHP,
ochrony srodowiska i przeciwpozarowych, Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy oraz instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej obowigzujgcych w Enea
Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna.

8.5.11. Stosowania wytgcznie wyrobéw i materiatdbw dopuszczonych do obrotu
przepisami prawa.

8.5.12. Wykonywania polecen Zamawiajgcego, w szczegdélnosci dotyczacych
bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz rygorow dotyczgcych
warunkéw wykonania i odbioru prac.

8.5.13. Zapewnienia, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostang
wyposazeni w sprawny, odpowiednio dobrany sprzet ochrony osobiste;,
przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, obowigzujgcych przepisow BHP,
ochrony srodowiska i przeciwpozarowych w tym przepiséw i zasad BHP oraz
przeciwpozarowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

8.5.14. Zapewnienia, ze osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawcow
oraz wspotpracujace z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy moga
rozpoczgé realizacje Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktazu
stanowiskowego przeprowadzonego przez uprawnionego Koordynatora
Wykonawcy.

8.5.15. Przestrzegania przepiséw prawa pracy w tym przepisow i zasad BHP w
stosunku do pracownikéw zatrudnionych przez niego w celu realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdélnosci przepisow regulujacych
forme zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz zapewnienia pracownikom
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wiasciwie dobranych, sprawnych Srodkow ochrony indywidualnej, odziezy i
obuwia roboczego, a takze srodkéw ochrony zbiorowe;.

8.5.16. Zapewnienia sprawnych narzedzi pracy, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego oraz ich kontrole i badania jezeli wynika to z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub postanowienn Norm.

8.5.17. Sktadowania gazéw technicznych oraz innych materiatdw niebezpiecznych w
sposob zgodny z wymaganiami przepiséw w tym zakresie oraz w miejscu i na
zasadach wskazanym przez Zamawiajgcego.

8.5.18. Zapewnienia przez caty okres realizacji prac obecnosci na terenie Elektrowni
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumencie zwigzanym Nr 2 do
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spotka
Akcyjna (I/NB/B/20/2013) osoby wykonujgcej zadania stuzby BHP u
Wykonawcy, posiadajgcej co najmniej dwuletnie dosdwiadczenie wykonywaniu
zadan stuzby BHP. Dotyczy réwniez Podwykonawcow.

8.5.19. Raportowa¢ w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego o ilosci
roboczogodzin oraz stanu BHP.

8.5.20. Opracowanie przez Wykonawce szczegdtowych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac. Instrukcje nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do prac w terminach obowigzujgcych u Zamawiajgcego

8.5.21. Osoby skierowane do realizacji prac objetych zakresem SWZ powinny
posiada¢ aktualne sSwiadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe
okreslone w pkt 8.6.52.

8.5.22. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego
nieodzownego do wykonania przedmiotu zamodwienia, spetniajgcego
okreslone wymagania bezpieczenstwa w tym zakresie .

8.5.23. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikow (szatnie, tazienki, media
do celdow socjalno-bytowych, itp.) na terenie Zamawiajgcego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.5.24. Informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz
o wnoszonych ryzykach w zwigzku z wykonywang praca.

8.5.25. Zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym sprawnie funkcjonujgcy
system fgcznosci oraz pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagtego
zachorowania oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie

8.5.26. Zapewni¢ systematyczne przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli
stref/miejsc pracy, pod katem spetnienia wymagah bezpieczenstwa
prowadzonych prac oraz przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa
przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujgce prace w tych
strefach/miejscach.

8.5.27. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo ludzi
wykonujgcych prace.
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8.5.28. Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza dla pracownikow skierowanych do
realizacji umowy o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom wskazanym w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity — Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

8.5.29. Wyznaczenie Koordynatorow Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Zamawiajgcym w okresie realizacji Prac.

8.5.30. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi , sprzetu, Srodkéw oraz innego
wyposazenia , a takze $rodkéw transportu nie bedace na wyposazeniu
instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Prac, w
tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, srodki oraz inne wyposazenie oraz
Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatac;i;

8.5.31. Uczestniczenie  w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego
dotyczgcych realizacji, koordynacji i wspoipracy w zakresie realizaciji
Przedmiotu Zamowienia.

8.5.32. Zapewnienie udziatu Koordynatorow Wykonawcy upowaznionych do
dokonywania uzgodnien z Zamawiajgcym stuzb BHP Wykonawcy w
spotkaniach lub naradach dotyczacych BHP organizowanych przez
Zmawiajgcego

8.5.33. Dokonywanie napraw urzgadzen objetych dozorem technicznym (,Urzgdzen
Poddozorowych”) lub wykonywanie do nich elementy zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami oraz w uzgodnieniu z Urzedem Dozoru Technicznego, a takze
specjalistami Zamawiajgcego zakresem naprawy i technologig zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

8.5.34. Dostarczenie wymaganych Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A., wymaganych dokumentow i ich aktualizacji w
wymaganych terminach okreslonych w dokumentach dostepnych na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

8.5.35. Dostarczenie pos$wiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca
uprawnienia na sposob zagospodarowania odpaddw wytworzonych u
Zamawiajgcego przez \Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu
Zamowienia.

8.5.36. Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania
wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego i przepisami prawa.

8.5.37. Wykonawca wytwarzajgcy odpady niebezpieczne zobowigzany jest do
dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego ostatecznego procesu
zagospodarowania odpadéw zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r. z p6zn zm. ( ostateczny proces odzysku , ostateczny proces
unieszkodliwiania)
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8.5.38. .Opracowanie i przekazanie Koordynatoréw Zamawiajgcego planu

przewidzianych do wytworzenia odpadow oraz (...) zestawienia iloSci
odpadow wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.

8.5.39. Przekazanie Koordynatorowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o wielkosci
zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie
Zz wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.

8.5.40. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacii
rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej
Zamawiajgcemu po zakonczonych okresach rozliczeniowych w terminach
ustalonych z Zamawiajgcym lub na wniosek Zamawiajgcego.

8.5.41. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkolenie i udzielanie
instruktazy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i
ppoz. zatrudnionych pracownikéw swoich podwykonawcoéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz
Instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

8.5.42. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o powstaniu sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia
prawidfowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

8.5.43. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach
Umowy odbywaijg sie na Urzgdzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to
bedzie je wykonywat zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego
zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzgdzen, zaleceniami producenta lub
sprzedawcy oraz trescig gwarancji w taki sposdb, aby nie spowodowac utraty
przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzgdzen.

8.5.44. W przypadku wykonywania Prac na Urzgdzeniach objetych gwarancjami lub
rekojmig poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednia¢ informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiajgcego oraz
dochowa¢ szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu Prac tak, aby nie
spowodowac utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi dla Urzadzen.

8.5.45. W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania
umoéw dzierzawy pomieszczen.

8.5.46. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach
dokonania zmian i przerébek (np. czasowe demontaz elementéw bedgcych w
kolizji, oston, barier itp.).w w zwigzku z prowadzonymi pracami objetymi
zakresem Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zosta¢ dostarczona
do upowaznionego Koordynatora Zamawiajgcego Prace wskazane w zdaniu
pierwszym, mogg by¢ wykonane po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

8.5.47. Niezwtoczne informowanie Koordynatora Zamawiajgcego o powstaniu szkody
w $rodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy.
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Ztom metali i kabli stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy go przekaza¢ w
dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu
Zamawiajgcego, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Dowdd  przekazania ztomu nalezy dostarczy¢  Koordynatorowi
Zamawiajgcego.

Poddawania sie na wniosek Zamawiajgcego audytom prowadzonym przez
Zamawiajgcego lub upowaznione podmioty, sprawdzajgcym stan BHP,
ochrony Srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia
realizujgcego prace w srodki tgcznosci telefonicznej
Koordynatorami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy oséb kontaktowych z
podaniem adreséw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikow
dedykowanych do kontaktow z Koordynatorami Zamawiajgcego.

Personel, ktory bedzie wykonywat prace podczas realizacji prac objetych
zakresm SWZ, musi posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce
do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci zgodnie z tabeli

kazdego zespotu
komorkowej z

ponizej:

Zawod

Stanowisko/
Grupa

Zakres

Swiadectwa

Swiadectwo
kwalifikacyjne wydane
zgodnie z
Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki,
Pracy i polityki

Swiadectwo
kwalifikacyjn
e wydane
zgodnie z
Rozporzadze

niem Ministra

Swiadectwo
kwalifikacyjne
wydane zgodnie z
Rozporzadzenie
m Ministra

Klimatu i

Spotecznej z dnia Klimatu i Srodowiska z
28.kwietnia 2003rw | Srodowiska z | dnia 1 lipca
sprawie dnia 1 lipca 2022roku w
szczegotowych zasad | 2022roku w sprawie
posiadania kwalifikacji | sprawie szczegotowych
przez osoby szczegoOtowy | zasad posiadania
zajmujgce sie ch zasad kwalifikacji przez
eksploatacjg urzgdzen | posiadania osoby zajmujgce
i sieci. kwalifikaciji sie eksploatacjg

przez osoby
zajmujgce sie
eksploatacjg

urzadzen,

urzadzen,
instalacji i sieci. —

zatagcznik 2
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instalacji i
sieci. —

zalacznik 1

Eksploatacja/ | Remont, Pkt 2,3,9,10 (2,3,9) _ _
Gl konserwacj

a, montaz
Eksploatacja/ | Remont lub _ Pkt 2,3,11, i _
Gl naprawa, 13, (2,3,11)

konserwacj

a, montaz,

demontaz
Eksploatacja | Remont lub _ _ Pkt
/G1 naprawa, 2,3,9,10(2,3,9)

konserwacj

a, montaz,

demontaz
Eksploatacja | Kontrolno- Pkt 10 w zakresie _ _
+Doz6r/G1 pomiarowe | (2,3,9)
Eksploatacja | Kontrolno- _ Pkt 13 w _
+Doz6r/G1 pomiarowe zakresie

(2,3,11)
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Eksploatacja | Kontrolno- _ _ Pkt 10 w zakresie

+Dozo6r/G1 pomiarowe (2,3,9)
pracow | Eksploatacja | Remont, Pkt 2,3,9,10 (2,3,9) Pkt 2,3,11,i | Pkt 2,3,9,10
nik +Doz6r/G1 Remont lub 13, (2,3,11) | (2,3,9)
dozoru naprawa,
- konserwacj
przedst a, montaz,
awiciele montaz ,
Wykona demontaz,
wcey Kontrolno- Pkt 10 w zakresie Pkt 13 w Pkt 10 w zakresie

pomiarowe (2,3,9) zakresie (2,3,9)
(2,3,11)

Oprocz wymagan j/w

Wymagania dla:

-Spawaczy; metoda 111

-Oséb wykonujgcych pomiary i badania diagnostyczne uprawienia energetyczne E-1 pkt 10 w
zakresie (2,9)

- Obstugi urzgdzen dzwignicowych, uprawnienia do obstugi nastepujacych urzgdzen: suwnice,
wciggniki, wciggarki ogolnego przeznaczenia, przeciggarki do przemieszczania wagonow po torach,
dzwigi budowlane (uprawnienia do obstugi dzwigéow budowlanych towarowych i towarowo-
osobowych oraz wciggéw towarowych), dzwigi towarowo — osobowe ze sterowaniem wewnetrznym
i szpitalne, zurawie stacjonarne, podesty ruchome wiszgce( uprawnienia do obstugi podestéw
wiszgcych oraz stacjonarnych)

- uprawnienia do konserwacji urzgdzen transportu bliskiego: suwnice, wciggniki, wciggarki ogélnego
przeznaczenia, dzwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe , dzwigi osobowe, towarowo-
osobowe i towarowe z napedem elektrycznym, przeciggarki do przemieszczania wagondéw po
torach.zurawie stacjonarne( uprawnienia do konserwacji zurawi stacjonarnych,wciggnikow oraz
wciggarek ogolnego przeznaczenia), podesty ruchome stacjonarne,wiszgce oraz masztowe.

9. PODLACZENIE | OBSLUGA PROGRAMOW SAP

9.1. Wykonawca jest zobowigzany do obstugi systemu SAP w zakresie nieodzownym do
realizacji zakresu umowy W tym zakresie jezeli jest to konieczne powinien przewidzie¢
dodatkowe doszkolenie swoich pracownikow na wiasny koszt.

9.2. Komputery dostarcza Wykonawca. llos¢ stanowisk uzalezniona od organizacji wewnetrzne;j

firmy. Powinna by¢ wystarczajgca do zapewnienia obstugi zlecanych prac.

9.3. Podtaczenie do sieci wewnetrznej ENEA: komputery bedg podtaczone przez tunel VPN,
Wykonawca musi by¢ technicznie przygotowany do zestawienia takiego potgczenia (poprzez
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Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy nie bedg podtgczone bezposrednio do
systeméw GK ENEA.

Zamawiajgcy nie zapewnia dostepu do Internetu. Wykonawca jest zobowigzany do
zestawienia potgczenia do sieci Internet na wiasny koszt.

Licencje do systemu SAP — bez optat (max 8 licenciji).

Zamawiajgcy umozliwi wykorzystanie aktualnie zbudowanej infrastruktury sieciowej do
podigczenia komputerow Wykonawcy do okredlonych sieci VLAN. Na zasadach obecnie
obowigzujgcych w GK Enea dla integratorow zewnetrznych (dostep przez VPN),
Zamawiajgcy zapewni dostep do wymaganych systemow/aplikacji ENEA.

Zamawiajgcy zapewni dostep do styku sieci z Internetem, gdzie sg tgcza operatorow
telekomunikacyjnych, tak aby Wykonawca mégt podpisa¢ umowe z operatorem
telekomunikacyjnym lub zewnetrznym providerem $wiadczacym tego typu ustugi na terenie
Elektrowni na warunkach rynkowych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na budowe wiasnej sieci LAN w dzierzawionych od EEP
pomieszczeniach/budynkach.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy miejsce na swoim dysku sieciowym do wymiany
informacji z mozliwoscig zmiany technicznego sposobu realizacji.

Zamawiajgcy wyraza zgode na ewentualne wpiecie serwera pocztowego do istniejgcej
infrastruktury sieciowej LAN (spotek) gwarantujgc wytgcznie podstawowe ustugi w zakresie
sieci zapewniajgce dostep serwera Wykonawcy do niezbednych ustug np. Internetu i stacji
roboczych Wykonawcy. Zamawiajgcy nie gwarantuje w takim przypadku innych ustug np.
pomieszczenia/serwerowni o odpowiednich warunkach srodowiskowych, licencji, utrzymania
serwera, ustug antyspamowych/AV oraz innych zwiekszajacych bezpieczenstwo tego typu
ustug.

10. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

10.1 Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajgcego upowaznionych do dokonywania

uzgodnien z Wykonawcg w okresie realizacji Prac.

10.2 Przeprowadzenia nieodpfatnie szkoleh wprowadzajgcych, o ktérych mowa w Dokumencje

zwigzanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osdb zgtoszonych przez Wykonawce do realizacji
prac.

10.3 Zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego

powietrza oraz innych mediow dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dla celow
wykonania Prac, z wytgczeniem zaplecza biurowego, socjalnego i warsztatowego.

10.4 Na okres przejsciowy (do trzech miesiecy od terminu rozpoczecia obowigzywania umowy)

zapewnienia Wykonawcy mozliwosci posadowienia max 2 konteneréw socjalnych z
dostepem do medidw za odptatnoscig ustalong w odrebnej umowie (woda, energia
elektryczna) na terenie Zamawiajgcego:

10.5 Orientacyjne koszty mediow:

Media Cena
woda [m3] 6,47 zt/m3
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Scieki [m3] 9,38 zt/m3

energia elektryczna [MWh] 960,00 zt/MWh

10.6 Po okresie przejsciowym zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wynajmu pomieszczen
socjalno-warsztatowych, biurowych, szatni, toalet na podstawie oddzielnej umowy najmu
(koszty wynajmu nie obejmujg sprzatania pomieszczen)

10.7 Zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wynajmu pomieszczen socjalno-warsztatowych,
biurowych na podstawie oddzielnej umowy najmu. Ceny wynajmu pomieszczen zostang
wskazane przed podpisaniem umowy najmu (cena za m?/miesigc uzalezniona od lokalizacji
pomieszczen).

10.8 Wynajem szafki zlokalizowanej w szatni z dostepem do fazni dla 1 pracownika wraz
kosztami wszystkich mediow temu towarzyszgcych wynosi 140 zt netto za miesigc.

10.9 Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i scieki wg cen obowigzujgcych
na terenie Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjetej i ogloszonej w tym
przedmiocie Uchwaly Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania
umowy. Kazda nastepna zmiana wysokosci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie
Sciekdw wprowadzana bedzie bez zmiany umowy, na podstawie podjetej i ogtoszonej w
tym przedmiocie Uchwaly Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie
obowigzywania umowy.

10.10Koszty okreslone w pkt 11.5 i pkt 11.7 wskazano na chwile publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu i mogg ulec zmianie w zaleznos$ci od stawek, taryf i optat im towarzyszacych,
a wynikajgcych z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa lub aktéw prawnych
wydanych na ich podstawie, bgdZ umoéw podpisanych przez Zamawiajgcego, ktore bedg
narzucone w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

10.11Wszelkie koszty zwigzane z adaptacjg wynajmowanych pomieszczenh na podstawie umowy
najmu lub udostepnionych nieodptatnie dla potrzeb Wykonawcy ponosi Wykonawca.

10.12Biezgca wspotpraca z Wykonawcag

10.13Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej w tym instrukcji eksploatacji urzgdzen
instalaciji i sieci objetej zakresem ustugi,

10.14Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych,

11. MIEJSCE SWIADCZENIA USLUG

Strony uzgadniajg, ze miejscem swiadczenia ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec, sktadowisko Piory(gmina Pofaniec), ujecie wody z rzeki Wschodniej i SUW w
Potancu, ujecie wody w Tursku (gmina Potaniec).

12. RAPORTY | ODBIORY

12.1 Raporty bedg sktadane w formie elektroniczne;.
12.2 Wykonawca bedzie sktadat Zamawiaajgcenu Protokét z wykonanych ogledzin technicznych
okreslonych w zakresie umowy.
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Maksymalny czas dostarczenia Protokotu z ogledzin wynosi 7 dni kalendarzowych od zakonczenia
ogledzin technicznych.

12.3 Raporty bedg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia protokotéw odbioru ustug zgodnie
z OWZU. Wzory raportow bedag uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
13. WYMAGANIA TECHNICZNE

Po wykonanych przegladach, konserwaciji i wpisie do ksigzki konserwacji urzadzen transportu
bliskiego oraz trawers, wykonawca bedzie na biezaco w formie papierowej lub e-ma
informowat Zamawiajgcego o stanie technicznym urzadzen transportu bliskiego oraz trawers.

14. Dokumentacja

Dokumentacja techniczna zwigzana z realizacja umowy bedzie dostarczona Zamawiajgcemu
w formie papierowej (1 egz.) lub wersji elektronicznej — codziennego raportu realizowanych
prac, protokoty z ogledzin, dokumentacja fotograficzna itp.).

15. REGULACJE PRAWNE ,PRZEPISY | NORMY

15.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych tacznie z instrukcjami i
przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw i zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw
ubezpieczeniowych.

15.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewnic dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tgcznie z przepisami (tgcznie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej ,ochrony Srodowiska).).

15.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm,
ktore wynikajag z aktualnie obowigzujgcych wymagan prawnych.
15.4. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujgcego prawa obowiazujacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosci z:

e Ustawag Kodeks pracy

e Ustawag Prawo energetyczne

e Ustawg Prawo budowlane,

e Ustawa o0 dozorze technicznym,

e Ustawg Prawo ochrony Srodowiska,

e Ustawg o ochronie przeciwpozarowej;

e Ustawg o odpadach,

e Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

e Ustawg z dn. 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych,)

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych)”

oraz przepisOw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

e Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw wewnetrznych obowigzujacych u
Zamawiajgcego.
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Przepisy wtasciwe dla Enea Elektrownia Potaniec S. A.

Zastosowanie maja przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.
obowigzujgce Wykonawce w czasie realizacji inwestycji . Obejmujg one, co nastepuje:

Na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S. A.:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zaktadce:
Dokumenty dla Wykonawcow i Dostawcow, zamieszczone sg wymagania obowigzujgce na
terenie Enea Potaniec, z ktorymi potencjalny Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie i
dostosowac sie do ich wymagan.

o Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna
I[/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Zwiazanym Nr 3 Wzér zezwolenie na
wykonywanie prac hiebezpiecznych pozarowo na terenie Enea Elektrownia
Potaniec Spotka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac; :

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna
I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :

Nr 1 - Zasady odigczania i zabezpieczenia Zrdédet niebezpiecznych energii z
wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO) w Elektrowni Potaniec.

Nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawcow realizujgcych prace na rzecz
Elektrowni Potaniec, zasady wyznaczania koordynatoréw, ich obowigzki i
uprawnienia oraz obowigzki pracownikéw Elektrowni Potaniec przy zlecaniu prac
Wykonawcom.

Nr 3 - Podstawowe zasady obowigzujgce podczas wykonywania prac przy
urzagdzeniach energetycznych.

Nr 4 - Ogélne zasady obowigzujgce podczas wykonywania prac szczeg6lnie
niebezpiecznych lub niebezpiecznych.

Nr 5 - Wykazy prac w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna:

1) Eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych, stwarzajacych
mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego;

2) Niebezpiecznych, ktére powinny by¢ wykonywane na podstawie zlecenia
wykonania pracy;

3) Pomocniczych przy urzgdzeniach energetycznych;

4) Niebezpiecznych, dla ktérych wymagane jest opracowanie instrukcji
organizacji rob6t;

5) Ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji.

Nr 10 - Wz6r Karty informacyjnej o zagrozeniach.

Nr 11 - Wz6r Karty doboru Srodkéw ochronnych przed zagrozeniami.
Nr 12 - Wz6r Karty pomiaru gazéw i temperatury.
Nr 13 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robo6t.

o Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)
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o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobéw tytoniowych, w tym palenia nowatorskich
wyrobow tytoniowych i papieroséw elektronicznych (I/NB/B/48/2018)

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po
terenie chronionym Enea Elektrownia Pofaniec Spotka Akcyjna I/NN/B/35/2008.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/NN/B/69/2008

o I_MS _P_41 2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne

15.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktoére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tgcznie z przepisami BHP, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska).

15.6. Wykonawcy zamierzajacy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:

15.6.1 wypetnic i przestaé zatgcznik Z-2 Dokumentu Zwigzanego nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy - I/NB/B/20/2013;

15.6.2. podaé imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed przyjazdem) biorgcych
udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w zatgcznikach;

15.6.3.zabra¢ ze sobg obuwie robocze (S3), odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej (kask z
ochronnikami stuchu, okulary ochronne, maseczki chronigce przed pytem (co najmniej FP2)
umozliwiajgcej wejscie na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Potaniec S.A..;

15.6.4.przybyé odpowiednio wczeSniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia
wprowadzajgcego umozliwiajgcego rozpoczecie procedury wydania zgody na odbycie wizji lokalnej na
terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.;

16. Wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia pracownikow na umowe o prace okreslono w Czesci |l
SWZ.

17. POZOSTALE WARUNKI:

18.1. Wykonawcy zamierzajgcy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:
18.1.1. wypehic¢ i przesta¢ zatgcznik Z-2 Dokumentu Zwigzanego nr 2 do Instrukcji Organizaciji

Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013

18.1.2. podac imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed przyjazdem)
biorgcych udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w zatgcznikach;

18.1.3. zabrac¢ ze sobg obuwie robocze (S3), odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej (kask z
ochronnikami stuchu, okulary ochronne, maseczki chronigce przed pytem (co najmniej
FP2) umozliwiajgcej wejscie na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Potaniec S.A.

18.1.4. przyby¢ odpowiednio wczesniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia
wprowadzajgcego umozliwiajgcego rozpoczecie procedury wydania zgody na odbycie
wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A;

18. SPIS ZALACZNIKOW
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ZALACZNIK nr 1.1 - Zakres utrzymania urzadzen — przeglady, konserwacja, usuwanie usterek
urzgdzen transportu bliskiego: dzwigi, suwnice, wciggniki, elektrowciagi, wciggarki, zurawie,
rusztowania ruchome wiszgce, przeciggarka wagonow i obstuga rusztowan wiszgcych.
ZALACZNIK nr 1.2 - Remonty planowe i awaryjne rozliczane powykonawczo.

ZALACZNIK nr 1.3 - Rusztowania ruchome wiszace.

ZALACZNIK nr 1.4 - Wykaz urzgdzen transportu bliskiego zainstalowanych w Elektrowni.
ZALACZNIK nr 1.5 - Wykaz sprzetu koniecznego do realizacji umowy, ktory zapewnia wykonawca.
ZALACZNIK nr 1.6 - Wykaz materiatobw pomocniczych.

ZALACZNIK nr 1.7 - Materiaty Podstawowe i Czesci Zamienne; Zapas materiatdw Wykonawcy do
celow szybkiego usuwania awarii /materiaty rozliczane powykonawczo/.

ZALACZNIK nr 1.8 - MAPA TERENU ELEKTROWNI.

ZALACZNIK nr 1.9 - Wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych

ZALACZNIK NR 1.10 - Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Z 3-Rozdzial 4 | ZZ P37 2014
Konstrukcje stali i rurociggi.

ZALACZNIK NR 1.11 - Zakladowe Normatywy Pracochtonnosci~Z_ 3-Rozdzial 5 | ZZ P37 2014
Urzadzenia elektryczne

ZALACZNIK NR 1.12 - Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Z 3-Rozdzial 6 | ZZ P37 2014

Izolacje i rusztowania
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Zalacznik 1.1

ZAKRES UTRZYMANIA URZADZEN - PRZEGLADY, KONSERWACJA, USUWANIE USTEREK
URZADZEN TRANSPORTU BLISKIEGO: DZWIGI, SUWNICE, WCIAGNIKI, ELEKTROWCIAGI,
WCIAGARKI, ZURAWIE, RUSZTOWANIA WISZACE, PRZECIAGARKA WAGONOW.
Zakres Ryczaltu

Obszar realizacji ustugi Szczegdtowy rodzajowy zakres ustug

Urzadzenia transportu bliskiego wymienione w zataczniku nr 1.4.

Przeglady i konserwacja. Wg wytycznych UDT i TDT - bez wciggnikow

recznych — oraz przygotowania urzadzen do rewizji UDT

Przeglad, konserwacja i ogledziny urzgdzen transportu bliskiego:
dzwigi, suwnice, elektrowciggi, wciggarki, zurawie, przeciggarka
wagonoéw rusztowanie wiszgce elektryczne, rusztowania wiszgce wg

wykazu urzadzen

Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji i

usuwania usterek

a) sprawdzenie i regulacja mechanizmoéw urzgdzenia

Prowadzenie eksploataciji

powierzonych urzadzen b) sprawdzenia dziatania i regulacja urzgdzen napedowych,

transportu bliskiego wg. sterujgcych, sygnalizacyjnych i oswietlenia

wykazu C) sprawdzenie stanu ciegien no$nych

d) sprawdzenie i dokrecenie potgczen srubowych przy urzgdzeniach i

belkach demagowych (wymiana $rub,nakretek, podktadek klinowych)

e) smarowanie fozysk,

f)  uzupetnianie kart bezpieczenstwa i prowadzenie wpiséw do

kart

g) proby funkcjonalne urzgdzen transportu bliskiego, odtgczanie i

wigczanie napiecia.

h) wymiana zrédet oswietlenia kabin, szybow, maszynowni
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i) Utrzymanie w czystosci urzgdzen transportu bliskiego -, maszynowni
dzwigow, kabin operatorskich, podtorzy suwnic oraz szyb w kabinach

suwnic,

i) wymiana elementéw aparatury na ukfadach zasilania i sterowania od
wytgcznika gtéwnego (bezpieczniki, zabezpieczenia termiczne,
styczniki, przekazniki, kostki tgczeniowe), czyszczenie, dokrecanie,

lutowanie potgczen elektrycznych i mechanicznych,

k) biezace usuwanie usterek w zakresie: rozpoznanie i okreslenie
przyczyny niesprawnosci, wykonanie naprawy objetej zakresem

ryczattu lub zgtoszenie zakresu naprawy wykraczajgcej poza ryczatt.

Prowadzenie dokumentacji urzadzen podlegajgcych UDT
1) Prowadzenie ksigzek konserwacji urzadzen transportu bliskiego

2) Opracowanie i prowadzenie wiasnych instrukcji dotyczgcych
eksploatacji i remontéw urzgdzen transportu bliskiego.

3) Prowadzenie zestawien usuwanych usterek.

4) Wykonywanie pomiaréw hakéw z Wpisem do ksigzki konserwacji
oraz kontrola podtorzy suwnic z wystawieniem protokotu / 1 raz w

roku/

Uwalnianie os6b z wind w czasie do 30 min od czasu przyjecia

zgtoszenia

Obstuga systemu SAP w zakresie zleconych umowg prac
Dysponowanie przez Wykonawce pracownikami z uprawnieniami E i D
oraz osobami funkcyjnymi zgodnie z obowigzujgcg IOBP u

Zamawiajgcego
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Zatacznik 1.2

Remonty planowe i awaryjne rozliczane powykonawczo w zakresach jak ponizej:

remonty planowe i awaryjne

rozliczane powykonawczo

1. Remonty urzadzeh transportu bliskiego — dzwigi, suwnice, wciggniki,
elektrowciggi, wciggarki, zurawie, przeciggarka wagonoéw, rusztowanie wiszace ,
rusztowanie wiszgce elektryczne dedykowane dla K-9 wymienione w zatgczniku
nrl.4.

2. Remonty podtorzy i belek demagowych

3. Remonty instalacji elektrycznych i sterowniczych dotyczacych urzadzen
transportu bliskiego

4. Przenoszenie (zmiana lokalizacji ) urzadzeh transportu bliskiego— weciggniki,
elektrowciggi, wciaggarki, zurawie

5. Budowa i obstuga wtasnych rusztowan ruchomych wiszacych

6. Budowa i obstuga rusztowania ruchomego wiszgcego bedacego wiasnoscig
Zamawiajgcego o napedzie elektrycznym dedykowanego do K-9

7. Prace alpinistyczne

bedzie prowadzit obstuge systemu SAP w zakresie prawidtowej organizacji

zleconych prac

Prowadzenie remontéw urzgdzeh transportu bliskiego bedzie rozliczane
powykonawczo w oparciu o ustalong stawke r-g, zuzyte materiaty, koszty zakupéw
materiatéw, sprzet. Podstawg do rozliczen bedzie: KNR, Zaktadowy Normatyw
Pracochfonnos$ci Robét, Kalkulacja Indywidualna, Rzeczywisty naktad

pracy.Materiaty pomocnicze ujete sg w stawce za roboczogodzine.

Szacunkowa ilos¢ r-g na realizacje remontow planowych wynosi 7 600 w okresie

trwania umowy

Dysponowanie przez Wykonawce pracownikami z uprawnieniami E i D oraz

osobami funkcyjnymi zgodnie z obowigzujgcg IOBP u Zamawiajgcego

Montaz planowy i awaryjny rusztowan ruchomych wiszgcych 1160 rbg/rok w tym:
W dni robocze 580 rbg, w dni wolne, swigteczne oraz na Il zmianie 580 oraz 667

roboczogodzin prace alpinistyczne

tacznie ilo$¢ r-g wynosi 9427 w okresie trwania umowy

Realizacja remontéw planowych bedzie odbywaé sie w oparciu o miesieczne plany

pracy
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Zatacznik 1.3

Rusztowania wiszace

Montaz planowy i awaryjny
rusztowan ruchomych
wiszacych rozliczane

powykonawczo

Montaz i demontaz witasnych rusztowan ruchomych wiszgcych w szczegdlnosci
wewnatrz komor kottow

Przebudowa rusztowan ruchomych wiszgcych

Zmiana lokalizacji rusztowania - przewieszanie

Obstuga rusztowagn ruchomych wiszgcych

W przypadku rusztowan ruchomych wiszgcych w kotle do obstugi rusztowania
konieczne sg dwie osoby na rusztowaniu oraz jedna osoba (alpinista) do
asekuracji na zewnatrz kotta

Szacunkowa ilo$¢ roboczogodzin dla prac alpinistycznych wynosi 667 na rok
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Wykaz urzadzen transportu bliskiego zainstalowanych w Elektrowni

Zatgcznik 1.4

LOKALIZACJA NR TYP NR ilos¢
REJESTRACYJNY FABRY przystanké
CZNY W w
dzwigach
1 DzZWIG T-O BL. | 312200184 MJE 47910 10
2 DzZWIG T-O BL. Il 1368 MJE 47911 10
3 DzZWIG T-O BL 1l 312201068 MJE 47789 10
4 DzWIG T-O BL IV 312200046 MJE 47842 10
5 DZWIG T-O BL V 312200045 MJE 47220 10
6 DZWIG T-O BL VI 312200304 MJE 48427 10
7 DzZWIG T-O BL VI 312200213 MJE 48926 10
8 DzZWIG T-O BL VIII 312200183 MJE 48332 10
9 DZWIG T-O F-12 1105 OGE-1 35778 9
1 DZWIG T-O F-1 1316 MJE 35777 2
0
1 DZWIG T-O F-1 MAG. 1161 MJE 35776 2
1
1 DZWIG KOMIN NR 2 312200820 FADA 300 K 76 2
2
1 DZWIG KOMIN NR 1 312200821 FADA 300 K 77 2
3
1 | DzZWIG OSOB. BL. | 1183 OFA A-7153 7
4
1 DZWIG OSOB. F-12 312200909 1,19,FJ -OFA A-23749 9
5
1 DZWIG OSOB.-CZLON 3125002407 Interlift 504 4
6 CIEP.NR2
1 DZWIG OSOB.- 1212 OFA A-4425 6
7 "ANEKS"BL |
1 J.0.S. Cz. Dunska 312200894 JGV 14097 8
8
1 J.0.S. Cz. Dunska 312200893 JGV 14082 7
9
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Cze$¢ Il SWZ
2 J.0.S. Cz. Polska 312200891 MKE3,10,M 55525 7
0
2 DZWIG KOMIN NR 3 3122002152 STROS 2872 5
1
2 DZWIG Zielony Blok Q- 3122002661 PUPH Lift Spj LK1242 13
2 2500kG katowice 8
SUWNICE O
OGOLNYM
PRZEZNACZENIU
1 SUWNICA 100/20/5/T 332200788 ] 9784
NR.3
2 SUWNICA 100/20/5/T 332200892 ] 7255
NR.1
3 SUWNICA 100/20/5/T 332200274 ] 7396
NR.2
SUWNICA 5T-C1-POMP | 332200549 ] 2364
SUWNICA 20T-C1- 332200544 ] 005273
POMP
6 SUWNICA 3,0T- 3477 ] 31566
RECZNA-C1
7 SUWNICA 20T-C2- 332200543 ] 006887
POMP
8 SUWNICA 5T -C2- 332200700 ] 2365
POMP
9 SUWNICA 3,2T- 832200141 ] 33004
RECZNA-C2
SUWNICA 12,5T-F-1- 332200947 ] 004632
0 NAWA I
Suwnica Q-3,2 t Nawa
Il bud F-1
1 SUWNICA 12,5T-F-1- 332200932 ] 004631
1 NAWA |
1 SUWNICA 2T-F-1- 332200546 ] 30348
2 NAWA |
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ

1 | SUWNICA-3,2T-TRZ- 332200789 o) 03663
3 | SPAW.
1 | SUWNICA 12,5T- 332200919 o) 009532
4 | WAR.ELEK.
1 | SUWNICA 12,5T- 332200670 o) 009531
5 | WAR.ELEK.
1 | SUWNICA 16 T- 332200545 o) 004630
6 | WAR.TRZ
1 | SUWNICA 32/8T-F3- 332200477 o) 004633
7 | MAGAZ
2 | SUWNICA 20T WW-2 332200551 o) 007558
0
2 | SUWNICA 20T WW-1 332200550 o) 005275
1
2 | SUWNICA 12,5T-F-10- 332200562 o) 010072
2 | WARSZ
2 | SUWNICA 5T-PIORY- 332200131 o) 2408
3 | POMP.
2 | SUWNICA 3,2T-H3- 332200790 o) 2323
4 | SAMOCH
2 | SUWNICA 1T- 332200436 o) 45155
5 | WARSZT.RZD
2 | SUWNICA 1T- 332200435 o) 45154
6 | WARSZT.RZD
2 | SUWNICA 5T- 332200891 o) 2363
7 | POM.SCIE.DESZ.
2 | SUWNICA 2T-RECZ.- 3526 o) 32282
8 | G.O.
2 | SUWNICA 5T-H-4 332200701 o) 2374
9 | LOKOMO
3 | SUWNICA IOS 332200785 DSMG10AE001 279957
0 | cz.DUNSKA Q-5T
3 | sSuw-CA 332200786 MK-JPE 98086S
1 | BUDY.PRZESY.GIP.Q-

2,5T
3 | SUW-CA PRZEMIALO 332200787 GNP A2 010388

K-10 Q-10T
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ

3 SUWNICA 10S 3322001045 W2SMG10AEQ001 278502

3 | cz.DUNSKA Q-5T

3 SUWNICA 10S 3322001046 W2SMG40AEQ001 279970

4 | cz.DUNSKA Q-6T

3 SUWNICA 10S 3322001047 CSMG10AEOQ01 279958

5 | cz.DUNSKA Q5T

3 SUW- PRZESY.GIP K- 3322001049 MK-JPE 98085 S

6 | 16Q-1,6T

3 SUWNICA 10S 3322001048 W2SMG20AEQ001 278502

7 | cz.DUNSKA Q-5T

3 SUWNICA Rebak nr i 3322001681 ZXJ - 10000/9,0e 1014/20

8 12

3 SUWNICA12,5T- 3322001802 Rialex 80/2014 80/2014

9 GAL.NAW.48 m.

4 Suwnica nadtorowa

0 0,75T 3322001519

4 SUWNICA Q-20 T hala

1 Q-3 3322000967

4 Suwnica Q-3,2 T Nawa

2 Il bud. F-1 3312001294

WCIAGARKI

1 WCIAGARKA bl.7\8 Q- 842200137 WNR3427 032
3,2T

2 KOTLOWNIA bl.1\2 Q- 842200049 IM 031
3,2T

3 Bl. 2/3 -poz+60m Q- 842200138 0 045
5,0T

4 Bl.8 str.prawa Q-3,2T 842200051 WMR 5345 047
Bl.1strona lewa kotta 842200050 WMR 5345 034
Q-3,2T

6 MOST SKOSNY- 842200376 BYTOM-BzZUT 033
GALERIA Q3,2T

7 KOTLOWNIA bl. 6\7 842202503 BYTOM-BzZUT 037/198
Q-3,2T 1

8 Galeria skosna 842202807 RIALEX 162/200
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

- 12 miesiecy”
Enea Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ
Wciagarka do liny Kluczbork 9
5 Kottownia K 5-6 poz 842202805 53CT106913 M 090500
9 +60m. Q- 3,2 t 6/2009
6 Kottownia K 3/4 poz 842202808 53CT106913 M 090500
0 +60m. Q- 3,2 t 5/2009
RUSZTOWANIA,PODNOSNIK,PRZECIAGARKA
1
2 PRZECIAGAR WAG. Q- 22DP-1 1/97
70kN
3 Rusztowanie 372200470 ALTA 070300
Ruchome/odolejanie C- 1/02
1
4 Rusztowanie 3725000947 SKY Stage 505e 00652
elektryczne wiszace
ZURAWIKI
1 RzZD Q-1T ELPOBUD 822200110 ZW1000 2499
WOD-KAN F-1
2 SAMOCHODOWKA- 822200640 ZSW-2000 93005
warsz. Q-2T
3 MASZY o$.b bl.4/5 822200913 ZP-2000 01
poz.+18mQ-2t
5 BIOMASA nr1Q-05T 822201180 ZSEE00506 1530/20
04
6 Wobzek widtowy Q- 4712011125 G45SC-7 FGBOX- DOOSAN
45T 2530- CORPORA
00012 TION
Wdbzek widtowy Q- 4709014996 CPD50-GB2LI 05050D HELI/
7 5T J6376 Chiny
8 Wozek widtowy Q- 4709015008 CPD20-GB2LI 06020D HELI/
2T J6100 Chiny
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

12 miesiecy”

Enea

Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc¢ Il SWz

zuraw stacjonarny-

hydrauliczne

1 Rebak nr 1. zuraw 8222001300 Jonsered 700/1 62451/1
hydrauliczny 2,15t 998

2 Skiad wegla prébopob. 8222001319 HIAB 002 80549/2
sam.1,645t 006

3 Rebak Nr Il 322202142 HIAB 055B-1 BLO55D

DUO u00108
ELEKTROWCIAGI

1 KOTLOW K-4/5 POZ 842202354 BZUT 34117
Q-10 T. +48

2 I0S CZ. POL.K-16-1 842202190 GABO AK 17011/0
Q-1,6T 08

3 I0S ABSORBER "D" 842202113 DSMG30AE001 278523
Q10T

4 I0S DMUCH. NATLEN. 842202153 CSMG40AE001 964070
Q-15T 6/A

5 K-1 MW-6 842202286 99997
Q-5T.

6 I0S-PRZEMIAL. 842202176 11T10526 05708
Q-3,2T /+8,86/

7 K-1 MW6 842202283 B9.15000/2-4/1,25 99996
Q-5T

8 I0OS K-18 842202333 GABO 17011/0
Q-1T 4

9 I0S K-14 842202334 1T10476M 05773
Q-2T

1 I0S K-16 842202332 AK716DT100L8/2 17011/1

0| Q-16T 0

1 K-8 STAC ODGAZOW 842201946 11T10446 675308

1| Q2T

1 I0S PRZEM +17,8 842202174 11T10446 05706

2 | Q2T

1 I0S PRZEM +8,86 842202175 11T10526 05707
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E?e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ

3 Q-3,2T

I0S ABSORBER "C" 842202102 KX101508B1 971258
4 Q-1,5T 3124

MO01001
1 I0S DMUCH. NATLEN. 842202152 DSMG40AE001 964070
5 Q-15T 7/A
1 I0S STUD. ABSOR. 842202114 W2SMGS30AE001 965145
6 Q-1T 8
1 I0S ABSORBER C 842202109 CSMG30AE001 278522
7 Q-10T
1 I0S ABSORBER D 842202105 KX101506B1 971258
8 Q-1,5T 3124M0
1002

1 K-7 STAC.ODGAZOW. 842201947 11710446 490887
9 Q-2T
2 I0S ZBIOR.FILTR. 842202115 W2SMGS0AE001 965199
0 Q-0,25T 5
2 10S 842202154 W2SMGG60AEQ001 965233
1 ZBIOR.NEUTRALIZ. Q- 7

0,25T
2 K-1 MW-6 842202284 B9.15000/2-4/1,25 99995
2 Q-5T.
2 K-1 MW-6 842202285 B9.15000/2-4/1,25 99994
3 Q-5T.
2 10S K-24 842202188 GABO AK 17011/0
4 Q-1T 06
2 I0S K-13-1 842202189 GABO AK 17011/0
5 Q-1T 02
2 I0S ZBIOR.SZLAMU Q- 842200859 KKT1 965233
6 0,25T 9
2 BAGROWNIA NR.-2 842201225 11T45636 901005
7 Q-5T 30
2 BAGROWNIA NR.-1 842201226 11745636 901005
8 Q-5T 31
2 K-7 LUWO Q- 842200640 11710456 813903
9 2T
3 K-5L-2 Q- 842200023 11710456 813916
0 2T
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ
3 K-2L-2 Q- 842200047 11T10446 490872
1 2T
3 K-8 L-1 Q- 842200649 11710456 813902
2 2T
3 K-2L-1 Q- 842200046 11710456 490878
3 2T
3 | K-3L-2poz.-44,6m Q- 842200061 11710456 490861
4 2T
3 K-8 L-2 poz.-44,6m Q- 842200650 11T10456 813482
5 2T
3 K-7 L-1 poz.44,6m Q- 842200641 11T10446 675321
6 2T
3 K-6 poz.-44,6m Q- 842200590 11T10446 490875
7 2T
3 K-2 STAC.ODGAZOW. 842200062 11T10446 490888
8 | Q2T
3 K-5 STAC.ODGAZOW. 842200019 11T10456 813914
9 | Q2T
4 POMPO.BAGROWA-2 842200439 11T0933 134250
0| Q1T 0
4 POMPO.BAGROWA-2 842200438 11T0933 134251
1| Q1T 1
4 POM.SCIEK.SANITAR. 6981 11710246 499683
2 | Q-0,5T
4 KLEM 842200103 POLBLOK/1980 18009
3| Q2T
4 KLEM 842200102 POLBLOK/1980 17516
4 | Q-2T
4 K-4 LUWO 842200022 11T10446 490884
5| Q-2T
4 K-6 STAC.ODGAZOW. 842200020 11T10456 813491
6 | Q2T
4 K-1 L-2 842200052 11710446 675309
7 | Q-2T
4 F-1 WAR.ELEKT. 842200591 2t" IN" 17518H
8 | Q-2T Ze
4 BAGROWNIA - | 842200190 11T0933 965058
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

- 12 miesiecy”
Enea Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ
9 Q-1T
5 K-3L-1 842200063 11710446 675299
0 Q-2T
5 K-6 L-1 842200065 11710446 675323
1 Q-2T
5 K-4 STAC.ODGAZOW. 842200024 11710446 675298
2 Q-2T
5 K-3 STAC.ODGAZOW. 842200064 11710446 675305
3 Q-2T
5 K-1 STAC.ODGAZOW. 842200094 11710446 675313
4 Q-2T
5 STAC.DEMI 6998 11T10336 590184
5 Q-1T
5 BAGROWNIA-1 6997 11T10336 590174
6 Q-1T
5 SUW.Q-100T nr.-lI 842200092 11T10656 491110
7 Q-5T
5 K-1 LUWO-1 842200053 11T10446 675315
8 Q-2T
5 K2/3 Poz. 67m 842202980 53CT106913M 124066/
9 Q5T SITI-M- Gabrowo 2012
K-9 P0oz.13 m 842202970 Stalkowent Nr. Fab.
Q-3T 270/201
1
6 K-9p0z.39 m. 842202971 Stalkowent Nr.
1 Q-3T Fab271/
2011
K-9 Poz.13 m 842202969 Stalkowent Nr.
Q-3T Fab269/
2011
K-9poz.54 m. 842202968 Stalkowent Nr.
3 Q-5T Fab268/
2011
K-9poz.39 m. 842202972 Stalkowent Nr.
Q-3T Fab272/
2011
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E?e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ
6 CZYSZCZARKA KRAT 3422000002 GABO 27498 -
5 Cc-1 27499
6 CZYSZCZARKA KRAT 3422000001 GABO 10/2003
6 C-2
6 EUROSILO KAM. WAP 842202186 11T10476M 05774
71 Q2T
6 ZAL.SUCHEGO 842202164 GABO GA-693 2587/00
8 POPIOLU Q-2T 1
6 EUROSILO KAM. WAP 842202187 11T10476M 05775
9 | Q2T
7
0
7 ELEKTROFILTR bl.4/5 842202809 53CT105813 M 090500
1 Q-2,5T 4/2009
7 BIOMASA Il stan. 3422000044 EXNO5 508 B1 100520
2 Roztad.samoch Q-0,5 0796/20
10
7 BIOMASA I 3422000040 EXN101008B1 100530
3 stac.naped. 1264/20
Przen.11i12 Q-1t 10
7 BIOMASA Il NAD 3422000042 EXN051004B1 0
4 SILOSEM 2.1-2.5 Q-1t
7 BIOMASA Il POD 3422000039 EXN10508B1 100530
5 | PRZENOS.19120 Q- 1265/20
1t 10
7 BIOMASA Il POD 3422000038 EXN10508B2 100530
PRZENOS.19120 Q- 1266/20
0,5t 10
7 BIOMASA 11 BUD. 3422000037 EXCXT40210010 HKY741
7 OCZYSZCZANIA | E15FBNOS 09/2010
KRUSZENIA STAN
SPOD PRZE9110 Q
1-t
BIOMASA Il Wezet 8422002869 XN25 2506B1 100330
8 przesypowy Q-2,5 0600/20
10
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

- 12 miesiecy”
Enea Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ

7 BIOMASA Il Stan. 8422002871 CXT20210010P15 HKY739

9 Podawania pytéw Q- FCNOS 44/2010
1,0
BIOMASA Il Stan. 8422002872 CXT20210010P15 HKY739
Wezel przesypowy nr 2 FANOS 45/2010
Q-1,0

8 BIOMASA Il Stan. 8422002873 CXT20210010P15 HKY739
Wezet przesypowy nr 3 FCNOF 46/2010
Q-1,0

8 BIOMASA Il Stan. 8422002870 XN25 2506B1 100330
Wezel przesypowy nr 3 0599
Q-1,0
BIOMASA Il mag. 8422002875 T40210025P35FC HKY740
Biomasy - stacja LOS 13
napedowa pren 19-20
Q-2,5
BIOMASA Il mag. 8422002874 CXT40210025P35 HKY740
Biomasy - stacja FCLOS 14
napedowa pren 19-20
Q-2,5
BIOMASA Il mag. 3422000043 EXNO5508B1 100520
Biomasy - stacja 0797
napedowa pren 19-20
Q-0,5

8 BIOMASA Il mag. 3422000041 EXN0510004B1 100520
Biomasy - stacja 0809
napedowa pren 19-20
Q-0,5

8 K-9 Elektrofiltr poz 842202974 52M512H40V12/1 124200

7 34,3m. MENZ20/6,5 1/2012

8 K-6 SCR Q-2,5T poz. 842203064 Typ2500/1-10/2.5 nr

8 27m. prod. PFEIFER fab.E20

Niemcy 960/201
4

K-7 SCR Q-2,5 T poz. 842203116 2500/1-10/2,5 E29117
27m. HAK SP z O.0.
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/'> 12 miesiecy”
Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé I SWZ
9 K-2 SCR Q-2,5T poz. 842203117 2500/1-10/2,5 E29116
0 27m. HAK SP z O.0.
9 K-3SCR Q-2,5T poz. 8422003156 Typ2500/1-10/2.5 E20961/
1 27m. prod. PFEIFER 2014
Niemcy
9 Wciagnik Q-10 T 8422003306 HVAT5492TpE21 141697
2 9ns
9 K-5 SCR Q-2,5T poz. 8422003347 ST5025-8/2 1/1 371745
3 27m. 6
9 CPEF 100-2.5 011-22-
Wciagnik WS 10,1 t bl 2 N8412002477
4 VTEF-B 04
9 CPEF 100-2.5 011-22-
Wciagnik WS 10,1 t bl.3 N8412002584
5 VTEF-B 09
9 Wciagnik WS 10,1t bl CPEF 100-2.5 011-22-
N8412002583
6 4 VTEF-B 07
9 Wciagnik WS 10,1t bl CPEF 100-2.5 011-22-
N8412002478
7 5 VTEF-B 05
9 CPEF 100-2.5 011-22-
Wciagnik WS 10,1 t bl.6 N8412002475
8 VTEF-B 06
9 CPEF 100-2.5 011-22-
Wciagnik WS 10,1 t bl.7 N8412002476
9 VTEF-B 08
Zurawie stacionarne-
hydrauliczne
1 Rebak nr 1. Zzuraw 8222001300 Jonsered 700/1 62451/1
hydrauliczny 2,15t 998
2 Skitad wegla prébopob. 8222001319 HIAB 002 80549/2
sam.1,645t 006
, Rebak Nr2 822202103 AS25-35 221795/
Q-0,25 VETTER 01/2012
KRANTECHNIK
GMBH
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E?e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Cze$¢ Il SWZ
Wciagi reczne

1 WCIAG Q-3,2T 4WM 1 842200462 ZUO SLUPSK 77
2 WCIAG Q-3,2T 4WM 1 842200463 ZUO SLUPSK 66
3 WCIAG Q-3,2T 4WM2 842200464 ZUO SLUPSK 65
4 WCIAG Q-3,2T 4WM2 842200465 ZUO SLUPSK 72
5 WCIAG Q-3,2T 4WM3 842200466 ZUO SLUPSK 67
6 WCIAG Q-3,2T 4WM 3 842200467 ZUO SLUPSK 85
7 WCIAG Q-3,2T 4WM 4 842200483 ZUO SLUPSK 84
8 WCIAG Q-3,2T 4WM 6 842200484 ZUO SLUPSK 90
9 WCIAG Q-3,2T 4WM 4 842200485 ZUO SLUPSK 93
1 WCIAG Q-3,2T 4WM 6 842200486 ZUO SLUPSK 430
0

1 WCIAG Q-3,2T AWM 5 842200487 ZUO SLUPSK 436
1

1 WCIAG Q-3,2T 4WM 5 842200488 ZUO SLUPSK 456
2

1 WCIAG Q-3,2T 5WM 3 842200489 ZUO SLUPSK 449
3

1 WCIAG Q-3,2T 5WM 4 842200490 ZUO SLUPSK 491
4

1 WCIAG Q-3,2T 5WM 1 842200491 ZUO SLUPSK 492
5

1 WCIAG Q-3,2T 5WM 4 842200492 ZUO SLUPSK 494
6

1 WCIAG Q-3,2T 5WM 6 842200493 ZUO SLUPSK 536
7

1 WCIAG Q-3,2T 5WM 6 842200494 ZUO SLUPSK 538
8

1 WCIAG Q-3,2T 5WM3 842200495 ZUO SLUPSK 539
9

2 WCIAG Q-3,2T 5WM 2 842200496 ZUO SLUPSK 542
0

2 WCIAG Q-3,2T 5WM 2 842200497 ZUO SLUPSK 543
1

2 WCIAG Q-3,2T 5WM 1 842200498 ZUO SLUPSK 545
2
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

- 12 miesiecy”
Enea Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
2 WCIAG Q-3,2T 5WM 5 842200499 ZUO SLUPSK 546
3
2 WCIAG Q-3,2T 5WM 5 842200500 ZUO SLUPSK 547
4
2 WCIAG Q-3,2T 6WM1 842200501 ZUO SLUPSK 544
5
2 WCIAG Q-3,2T 6WM 2 842200502 ZUO SLUPSK 549
6
2 WCIAG Q-3,2T WENTY 842200615 ZUO SLUPSK 80
7 6WM2
2 WCIAG Q-3,2T 6WM3 842200617 ZUO SLUPSK 541/198
8 5
2 WCIAG Q-3,2T 6WM4 842200618 ZUO SLUPSK 447/198
9 5
3 WCIAG Q-3,2T 6 WM 842200619 ZUO SLUPSK 537/198
0 4 5
3 WCIAG Q-3,2T 6WM 842200620 ZUO SLUPSK 440/198
1 5 5
3 WCIAG Q-3,2T WENTY 842200621 ZUO SLUPSK 511
2 6WM5
3 WCIAG Q-3,2T WENTY 842200622 ZUO SLUPSK 540
3 6WM6
3 WCIAG Q 3,2T 7WM1 842200623 ZUO SLUPSK 1294
4
3 WCIAG Q 3,2T 7TWM1 842200624 ZUO SLUPSK 1287
5
3 WCIAG Q 3,2T 7TWM1 842200625 ZUO SLUPSK 1267
6
3 WCIAG Q 3,2T 7WM2 842200626 ZUO SLUPSK 1289
7
3 WCIAG Q 3,2T 7WM3 842200627 ZUO SLUPSK 1269
8
3 WCIAG Q 3,2T 7WM3 842200628 ZUO SLUPSK 1272
9
4 WCIAG Q 3,2T 7WM5 842200629 ZUO SLUPSK 1296
0
4 WCIAG Q 3,2T 7WM6 842200630 ZUO SLUPSK 1291
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E?e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ

1

4 WCIAG Q 3,2T 1WM2 842200657 ZUO SLUPSK 64

2

4 WCIAG Q 3,2T 1WM2 842200658 ZUO SLUPSK 68

3

4 WCIAG Q 3,2T 1WM3 842200659 ZUO SLUPSK 69

4

4 WCIAG Q 3,2T 1wWM1 842200660 ZUO SLUPSK 70

5

4 WCIAG Q 3,2T 1WM3 842200661 ZUO SLUPSK 71

6

4 WCIAG Q 3,2T 1WM4 842200662 ZUO SLUPSK 89

7

4 WCIAG Q 3,2T 1WM4 842200663 ZUO SLUPSK 1264
8

4 WCIAG Q 3,2T 1WM6 842200664 ZUO SLUPSK 1268
9

5 WCIAG Q 3,2T 1WM6 842200665 ZUO SLUPSK 1270
0

5 WCIAG Q 3,2T 1WM5 842200666 ZUO SLUPSK 1290
1

5 WCIAG Q 3,2T 7WM5 842200704 ZUO SLUPSK 1262
2

5 WCIAG Q 3,2T 2wWM1 842200705 ZUO SLUPSK 1266
3

5 WCIAG Q 3,2T 3WM3 842200706 ZUO SLUPSK 1284
4

5 WCIAG Q 3,2T 6WM6 842200707 ZUO SLUPSK 1295
5

5 WCIAG Q 3,2T 7WM6 842200708 ZUO SLUPSK 1282
6

5 WCIAG Q 3,2T 3wWM4 842200709 ZUO SLUPSK 1273
7

5 WCIAG Q 3,2T 3WM5 842200710 ZUO SLUPSK 1286
8

5 WCIAG Q 3,2T 3WM5 842200711 ZUO SLUPSK 1293
9
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ
6 | WCIAG Q 3,2T 3WM6 842200712 ZUO SLUPSK 1271
0
6 | WCIAG Q 3,2T 3WM6 842200713 ZUO SLUPSK 1276
1
6 | WCIAG Q-3,2T WOZKI 842200755 ZUO SLUPSK 660
2 | REWRS
6 | WCIAG Q-3,2T WOZKI 842200756 ZUO SLUPSK 1899
3 | REWRS
6 | WCIAGQ-5T 842200836 GABO 512
4 | 8swMmi1
6 | WCIAGQ-5T 842200837 GABO 627
5| 7WM1
6 | WCIAGQ-5T 842200838 GABO 222
6| 1WM4
6 | WCIAGQ-5T 842200845 GABO 629
7] 5MW1
6 | WCIAGQ-5T 842200852 GABO 488
8 | 6WM1
6 | WCIAGNIK Q-32T 842200859 ZUD SEZAMOR 1895
9 | NAROZABLV
7 | WCIAGNIKQ-5T 842200860 GABO 632
0| 3wM4
7 | WCIAGNIKQ-5T 842200866 GABO 643
1| 5WM4
7 | WCIAGNIK Q - 3,2T 842200880 ZUD SEZAMOR 548
2 | 7TWM4
7 | WCIAG Q32T 842200893 ZUD SEZAMOR 445
3 | CHLODNICE CO BLV
7 | WCIAG  Q-3,2T 842200898 ZUD SEZAMOR 1897
4 | NAROZABLII
7 | WCIAG  Q-3,2T 842200899 ZUD SEZAMOR 1936
5 | NAROZABLII
7 | WCIAGNIK Q32T 842200901 ZUD SEZAMOR 1265
6 | 2wMm1
7 | WCIAGNIKQ32T 8 | 842200907 ZUD SEZAMOR 1263
71 wMi1
7 | WCIAGNIKQ3,2T 8 | 842200908 ZUD SEZAMOR 1035
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

ea

12 miesiecy”

Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ

4MW1

8 WM 3

7 WCIAGNIK Q32T 842200909 ZUD SEZAMOR 1426
9 WM 4

8 WCIAGNIK Q3,2 T 842200910 ZUD SEZAMOR 1403
0 WM 3

8 WCIAGNIK Q 3,2 T 842200911 ZUD SEZAMOR 1364
1 WM 5

8 WCIAGNIK Q32T 842200913 ZUD SEZAMOR 1400
2 WM 5

8 WCIAGNIK Q3,2T 842200914 ZUD SEZAMOR 1424
3 WM 6

8 WCIAGNIK Q 3,2T 842200915 ZUD SEZAMOR 1398
4 WM 2

8 WCIAGNIK Q3,2 T 842200922 ZUD SEZAMOR 1292
5 WM 1

8 WCIAG Q-3,2T 842200939 ZUD SEZAMOR 1428
6 NAROZA BL VI

8 WCIAG Q-3,2T 842200940 ZUD SEZAMOR 1420
7 NAROZA BL VI

8 WCIAG Q-5T 842200943 GABO 224
8 6WM4

8 WCIAG Q-5T 842200944 GABO 246
9 1wWM1

9 WCIAG Q-5T 842200945 GABO 293
0 4WM4

9 WCIAGQ-75T 842201022 GABO - VH 19

1 1IMW1

9 WCIAGQ-75T 842201026 GABO - VH 36

2 2MW1

9 WCIAG Q-75T 842201032 GABO - VH 28

3 2MW1

9 WCIAG Q-75T 842201034 GABO 41

4 3MW1

9 WCIAG Q-75T 842201037 GABO 32

5 4MW1

9 WCIAGQ-75T 842201038 GABO 20

6
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E?e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ
9 | WCIAGQ-75T 842201039 GABO 34
7 | 5Mw1
9 | WCIAGQ-75T 842201040 GABO 26
8 | 5Mw1
9 | WCIAGQ-75T 842201044 GABO 40
9 | 3Mwil
1 | WCIAG Q-5T 842201045 GABO 219
0| 2wm4
0
1 | WCIAG Q-5T 842201046 GABO 237
0| 4wm1
1
1 | WCIAG Q-5T 842201047 GABO 239
0| 3wm1
2
1 | WCIAG Q-5T 842201048 GABO 234
0| 2wm1
3
1| WCIAGQ-32T 842201081 ZUD SEZAMOR 1385
0| 2wm2
4
1| WCIAGQ-32T 842201083 ZUD SEZAMOR 1358
0| 3wWM2
5
1 | WCIAG Q-3,2T 842201093 ZUD SEZAMOR 1382
0 | NAROZABL IV
6
1 | WCIAG Q-3,2T 842201106 ZUD SEZAMOR 1938
0 | NAROZABL Il
7
1 | WCIAG Q-3,2T 842201111 ZUD SEZAMOR 1363
0| wM1
8
1 | WCIAG Q-3,2T 842201112 ZUD SEZAMOR 1359
0| 3wm3
9
1 | WCIAG Q-3,2T 842201113 ZUD SEZAMOR 1360
1| 8WM2
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie
12 miesiecy”

Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024

Czesc Il SWZ

0
1 | WCIAG Q-3,2T 842201114 ZUD SEZAMOR 1356
1 | WOZKI REWRS.

1

1 | WCIAG Q-3,2T 842201115 ZUD SEZAMOR 1380
1 | WOZKI REWRS.

2

1 | WCIAG Q-3,2T 842201116 ZUD SEZAMOR 1864
1 | WOZKI REWRS.

3

1 | WCIAG Q-3,2T 842201118 ZUD SEZAMOR 1731
1 | SEPERATOR

4

1 | WCIAG Q-3,2T 842201119 ZUD SEZAMOR 1912
1 | SEPERATOR

5

1 | WCIAG Q-3,2T 842201121 ZUD SEZAMOR 1355
1 | DOLKI AWARYJNE

6

1 | WCIAG Q-3,2T 842201122 ZUD SEZAMOR 1386
1 | DOLKI AWARYJNE

7

1| WCIAGQ-32T 2 842201123 ZUD SEZAMOR 1384
1| WM5

8

1 | WCIAG Q-3,2T 6 842201135 ZUD SEZAMOR 549
1| wM1

9

1 | WCIAG Q-3,2T 6 842201137 ZUD SEZAMOR 443
2 | wmM3

0

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201138 ZUD SEZAMOR 1379
2| WM2

1

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201139 ZUD SEZAMOR 1383
2| wWwM4

2

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201140 ZUD SEZAMOR 1353
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

12 miesiecy”

Enea

Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc¢ Il SWz

2 | wms5

3

1 | WCIAG Q-3,2T 842201141 ZUD SEZAMOR 1354

2 | DOLKI AWARYJNE

4

1 | WCIAG Q-3,2T 842201144 ZUD SEZAMOR 532

2 | WOZKI REWRS.

5

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201148 ZUD SEZAMOR 1436

2 | WM6

6

1 | WCIAG Q-3,2T 842201152 ZUD SEZAMOR 1438

2 | NAROZABL Vil

7

1 | WCIAG Q-3,2T 3 842201156 ZUD SEZAMOR 1416

2 | wMm2

8

1 | WCIAG Q-3,2T 3 842201157 ZUD SEZAMOR 001402
2 | wM1

9

1 | WCIAG Q-3,2T 3 842201158 ZUD SEZAMOR 001425
3| wM4

0

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201159 ZUD SEZAMOR 001422
3| wM4

1

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201160 ZUD SEZAMOR 1215

3| WM6

2

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201161 ZUD SEZAMOR 001427
3| wM3

3

1 | WCIAG Q-3,2T 2 842201163 ZUD SEZAMOR 001433
3| wM3

4

1 | WCIAG Q-3,2T 842201166 ZUD SEZAMOR 1429

3 | NAROZA BL V

5
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie
12 miesiecy”

Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024

Czesc Il SWZ

1 | WCIAG Q-3,2T 842201167 ZUD SEZAMOR 1035
3| wM4

6

1 | WCIAG Q-3,2T 842201168 ZUD SEZAMOR 1124
3| WM6

7

1 | WCIAG Q-3,2T 842201176 ZUD SEZAMOR 1357/86
3 | NAROZA KOTLA

8

1 | WCIAG Q-3,2T 842201179 ZUD SEZAMOR 1394
3| wM4

9

1 | WCIAG Q-3,2T 842201189 ZUD SEZAMOR 1238
4| WM5

0

1 | WCIAG Q-3,2T 842201195 ZUD SEZAMOR 1286
4| coBL I

1

1 | WCIAG Q-3,2T 842201196 ZUD SEZAMOR 1896
4| coBLI

2

1| WCIAGQ-75T 842201198 GABO 02524
4| 8Mw4

3

1| WCIAGQ-75T 842201199 GABO 02512
4| 7MWI

4

1| WCIAGQ-75T 842201200 GABO 02461
4| sMws3

5

1| WCIAGQ-75T 842201201 GABO 02470
4| 7MW4

6

1 | WCIAGQ-75T 842201202 GABO 02492
4| 6MwW4

7

1 | WCIAG Q-5T 842201203 GABO 349

4| 4WM6
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
8
1 WCIAG Q-5T 842201204 GABO 348
4 3 WM 6
9
1 WCIAG Q-5T 842201205 GABO 343
5 2WM 6
0
1 WCIAG Q-5T 842201206 GABO 345
5 5WM 6
1
1 WCIAG Q-5T 842201207 GABO 233
5 7 WM 6
2
1 WCIAG Q-5T 842201209 GABO 338
5 1WM 6
3
1 WCIAG Q-7,5T 842201210 GABO 02477
5 6 WM 3
4
1 WCIAG Q-5T 842201211 GABO 225
5 8 WM 6
5
1 WCIAG Q-7,5T 842201215 GABO 02516
5 2 MW 3
6
1 WCIAG Q-7,5T 842201216 GABO 02522
5 2 MW 2
7
1 WCIAG Q-7,5T 842201217 GABO 02500
5 1MW 3
8
1 WCIAG Q-7,5T 842201218 GABO 02507
5 1MW 4
9
1 WCIAG Q-3,2T 842201219 ZUD SEZAMOR 1378
6 NAROZA KOTLABL |
0
1 WCIAG Q-3,2T 842201221 ZUD SEZAMOR 001430
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ea

wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

12 miesiecy”

Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024

Czesc Il SWZ

6 COBL VI

1

1 WCIAG Q-3,2T 842201222 ZUD SEZAMOR 001387
6 COBL VI

2

1 WCIAG Q-3,2T 842201223 ZUD SEZAMOR 1729
6 1WM1

3

1 WCIAG Q-7,5T 842201233 GABO 5157
6 8 MW 1

4

1 WCIAG Q-7,5T 842201234 GABO 5133
6 1MW 3

5

1 WCIAG Q-7,5T 842201240 GABO 5152
6 7MW 2

6

1 WCIAG Q-7,5T 842201244 GABO 5130
6 1MW 2

7

1 WCIAG Q-7,5T 842201245 GABO 5154
6 7MW 3

8

1 WCIAG Q-7,5T 842201246 GABO 5156
6 8 MW 3

9

1 WCIAG Q-7,5T 842201247 GABO 5153
7 7MW 3

0

1 WCIAG Q-7,5T 8 MW 842201249 GABO 5155
7 2+ Rebak

1

1 WCIAG Q-7,5T 842201250 GABO 5151
7 7MW 2

2

1 WCIAG Q-7,5T 842201251 GABO 5150
7 7MW 1

3
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
1 WCIAG Q- 5T POZ 27M 842201255 GABO 8250
7 BL Il LUWO
4
1 WCIAG Q- 5T POZ 27M 842201256 GABO 8244
7 BLVI LUWO
5
1 WCIAG Q-7,5T 842201257 GABO 5163
7 5MW 3
6
1 WCIAG Q-7,5T 842201258 GABO 5162
7 5MW 3
7
1 WCIAG Q-7,5T 842201259 GABO 5161
7 5 MW 4
8
1 WCIAG Q-7,5T 842201260 GABO 5137
7 2 MW 4
9
1 WCIAG Q-7,5T 842201262 GABO 5160
8 5 MW 2
0
1 WCIAG Q-7,5T 842201263 GABO 5138
8 2 MW 4
1
1 WCIAG Q-7,5T 842201264 GABO 5165
8 6 MW 2
2
1 WCIAG Q-7,5T 842201265 GABO 5144
8 3 MW 4
3
1 WCIAG Q-7,5T 842201266 GABO 5164
8 5 MW 2
4
1 WCIAG Q-7,5T 842201268 GABO 5139
8 2 MW 3
5
1 WCIAG Q-7,5T 842201269 GABO 5132
8 I1MW1
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
6
1 WCIAG Q-7,5T 842201270 GABO 5158
8 8 MW 1
7
1 WCIAG Q-7,5T 8 MW 842201271 GABO 5159
8 2+ Rebak
8
1 WCIAG Q-7,5T 842201272 GABO 5169
8 6 MW 2
9
1 WCIAG Q-7,5T 842201273 GABO 5146
9 4 MW 3
0
1 WCIAG Q-7,5T 842201274 GABO 5167
9 6 MW 1
1
1 WCIAG Q-7,5T 842201275 GABO 5168
9 6 MW 1
2
1 WCIAG Q-7,5T 842201277 GABO 5140
9 3 MW 2
3
1 WCIAG Q-7,5T 842201278 GABO 5166
9 6 MW 2
4
1 WCIAG Q-7,5T 842201285 GABO 5149
9 4 MW 3
5
1 WCIAG Q-7,5T 842201286 GABO 5145
9 4 MW 2
6
1 WCIAG Q-7,5T 842201287 GABO 5148
9 4 MW 2
7
1 WCIAG Q-7,5T 842201288 GABO 5136
9 2 MW 2
8
1 WCIAG Q-7,5T 842201328 GABO 5135
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
9 3 MW 2
9
2 WCIAG Q-7,5T 842201329 GABO 5134
0 1MW 4
0
2 WCIAG Q-7,5T 842201357 GABO 5147
0 4 MW 4
1
2 WCIAG Q-7,5T 842201358 GABO 5143
0 3 MW 3
2
2 WCIAG Q-7,5T 842201359 GABO 5142
0 3 MW 3
3
2 WCIAG Q-7,5T 842201360 GABO 5131
0 1MW 2
4
2 WCIAG Q-5T 842201361 GABO-VH-D 8235
0 0zZzG-BL1
5
2 WCIAG Q- 5T POZ 8M 842201362 GABO 8233
0 BL I LUWO
6
2 WCIAG Q -5T 842201365 GABO 8236
0 KAN.SPAL BL IV-V
7
2 WCIAG Q-5T 6 WM5 842201366 GABO 8227
0
8
2 WCIAG Q-5T 6 WM 6 842201367 GABO 8238
0
9
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201373 GABO 8249
1 BL Il LUWO
0
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201374 GABO 8248
1 BL Il LUWO
1
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E?e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201375 GABO 8234
1 BL I LUWO
2
2 WCIAG Q -7,5T 842201376 GABO 5141
1 3MW4
3
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201377 GABO 8251
1 BL Il LUWO
4
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201378 GABO 8242
1 BL VII LUWO
5
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201379 GABO 8241
1 BL VIl LUWO
6
2 WCIAG Q -5T POZ 8 M 842201380 GABO 8240
1 BL VIII LUWO
7
2 WCIAG Q -5T POZ 8 M 842201381 GABO 8239
1 BL VIII LUWO
8
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201387 GABO 8245
1 BL V LUWO
9
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201388 GABO 8252
2 BL IV LUWO
0
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201389 GABO 8246
2 BL VLUWO
1
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201390 GABO 8243
2 BL VI LUWO
2
2 WCIAG Q -5T POZ 27M 842201391 GABO 8247
2 BL IV LUWO
3
2 WCIAG Q-7,5T 842201647 GABO-VH-D 63658
2 5 MwW-4
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/'> 12 miesiecy”
Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ

4
2 WCIAG Q- 7,5T 842201648 GABO 63653
2 4AMW4

5

2 WCIAG Q- 7,5T 842201649 GABO 63664
2 TMWA4

6

2 WCIAG Q- 7,5T 842201650 GABO 63662
2 6MW4

7

2 WCIAG Q- 7,5T 842201651 GABO 63679
2 1IMWG6

8

2 WCIAG Q- 7,5T 842201652 GABO 63674
2 IMWS5

9

2 WCIAG Q- 7,5T 842201656 GABO 63667
3 8MW4

0

2 WCIAG Q- 7,5T 842201657 GABO 63671
3 IMWS5

1

2 WCIAG Q- 7,5T 842201660 GABO 63680
3 2MW5

2

2 WCIAG Q- 7,5T 842201661 GABO 63681
3 2MW5

3

2 WCIAG Q- 7,5T 842201693 GABO 63666
3 4AMW5

4

2 WCIAG Q- 7,5T 842201694 GABO 63660
3 AMW5

5

2 WCIAG Q- 7,5T 842201695 GABO 63659
3 AMW6

6

2 WCIAG Q- 7,5T 842201696 GABO 63642
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
3 5MW5
7
2 WCIAG Q -7,5T 842201700 GABO 63655
3 6MW5S
8
2 WCIAG Q -7,5T 842201701 GABO 63663
3 5MW5
9
2 WCIAG Q - 7,5T 842201702 GABO 63673
4 3MW6
0
2 WCIAG Q - 7,5T 842201703 GABO 63656
4 3MW6
1
2 WCIAG Q - 7,5T 842201707 GABO 63644
4 2MW6
2
2 WCIAG Q - 7,5T 842201708 GABO 63661
4 3MW5
3
2 WCIAG Q- 7,5T 842201720 GABO 33512
4 TMW5S
4
2 WCIAG Q - 7,5T 842201721 GABO 33504
4 6MW5S
5
2 WCIAG Q - 7,5T 842201723 GABO 63643
4 TMW5
6
2 WCIAG Q - 7,5T 842201724 GABO 63649
4 8MW5
7
2 WCIAG Q -(7,5T)5T 842201753 GABO 33502
4 SEPERATOR TWN
8
2 WCIAG Q-(7,5T)5T 842201754 GABO 33517
4 SEPERATOR TWN
9
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
2 WCIAG Q - 7,5T 842201765 GABO 63652
5 8MW5
0
2 WCIAG Q -7,5T 842201766 GABO 63654
5 SEPERATOR TWN
1
2 WCIAG Q - 7,5T 842201771 GABO 63675
5 SEPERATOR TWN
2
2 WCIAG Q - 7,5T 842201772 GABO 33524
5 SEPERATOR TWN
3
2 WCIAG Q - 5T 842201798 GABO 53727
5 3WM2
4
2 WCIAG Q - 5T 842201799 GABO 53735
5 5WM5
5
2 WCIAG Q - 5T 842201800 GABO 53730
5 4WM2
6
2 WCIAG Q - 5T 842201801 GABO 53731
5 4WM3
7
2 WCIAG Q - 5T 842201803 GABO 53733
5 5WM2
8
2 WCIAG Q - 5T 842201804 GABO 53734
5 5WM3
9
2 WCIAG Q - 5T 842201805 GABO 53732
6 4WM5
0
2 WCIAG Q - 5T 842201808 GABO 53724
6 2WM2
1
2 WCIAG Q - 5T 842201809 GABO 53725
6 2WM3
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/'> 12 miesiecy”
Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ

2

2 WCIAG Q - 5T 842201810 GABO 53726
6 2WM5

3

2 WCIAG Q - 5T 842201811 GABO 53721
6 1WM2

4

2 WCIAG Q - 5T 842201812 GABO 53722
6 1WM3

5

2 WCIAG Q - 5T 842201813 GABO 53723
6 1IWM5

6

2 WCIAG Q - 5T 842201814 GABO 53736
6 6WM2

7

2 WCIAG Q - 5T 842201815 GABO 53737
6 6WM3

8

2 WCIAG Q - 5T 842201816 GABO 53743
6 8WM2

9

2 WCIAG Q - 5T 842201817 GABO 53728
7 3WM3

0

2 WCIAG Q - 5T 842201818 GABO 53744
7 8WM3 A7-1

1

2 WCIAG Q - 5T 842201819 GABO 53729
7 3WM5

2

2 WCIAG Q - 5T 842201820 GABO 53742
7 TWM5

3

2 WCIAG Q - 5T 842201821 GABO 53746
7 8WM5

4

2 WCIAG Q - 5T 842201826 GABO 53739
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ

7 TWM2

5

2 WCIAG Q - 5T 842201827 GABO 53740
7 TWM3

6

2 WCIAG Q - 5T 842201828 GABO 53741
7 TWM4

7

2 WCIAG Q - 5T 842201829 GABO 53745
7 8WM4

8

2 WCIAG Q-7,5T 842201835 GABO 64122
7 2 MW1

9

2 WCIAG Q-7,5T 842201836 GABO 64113
8 2 MW6

0

2 WCIAG Q-7,5T 842201838 GABO 64155
8 2 MW3

1

2 WCIAG Q-7,5T 842201839 GABO 64154
8 2 MW3

2

2 WCIAG Q-7,5T 842201840 GABO 64171
8 2 MW4

3

2 WCIAG Q-7,5T 842201841 GABO 64170
8 2 MW4

4

2 WCIAG Q-7,5T 842201842 GABO 64133
8 7 MW1

5

2 WCIAG Q-7,5T 842201843 GABO 64127
8 7 MW6

6

2 WCIAG Q-7,5T 842201844 GABO 64110
8 7 MW6

7
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/'> 12 miesiecy”
Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ

2 | WCIAG Q-7,5T 842201845 GABO 64165
8 | 7Mwl

8

2 | WCIAG Q-7,5T 842201849 GABO 64140
8 | 3MW2

9

2 | WCIAG Q-7,5T 842201850 GABO 64121
9 | 2Mw1

0

2 | WCIAG Q-7,5T 842201856 GABO 64145
9 | 5MW2

1

2 | WCIAG Q-7,5T 842201857 GABO 64115
9 | 4Mwse

2

2 | WCIAG Q-7,5T 842201858 GABO 64120
9 | 1MWl

3

2 | WCIAG Q-7,5T 842201859 GABO 64136
9 | 1MW2

4

2 | WCIAG Q-7,5T 842201860 GABO 64156
9 | 3Mw3

5

2 | WCIAG Q-7,5T 842201861 GABO 64172
9 | 3MW4

6

2 | WCIAG Q-7,5T 842201862 GABO 64137
9 | 1MW2

7

2 | WCIAG Q-7,5T 842201863 GABO 64139
9 | 2Mw2

8

2 | WCIAG Q-7,5T 842201868 GABO 64150
9 | sMwW2

9

3 | WCIAG Q-7,5T 842201869 GABO 64151
0| 8MW2
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
0
3 WCIAG Q-7,5T 842201870 GABO 64141
0 3 MW2
1
3 WCIAG Q-7,5T 842201871 GABO 64157
0 3 MW3
2
3 WCIAG Q-7,5T 842201877 GABO 64167
0 8 MW3
3
3 WCIAG Q-7,5T 842201878 GABO 64166
0 8 MW3
4
3 WCIAG Q-7,5T 842201884 GABO 64118
0 8 MW6
5
3 WCIAG Q-7,5T 842201885 GABO 64132
0 7 MW1
6
3 WCIAG Q-7,5T 842201886 GABO 64135
0 8 MW1
7
3 WCIAG Q-7,5T 842201887 GABO 64111
0 8 MW6
8
3 WCIAG Q-7,5T 842201893 GABO 64153
0 1 MW3
9
3 WCIAG Q-7,5T 842201896 GABO 64152
1 1 MW3
0
3 WCIAG Q-7,5T 842201897 GABO 64117
1 6 MW6
1
3 WCIAG Q - 5T 842201904 GABO 53748
1 BAGROWNIA 1PW2
2
3 WCIAG Q - 5T BAGRO 842201905 GABO 53749
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
1 2PW1 +Rebak Q- 5T
3
3 WCIAG Q - 5T 842201910 GABO 53747
1 BAGROWNIA 1PW1
4
3 WCIAG Q-7,5T 842201911 GABO 64148
1 7 MW2
5
3 WCIAG Q-7,5T 842201912 GABO 64149
1 7 MW2
6
3 WCIAG Q-7,5T 842201913 GABO 64131
1 6 MW1
7
3 WCIAG Q-7,5T 842201914 GABO 64164
1 7 MW3
8
3 WCIAG Q-7,5T 842201915 GABO 64138
1 2 MW2
9
3 WCIAG Q-7,5T 8 842201916 GABO 64134
2 MW1 + Rebak
0
3 WCIAG Q-7,5T 842201917 GABO 64130
2 6 MW1
1
3 WCIAG Q-7,5T 842201919 GABO 64146
2 6 MW2
2
3 WCIAG Q-7,5T 842201920 GABO 64109
2 6 MW6
3
3 WCIAG Q-7,5T 842201923 GABO 64168
2 1 MwW4
4
3 WCIAG Q-7,5T 842201924 GABO 64169
2 1 MW4
5
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/'> 12 miesiecy”
Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ

3 | WCIAG Q-7,5T 842201925 GABO 64112
2 | 1Mwe

6

3 | WCIAG Q-7,5T 842201926 GABO 64119
2 | 1Mwi

7

3 | WCIAG Q-7,5T 842201929 GABO 64163
2 | 6MW3

8

3 | WCIAG Q-7,5T 842201930 GABO 64162
2 | 6MW3

9

3 | WCIAG Q-7,5T 842201931 GABO 64128
3| 5Mw1

0

3 | WCIAG Q-7,5T 842201932 GABO 64147
3| 6MW2

1

3 | WCIAG Q-7,5T 842201934 GABO 64160
3| 5MW3

2

3 | WCIAG Q-7,5T 842201935 GABO 64108
3| 5MW6

3

3 | WCIAG Q-7,5T 842201938 GABO 64116
3| 5MW6

4

3 | WCIAG Q-7,5T 842201940 GABO 64161
3| 5MW3

5

3 | WCIAG Q-7,5T 842201941 GABO 64129
3| 5Mw1

6

3 | WCIAG Q-7,5T 842201944 GABO 64126
3| 4mMwi

7

3 | WCIAG Q-7,5T 842201945 GABO 64125
3| amwi
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E?e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
8
3 WCIAG Q-7,5T 842201950 GABO 64143
3 4 MW2
9
3 WCIAG Q-7,5T 842201951 GABO 64158
4 4 MW3
0
3 WCIAG Q-7,5T 842201953 GABO 64142
4 4 MW2
1
3 WCIAG Q-7,5T 842201954 GABO 64159
4 4 MW3
2
3 WCIAG Q-7,5T 842201957 GABO 64144
4 5 MW2
3
3 WCIAG Q-7,5T 842201958 GABO 64114
4 3 MW6
4
3 WCIAG Q-7,5T 842201959 GABO 64123
4 3 MW1
5
3 WCIAG Q-7,5T 842201968 GABO 64124
4 3 MW1
6
3 WCIAG Q-5T 842201969 GABO 53750
4 BAGROWNIA 2PW2
7
3 WCIAG Q -7, 5T 842202026 GABO 64211
4 IMW5
8
3 WCIAG Q -7, 5T 842202027 GABO 64212
4 1IMW5
9
3 WCIAG Q -7, 5T 842202031 GABO 64213
5 2MW5
0
3 WCIAG Q -7, 5T 842202028 GABO 64214
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

Q-10T

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ
5 2MW5
1
3 WCIAG Q -7, 5T 842202025 GABO 64215
5 3Mw4
2
3 WCIAG Q -7, 5T 842202036 GABO 64216
5 3MW5
3
3 WCIAG Q -7, 5T 842202037 GABO 64217
5 3MW5
4
3| WCIAGQ-7,5T 842202044 GABO 64218
5 4MW4
5
3 WCIAG Q -7, 5T 842202039 GABO 64219
5 4AMW4
6
3 WCIAG Q -7, 5T 842202042 GABO 64220
5 4AMW5
7
3 I0S ABSORBER C 842202110 CSMG50AEQ01 965174
5| Q-4T 4
8
3 I0S ABSORBER D 842202112 KKT3 965174
5| Q-4T 7
9
3 Rebak Nr.2 Q-3,2t 842202979 ZBUD WL - 32
6 S
0
3 Dotek Biomasa Lesna 842203040 YALE E13033
6 Q-3T. 866-
1 A37830
3 Zielony blok WPP 8412002459 WL 100S 360
6 Q-10T ZBUD
2
Zielony Blok WPR 8412002460 WL.- 100S ZBUD 361
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/'> 12 miesiecy”
Enea
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czes¢ Il SWZ
6
3
3 Zielony blok WS 841200
6 Q-15T
4
DZWIGOW 23
SUWNIC 37
WCIAGAREK 10
RUSZ. PRZEC. 2
PODNOSNIKI
ZURAWIKOW 7
ELEKTROWCIAGI 92
WCIAGOW 371 + 260 631
RECZNYCH
LACZNIE 0 804
URZADZENIA
BEDACE POD
DOZOREM
UPROSZCZONYM
1 | WCIAG Q-1T PRNH BL 842200300 ZUO SLUPSK 198
Vi
2 | WCIAG Q-1T PRNH BL 482200301 ZUO SLUPSK 211
Il
3 | WCIAG Q-1T PRNH BL 842200302 ZUO SLUPSK 237
Vil
4 | WCIAG Q-1T PRNH BL 842200303 ZUO SLUPSK 242
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
I
5 WCIAG Q-1T FRBL | 842200305 ZUO SLUPSK 287
6 WCIAG Q1T CG-BL | 842200306 ZUO SLUPSK 294
7 WCIAG Q-1T CG BL I 842200307 ZUO SLUPSK 297
8 WCIAG Q-1T CG-BL | 842200308 ZUO SLUPSK 354
9 WCIAG Q-1T FR BL 842200309 ZUO SLUPSK 352
NR I
1 WCIAG Q-1T FR BL 1lI 842200310 ZUO SLUPSK 361
0
1 WCIAG Q-1T FR BL IV 842200311 ZUO SLUPSK 201
1
1 WCIAG Q-1T FR BL VI 842200312 ZUO SLUPSK 6/85
2
1 WCIAG Q-1T FR BL VI 842200313 ZUO SLUPSK 7/85
3
1 WCIAG Q-1TFRBL V 842200314 ZUO SLUPSK 20/85
4
1 WCIAG Q-1T CHLOD. 842200316 ZUO SLUPSK 942/85
5 CG BL VI
1 WCIAG Q-1T POMPY 842200317 ZUO SLUPSK 243/85
6 PR-NH BL VII
1 WCIAG Q-1T CHLOD. 842200318 ZUO SLUPSK 1150/85
7 CGBL IV
1 WCIAG Q-1T CHLOD. 842200319 ZUO SLUPSK 1155/85
8 CGBL VI
1 WCIAG Q-1T CG -BL V 842200320 ZUO SLUPSK 1156
9
2 WCIAG Q1-T RS BL VI 842200322 ZUO SLUPSK 207
0
2 WCIAG Q1-TRSBL V 842200323 ZUO SLUPSK 210
1
2 WCIAG Q-1T STACJA 842200324 ZUO SLUPSK 213/198
2 RS-1 K-7 5
2 WCIAG Q-1T STACJA 842200325 ZUO SLUPSK 208/198
3 RS K-5 5
2 WCIAG Q-1T STACJA 842200326 ZUO SLUPSK 239
4 RS1 K-6
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
2 WCIAG Q-1T STACJA 842200327 ZUO SLUPSK 274/198
5 RS-1 K-5 5
2 WCIAG Q-1T STACJA 842200328 ZUO SLUPSK 278
6 RS1 K-8
2 WCIAGQ 1-T RS1 BL 1lI 842200329 ZUO SLUPSK 279
7
2 WCIAG Q-1TRS 1 BL 842200330 ZUO SLUPSK 296
8 Vil
2 WCIAG Q-1T RS 1 BL 842200331 ZUO SLUPSK 283
9 v
3 WCIAG Q-1T RS BL I 842200332 ZUO SLUPSK 299
0
3 WCIAGQ 1-T RS1 BL | 842200333 ZUO SLUPSK 350
1
3 WCIAG Q-1T RS-1 BL 842200334 ZUO SLUPSK 353
2 1
3 WCIAG Q-1T RS-1BL | 842200335 ZUO SLUPSK 359
3
3 WCIAG Q-1T RS-2 BL I 842200336 ZUO SLUPSK 1174
4
3 WCIAG Q-1T RS-2 BL I 842200337 ZUO SLUPSK 963
5
3 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200338 ZUO SLUPSK 1179
6 1l
3 WCIAG Q-1T RS-2BL | 842200339 ZUO SLUPSK 1188
7
3 WCIAG Q-1T RS-2BL | 842200340 ZUO SLUPSK 1190
8
3 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200341 ZUO SLUPSK 1157
9 1l
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200342 ZUO SLUPSK 917
0 v
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200343 ZUO SLUPSK 1120
1 v
4 WCIAG Q-1T RS-2BL V 842200344 ZUO SLUPSK 1171
2
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL V 842200345 ZUO SLUPSK 1165
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesé Il SWZ
3
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200346 ZUO SLUPSK 980
4 VI
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200347 ZUO SLUPSK 996
5 VI
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200348 ZUO SLUPSK 1161
6 Vi
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200349 ZUO SLUPSK 1162
7 Vi
4 WCIAG Q-1T 842200350 ZUO SLUPSK 995
8 pytoprzewody blok nr 7
poz 23m. RS-2 BL VIII
4 WCIAG Q-1T RS-2 BL 842200351 ZUO SLUPSK 984
9 Vi
5 WCIAG Q-2T RS-3BL | 842200352 ZUO SLUPSK 867
0
5 WCIAG Q-2T RS-3BL I 842200353 ZUO SLUPSK 868
1
5 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200354 ZUO SLUPSK 861
2 1l
5 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200355 ZUO SLUPSK 871
3 v
5 WCIAG Q-2T RS-3BL V 842200356 ZUO SLUPSK 804
4
5 | WCIAG Q-2T RS-3BL 842200357 ZUO SLUPSK 864
5 VI
5 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200358 ZUO SLUPSK 787
6 Vi
5 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200359 ZUO SLUPSK 808
7 VIl
5 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200361 ZUO SLUPSK 41
8 1l
5 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200363 ZUO SLUPSK 762
9 VIl
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

/‘E>e 2 12 miesiecy”
Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
6 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200364 ZUO SLUPSK 776
0 Vi
6 WCIAG Q-2T RS-3 BL 842200365 ZUO SLUPSK 785
1 VIII
6 WCIAG Q-1T PF-BL | 842200389 ZUO SLUPSK 773
2
6 WCIAG Q-1T PF-BL Il 842200390 ZUO SLUPSK 241
3
6 WCIAG Q-1T PF-BL V 842200392 ZUO SLUPSK 240
4
6 WCIAG Q-1T PF-BL VI 842200393 ZUO SLUPSK 284
5
6 WCIAG Q-1T PF-BL VI 842200394 ZUO SLUPSK 277
6
6 WCIAG Q-1T PF-BL VIII 842200395 ZUO SLUPSK 280
7
6 WCIAG Q-1T PB BL-I 842200396 ZUO SLUPSK 1067
8
6 WCIAG Q-1T PB BL-II 842200397 ZUO SLUPSK 1173
9
7 WCIAG Q-1T PB BL-III 842200398 ZUO SLUPSK 923
0
7 WCIAG Q-1T PB BL-V 842200399 ZUO SLUPSK 1180
1
7 WCIAG Q-1T PB BL-VII 842200401 ZUO SLUPSK 1160
2
7 WCIAG Q-2T NX BL V 842200402 ZUO SLUPSK 667
3
7 WCIAG Q-2T NX BL VI 842200403 ZUO SLUPSK 766
4
7 WCIAG Q-2T NX BL 1l 842200404 ZUO SLUPSK 768
5
7 WCIAG Q-2T NX BL VI 842200405 ZUO SLUPSK 770
6
7 WCIAG Q-2T NX BL VII 842200406 ZUO SLUPSK 771
7
7 WCIAG Q-2T NX BL IV 842200407 ZUO SLUPSK 772
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

WT BL VII

- 12 miesiecy”
Enea Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
8
7 WCIAG Q-2T KLAPY 842200419 ZUO SLUPSK 782
9 FRAN BLV
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200420 ZUO SLUPSK 784
0 FRAN BLVI
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200421 ZUO SLUPSK 797
1 FRAN BLVII
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200422 ZUO SLUPSK 798
2 FRAN BLVII
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200423 ZUO SLUPSK 800
3 FRAN BLV
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200424 ZUO SLUPSK 801
4 FRAN BL VIl
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200426 ZUO SLUPSK 860
5 FRAN BL IV
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200427 ZUO SLUPSK 862
6 FRAN BLVI
8 WCIAG Q-2T KLAPY 842200428 ZUO SLUPSK 863
7 FRAN BL IV
8 WCIAG Q-1T 842200804 ZUO SLUPSK 993
8 PYLOPRZEW. BL 1lI
8 WCIAG Q -1T 842200735 ZUO SLUPSK 913
9 BAGROWNIA NR 11
9 WCIAG Q-2T KLAPY 842200751 ZUO SLUPSK 668
0 FRANC. BL |
9 WCIAG Q-2T WOZKI 842200754 ZUO SLUPSK 1670
1 REWERS
9 WCIAG Q-2T WOZKI 842200757 ZUO SLUPSK 1613
2 REWERS
9 WCIAG Q-1TZAW PAR 842200511 ZUD SEZAMOR 169/85
3 WT BL VI
9 WCIAG Q-1TZAW PAR 842200512 ZUD SEZAMOR 203/85
4 WT BL |
9 WCIAG Q-1TZAW PAR 842200513 ZUO SLUPSK 206/85
5 WT BL VI
9 WCIAG Q-1TZAW PAR 842200514 ZUD SEZAMOR 212/85
6
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E

wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

ea

12 miesiecy”

Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024

Czesc Il SWZ

BL VI

9 WCIAG Q-1TZAW PAR 842200515 ZUD SEZAMOR 288/85
7 WT BL V

9 WCIAG Q-1TZAW PAR 842200516 ZUD SEZAMOR 356/85
8 WT BL Il

9 WCIAG Q-1TZAW PAR 842200517 ZUD SEZAMOR 358/85
9 WT BL IV

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200518 ZUD SEZAMOR 920/85
0 PG BL V

0

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200519 ZUD SEZAMOR 922/85
0 PG BL IV

1

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200520 ZUD SEZAMOR 964/85
0 PG BL V

2

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200521 ZUD SEZAMOR 989/85
0 PG BL VI

3

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200523 ZUD SEZAMOR 1158/85
0 PG BL VI

4

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200525 ZUD SEZAMOR 1172/85
0 PG BL VI

5

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200526 ZUD SEZAMOR 1168/85
0 PG BL IV

6

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200527 ZUD SEZAMOR 1182/85
0 PG BL IlI

7

1 WCIAG Q-1T POMPY 842200528 ZUD SEZAMOR 1186/85
0 PG BL IlI

8

1 WCIAG R 1T PAR SWI 842200534 ZUD SEZAMOR 199

0 BLV

9

1 WCIAG R 1T PAR SWI 842200536 ZUD SEZAMOR 201

1
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

12 miesiecy”

Enea

Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc¢ Il SWz

0

1 WCIAG R 1T PAR SWI 842200537 ZUD SEZAMOR 209
1 BL |

1

1 WCIAG R 1T PAR SWI 842200538 ZUD SEZAMOR 919
1 BL VI

2

1 WCIAG R 1T PAR SWI 842200539 ZUD SEZAMOR 924
1 BL Il

3

1 WCIAG R 1T PAR SWI 842200540 ZUD SEZAMOR 1159
1 BL Il

4

1 WCIAG Q -1T 842200719 ZUO SLUPSK 988/85
1 BAGROWNIA NR |

5

1 WCIAG Q -1T 842200720 ZUO SLUPSK 1020/85
1 BAGROWNIA NR |

6

1 WCIAG Q -1T 842200721 ZUO SLUPSK 1189
1 BAGROWNIA NR |

7

1 WCIAG Q -1T 842200722 ZUO SLUPSK 925
1 BAGROWNIA NR |

8

1 WCIAG Q -1T 842200723 ZUO SLUPSK 1060
1 BAGROWNIA NR |

9

1 WCIAG Q -1T 842200725 ZUO SLUPSK 1187
2 BAGROWNIA NR |

0

1 WCIAG Q -1T 842200726 ZUO SLUPSK 915
2 BAGROWNIA NR |

1

1 WCIAG Q -1T 842200728 ZUO SLUPSK 999
2 BAGROWNIA NR |

2

1 WCIAG Q -1T 842200729 ZUO SLUPSK 1178
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

PYLOPRZEW. BLVI

- 12 miesiecy”
E ea Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024
Czesc Il SWZ
2 BAGROWNIA NR |
3
1 WCIAG Q -1T 842200730 ZUO SLUPSK 976
2 BAGROWNIA NR |
4
1 WCIAG Q -2 NAR. 842200731 ZUO SLUPSK 1618
2 KOTLA BL.VII
5
1 WCIAG Q-1T 842200741 ZUO SLUPSK 986
2 PYLOPRZEWOD BLV
6
1 WCIAG Q-1T 842200742 ZUO SLUPSK 979
2 PYLOPRZEWOD BLIV
7
1 WCIAG Q-1T 842200743 ZUO SLUPSK 982
2 PYLOPRZEWOD BLIII
8
1 WCIAG Q-1T 842200744 ZUO SLUPSK 998
2 PYLOPRZEWOD BLV
9
1 WCIAG Q-1T CG BL VI 842200745 ZUO SLUPSK 921
3
0
1 WCIAG Q-2T KLAPY 842200751 ZUO SLUPSK 668
3 FRANC. BL |
1
1 WCIAG Q-2T WOZKI 842200752 ZUO SLUPSK 1622
3 REWERS
2
1 WCIAG Q-2T WOZKI 842200753 ZUO SLUPSK 455
3 REWRS
3
1 WCIAG Q-2T WOZKI 842200754 ZUO SLUPSK 1670
3 REWERS
4
1 WCIAG Q-1T 842200761 ZUO SLUPSK 1165
3
5
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1 WCIAG Q-1T 842200762 ZUO SLUPSK 1163
3 PYLOPRZEW. BLVI
6
1 WCIAG Q-1T 842200763 ZUO SLUPSK 1065
3 PYLOPRZEW. BLVIII
7
1 WCIAG Q-2T WOZKI 842200764 ZUO SLUPSK 1620
3 REWERS
8
1 WCIAG Q-1T 842200768 ZUO SLUPSK 975
3 BAGROWNIA NR I
9
1 WCIAG Q-1T 842200769 ZUO SLUPSK 983
4 PYLOPRZEW. BL |
0
1 WCIAG Q-1T 8422000770 ZUO SLUPSK 985
4 PYLOPRZEW. BL IV
1
1 WCIAG Q-1T 842200771 ZUO SLUPSK 1108
4 PYLOPRZEW. BLVIII
2
1 WCIAG Q-1T 842200810 ZUO SLUPSK 1110
4 BAGROWNIA NR 11
3
1 WCIAG Q-1T 842200811 ZUO SLUPSK 967
4 BAGROWNIA NR 11
4
1 WCIAG Q-1T 842200812 ZUO SLUPSK 1002
4 BAGROWNIA NR 11
5
1 WCIAG Q-1T 842200824 ZUO SLUPSK 969
4 BAGROWNIA NR i
6
1 WCIAG Q-1T 842200825 ZUO SLUPSK 1493
4 BAGROWNIA NR |
7
1 WCIAG Q-1T 842200826 ZUO SLUPSK 1063
4 BAGROWNIA NR |
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8
1 | WCIAG Q-1T 842200827 ZUO SLUPSK 1484
4 | BAGROWNIANRI
9
1 | WCIAG Q-1T 842200828 ZUO SLUPSK 1490
5 | BAGROWNIA NR II
0
1 | WCIAG Q-1T 842200829 ZUO SLUPSK 972
5 | BAGROWNIA NR I
1
1| WCIAGQ-1T 842200834 ZUO SLUPSK 194
5 | PRNHBL IV
2
1| WCIAGQ-1T PARA | 842200835 ZUO SLUPSK 977
5| WTORBLIV
3
1 | WCIAG Q-2T 842200839 ZUO SLUPSK 666
5 | KLAPY FRANC.BL |
4
1 | WCIAG Q-2T KLAPY | 842200840 ZUO SLUPSK 670
5 | FRANCBL Il
5
1 | WCIAG Q-2T KLAPY | 842200841 ZUO SLUPSK 669
5 | FRANCBL Il
6
1| WCIAGNIKQ-2T 842200854 ZUD SEZAMOR 63
5| RS-3BLIV
7
1 | WCIAGNIK Q-2T 842200855 ZUD SEZAMOR 1610
5 | NAROZE BL VIl
8
1 | WCIAGNIK Q-2T 842200856 ZUD SEZAMOR 1671
5 | NAROZE BL VI
9
1 | WCIAGNIK Q-1T 842200857 ZUD SEZAMOR 978
6 | ROBL.V
0
1 | WCIAGNIK Q-2T 842200858 ZUD SEZAMOR 1691
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6 | NAROZABL.V

1

1| WCIAGNIKQ-1T 842200867 ZUD SEZAMOR 1056
6 | RO BLI

2

1| WCIAGNIKQ-1T 842200868 ZUD SEZAMOR 1052
6 | RO BLIV

3

1| WCIAGNIKQ2T 842200869 ZUD SEZAMOR 1672
6 | NAROZEBL I

4

1| WCIAGNIKQ2T 842200870 ZUD SEZAMOR 803
6 | NAROZEBL I

5

1| WCIAGNIKQ-1T 842200872 ZUD SEZAMOR 994
6 pytoprzew. Bl 7 poz

6 | 23m RO BL I

1| WCIAGNIKQ-1T RO | 842200873 ZUD SEZAMOR 981
6 | BLIV

7

1| WCIAGNIKQ-1T RO | 842200874 ZUD SEZAMOR 1047
6 | BLWVII

8

1| WCIAGNIKQ2T 842200876 ZUD SEZAMOR 1617
6 NAROZE BL IV

9

1| WCIAGNIKQ2T 842200877 ZUD SEZAMOR 1606
7 NAROZE BL lil

0

1| WCIAGNIKQ2T 842200878 ZUD SEZAMOR 1608
7 | NAROZEBL llI

1

1| WCIAGNIKQ-1T 842200879 ZUD SEZAMOR 282
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7| PRNH BLII
2

1| WCIAGNIKQ-1T 842200887 ZUD SEZAMOR 958
7 | PFBL.IV

3

1 | WCIAGNIK Q-2T 842200890 ZUD SEZAMOR 1067
7 | BAGROWNIA NR |

4

1 | WCIAGNIK Q-2T 842200891 ZUD SEZAMOR 1511
7 | BAGROWNIA NR |

5

1 | WCIAGQIT FIL 842200892 ZUD SEZAMOR 1059
7 | WOD RUCH BL VI

6

1| WCIAGQ2T 842200895 ZUD SEZAMOR 1560
7 | BAGROWNIA NR |

7

1 | WCIAG Q-2T 842200896 ZUD SEZAMOR 1492
7 | NAROZABL IV

8

1 | WCIAG Q-2T 842200897 ZUD SEZAMOR 1690
7 | NAROZABLII

9

1 | WCIAG Q-2T 842200900 ZUD SEZAMOR 1495
8 | NAROZABLII

0

1| WCIAGNIKQ-1T 842200902 ZUD SEZAMOR 1064
8 | RS1BLIV

1

1 | WCIAG Q-2T 842200904 ZUD SEZAMOR 1605
8 | NAROZABL IV

2

1 | WCIAG Q-2T 842200931 ZUD SEZAMOR 1527
8 | NAROZA BL VIII

3

1 | WCIAG Q-2T 842200932 ZUD SEZAMOR 1513
8 | NAROZABL VI

4
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Czesc Il SWZ

POMPOWNIA J-4

1 | WCIAG Q-2T 842200938 ZUD SEZAMOR 1546
8 | NAROZABL VI

5

1 | WCIAG Q-2T 842200941 ZUD SEZAMOR 1550
8 | NAROZABL VI

6

1 | WCIAG Q-2T 842200942 ZUD SEZAMOR 1520
8 | NAROZABLV

7

1| WCIAGQ-2T 842200948 ZUD SEZAMOR 1512
8 | NAROZE BL. IV

8

1| WCIAGQ-2T 842200949 ZUD SEZAMOR 1510
8 | NAROZE BL. Il

9

1 | WCIAG Q- 2T 842200960 ZUD SEZAMOR 865
9 | GzZPBLVI

0

1 | WCIAG Q-2T 842200962 ZUD SEZAMOR 866
9 | GzPBL VI

1

1 | WCIAG Q- 2T 842200963 ZUD SEZAMOR 783
9 | GzPBLII

2

1 | WCIAG Q-1T ZAW 842201043 ZUD SEZAMOR 1116
9 | PARWTORBL VII

3

1| WCIAGQ-IT ZAW 842201066 ZUD SEZAMOR 914
9 | PARWTORBLII

4

1| WCIAGQ-1T ZAW 842201068 ZUD SEZAMOR 968
9 | PARWTORBLII

5

1| WCIAGQ-1T ZAW 842201069 ZUD SEZAMOR 991
9 | PARWTORBLVI

6

1 | WCIAG Q-1T 842201070 ZUD SEZAMOR 997
9
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7
1 | WCIAG Q-1T RO 842201071 ZUD SEZAMOR 1177
9 | BL-I

8

1| WCIAGQ-IT ZAW 842201072 ZUD SEZAMOR 1001
9 | PARWTORBLI

9

2 | WCIAG Q-2T 842201073 ZUD SEZAMOR 799
0 | WEZEL CIEPLOW.

0

2 | WCIAG Q-1T J-4 | 842201074 ZUD SEZAMOR 1085
0

1

2 | WCIAGQ-1T 842201076 ZUD SEZAMOR 1057
0 | PYLOPRZEWO .BL |

2

2 | WCIAG Q-1T PB 842201077 ZUD SEZAMOR 1068
0| BLVI

3

2 | WCIAGQ-1T PG 842201082 ZUD SEZAMOR 1166
0| BLI

4

2 | WCIAG Q-1T PG 842201084 ZUD SEZAMOR 1183
0| BLI

5

2 | WCIAGQ-1T PG 842201085 ZUD SEZAMOR 1064
0| BLI

6

2 | WCIAGQ-1T PG 842201086 ZUD SEZAMOR 1184
0| BLI

7

2 | WCIAG Q-1T PARA 842201088 ZUD SEZAMOR 1124
0 | WTORNABLYV

8

2 | WCIAG Q-1T PARA 842201095 ZUD SEZAMOR 966
0 | WTOR.BL VI

9

2 | WCIAG Q-1T 842201097 ZUD SEZAMOR 1167
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WEZEL CIEPL. BL |

BAGROWNIA NR |

1
0

2 | WCIAG Q- 2T 842201098 ZUD SEZAMOR 1616
1 | WOZKI REWRS.

1

2 | WCIAG Q- 2T 842201099 ZUD SEZAMOR 1515
1 | WOZKI REWRS.

2

2 | WCIAG Q- 2T 842201100 ZUD SEZAMOR 1607
1 | WOZKI REWRS.

3

2 | WCIAG Q- 2T 842201101 ZUD SEZAMOR 1615
1 | WOZKI REWRS.

4

2 | WCIAG Q-1T 842201108 ZUD SEZAMOR 1046
1| PRNH BLV

5

2 | WCIAG Q- 2T 842201109 ZUD SEZAMOR 1504
1 | WOZKI REWRS.

6

2 | WCIAG Q- 2T 842201117 ZUD SEZAMOR 806
1 | WOZKI REWRS.

7

2 | WCIAG Q- 2T 842201110 ZUD SEZAMOR 1483
1 | WOZKI REWRS.

8

2 | WCIAG Q-2T NX | 842201124 ZUD SEZAMOR 770
1| BLI

9

2 | WCIAG Q2T 842201125

2 | BAGROWNIA NR II

0

2 | WCIAG Q2T 842201126 ZUD SEZAMOR 1488
2 | BAGROWNIA NR II

1

2 | WCIAG Q2T 842201127 ZUD SEZAMOR 1562
2

2
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WOZKI REWRS.

2 | WCIAG Q-2T WEZEL | 842201128 ZUD SEZAMOR 1503
2 | CIEPLOW.

3

2 | WCIAG Q-1T PB 842201129 ZUD SEZAMOR 1003
2 | BLWVII

4

2 | WCIAGQ-2T RS3 842201130 ZUD SEZAMOR 781
2| BLV

5

2 | WCIAG Q-2T WOZKI | 842201131 ZUD SEZAMOR 1531
2 | REWRS.

6

2 | WCIAG Q-2T WOZKI | 842201132 ZUD SEZAMOR 1518
2 | REWRS.

7

2 | WCIAG Q-2T WOZKI | 842201133 ZUD SEZAMOR 1569
2 | REWRS.

8

2 | WCIAG Q-1T PARA 842201143 ZUD SEZAMOR 1010
2 | SWIEZABL VIl

9

2 | WCIAG Q-1T PG | 842201145 ZUD SEZAMOR 1126
3| BLVI

0

2 | WCIAG Q- 2T 842201149 ZUD SEZAMOR 1138
3 | WOZKI REWRS.

1

2 | WCIAG Q- 2T 842201150 ZUD SEZAMOR 1508
3 | WOZKI REWRS.

2

2 | WCIAG Q- 2T 842201151 ZUD SEZAMOR 1507
3 | WOZKI REWRS.

3

2 | WCIAG Q- 2T 842201153 ZUD SEZAMOR 1528
3 | WOZKI REWRS.

4

2 | WCIAG Q- 2T 842201154 ZUD SEZAMOR 1557
3
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5
2 | WCIAG Q- 2T 842201162 ZUD SEZAMOR 1551
3 | WOZKI REWRS.

6

2 | WCIAG Q-2T J- | 842201164 ZUD SEZAMOR 1553
3| 4

7

2 | WCIAG Q-2T WEZEL 842201165 ZUD SEZAMOR 1517
3 | CIEPLOW.BLI

8

2 | WCIAG Q2T WOZ. 842201169 ZUD SEZAMOR 1552
3 | REWERSYJNE

9

2 | WCIAG Q- 2T 84221170 ZUD SEZAMOR 1519
4 | WOZKI REWRS.

0

2 | WCIAG Q-2T J- | 842201171 ZUD SEZAMOR 1543
4| 4

1

2 | WCIAG Q- 2T 842201172 ZUD SEZAMOR 1516
4 | WOZKI REWRS.

2

2 | WCIAG Q- 2T 842201173 ZUD SEZAMOR 1549
4 | WOZKI REWRS.

3

2 | WCIAG Q-2T 842201177 ZUD SEZAMOR 5/85
4 | STACJARS-3

4

2 | WCIAG Q- 2T 842201178 ZUD SEZAMOR 1521
4 | WOZKI REWRS.

5

2 | WCIAG Q-1T CO | 842201180 ZUD SEZAMOR 1283
4 | BL IV

6

2 | WCIAG Q- 2T 842201181 ZUD SEZAMOR 1558
4 | WOZKI REWRS.

7

2 | WCIAG Q- 2T 842201183 ZUD SEZAMOR 1530
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4 | WOZKI REWRS.

8

2 | WCIAG Q-1T 842201184 ZUD SEZAMOR 1175
4 | PIORY

9

2 | WCIAG Q-1T 842201185 ZUD SEZAMOR 1051
5 | PYLOPRZEW.BL II

0

2 | WCIAG Q- 2T WOZKI 842201188 ZUD SEZAMOR 1501
5 | REWRS.

1

2 | WCIAG Q- 2T 842201191 ZUD SEZAMOR 1512
5 | WOZKI REWRS.

2

2 | WCIAG Q- 2T 842201192 ZUD SEZAMOR 1526
5 | WOZKI REWRS.

3

2 | WCIAG Q- 2T 842201193 ZUD SEZAMOR 1561
5 | WOZKI REWRS.

4

2 | WCIAG Q- 2T 842201194 ZUD SEZAMOR 1514
5 | WOZKI REWRS.

5

2 | WCIAG Q-2T WOZKI | 842201197 ZUD SEZAMOR 1529
5 | REWRS.

6

2 | WCIAG Q- 2T 842201241 ZUD SEZAMOR 1518
5 | NAROZA BLI

7

2 | WCIAG Q- 2T 842201252 ZUD SEZAMOR 1556
5 | WOZKI REWRS.

8

2 | WCIAG Q-1T 842201606 ZUD SEZAMOR 965
5 | WYWROTNICA WAG

9

2 | WCIAG Q-2T 842201607 ZUD SEZAMOR 2427
6| CO BL I

0
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RWK-zmienna Q-80kg 842201729 0
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Czesc Il SWZ

Zatgcznik nr 1.5

WYKAZ SPRZETU KONIECZNEGO DO REALIZACJI UMOWY, KTORY ZAPEWNIA WYKONAWCA.

Lp. Rodzaj sprzetu

1. Rusztowania wiszgce modutowe o max diugosci podestu 12m, wysoko$¢ podnoszenia 80 m, z
napedem pneumatycznym - kpl. 2 / podest roboczy — budowa modutowa/

2. tancuchy sterowe do wciggéw recznych Gabo i Sezamor po 1 kpl.

3. Wociagi reczne do Q 2T min. szt. 2

4. Obcigzniki do wykonywania préb statycznych i dynamicznych urzgdzen transportu bliskiego (nie
dotyczy obcigznikéw do suwnic Q-100 T)

S. Niezbedne podreczne narzedzia i elektronarzedzia i sprzet/ ciagnik z przyczepa, wozek

akumulatorowy, wozek widtowy, samochdd dostawczy do 5 t, platforme do przewozu obcigznikow

o nos$nosci Q-10 T /do realizacji powierzonego zakresu.
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WYKAZ MATERIALOW POMOCNICZYCH

Zatacznik nr 1.6

Lp.

Nazwa

BEZPIECZNIKI

DIODY SYGNALIZACYJINE

DIODY PROSTOWNICZE

DRUT DO SPAWANIA

DRUT WIAZALKOWY

ELEKTRODY

GAZ PROPAN-BUTAN

GAZY TECHNICZNE DO SPAWANIA

© o N0~ WINIE

KARTKI DO KART BEZPIECZENSTWA i Karty bezpieczenstwa

[ERN
©

KLEJ MONTAZOWY

[ERN
=

KOLKI DO WSTRZELIWANIA HILTI

[ERN
N

KOLKI ROZPOROWE

[EEN
w

KONCOWKI KABLOWE

[EEN
&

KONCOWKA TULEJKOWA

[EEN
o

KOSZULKA TERMOKURCZLIWA

[EEN
o

LISTWA ZACISKOWA

[EEN
~

NAKRETKI do klasy 10.8

[EEN
®

ODRDZEWIACZ SMARUJACY

[EEN
©

OPASKA ZACISKOWA

)
o

PIERSCIEN OSADCZY , Pierécienie Segera,

N
=

PIERSCIENIE /SIMMERRING/, Oringi

N
N

PLOTNO SCIERNE

N
w

PLYTA USZCZELNIAJACE KLINGERYT UNIWERSALNY

)
Ea

PLYTY GUMOWE OLEJOODPORNE — DO USZCZELNIEN

N
o

PODKLADKI (ptaskie sprezyste, klinowe)

N
o

PRESZPAN USZCZELKOWY

N
N

RECZNIKI PAPIEROWE

)
o

ROZCIENCZALNIK DO KONSERWACJI URZADZEN WCIAGNIKOWYCH

N
©

SILIKON

w
o

SMAR DO £OZYSK

w
=

SMAR DO PRZEKLADNI OTWARTYCH

w
N

SPOIWO (LUT)

w
w0

SPOIWO CYNOWO-MIEDZIANE

w
B

SRODEK ANTYKOROZYJNY np. WD-40
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35.

SRUBY do klasy 10.8 rozmiar do M10 (L-10 do 100 mm)

36.

SZCZOTKI PRADOWE

37.

TARCZA DO CIECIA metalu i betonu

38.

TASMA IZOLACYJNA

39.

TOPNIK DO LUTOWANIA MIEKKIEGO

40.

WKLADKI TOPIKOWE

41.

WKRET DO METALU

42.

WKRET DO TWORZYW

43.

WKRETY DO BLACHY

44,

WKRETY SAMOWIERCACE

45,

ZAWLECZKI

46.

ZACISKI LINOWE

47.

Zrédia o$wietlenia do szybow dzwigowych, kabin, maszynowni dzwigéw, suwnic

48.

ZAROWKI KONTROLNE

49.

Kotki do sprzegiet

50.

Wkiadki sprzegtowe

51.

Czysciwo

52.

Zrédta o$wietlenia oraz elektronarzedzia w wykonaniu pzreciwybuchowym do prac w

strefach zgrozenia wybuchem pytow
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Zatacznik nr 1.7
Materiaty Podstawowe i Czesci Zamienne
Zapas materiatobw Wykonawcay do celdw szybkiego usuwania awarii
/materiaty rozliczane powykonawczo/
L.P Urzadzenia Dzwigowe
L.p. | Nazwa materiatu llos¢ w
dyspozycji
1 | kasety sterujgce przenosne do wciggarek w kottowni 3 szt
2 | kasety sterujgce do suwnic i, elektrowciggéw w bud IOS Po 1 szt dla
suwnic i
elektrowciagow
odbieraki pragdowe do suwnic Q-100t 3 szt
4 | szczeki hamulcowe z okfadzinami
- do suwnic Q100/20 T 1kpl.
- do dzwigéw towarowych Q-1600 kg 1kpl
- do dzwigu osobowego bud. F-12 blok nr 1 ,bud BB-1i CC-2 1kpl
- do dzwigu osobowego bud IOS cz Dunska i Polska 1 kpl
- do dzwigu osobowego w bud. Zielonego Bloku 1 kpl
5 | fotokomérki do dzwigu Q-1600 /towarowych/ Kpl 1
do dzwigu osobowego bud. F-12,ZB, IOS cz Dunska i Polska 1 kpl
Ogranicznik predkosci do dzwigu / lewy i prawy/ ]
- do dzwigéw towarowych Q-1600 kg Polszt/lewy]
prawy/
- dzwigi osobowe
) 1 szt
6l dzwig -osobowy w bud. Zielonego Bloku Lsat.
Luzownik
Dzwig osobowy bud 12 1szt
Suwnice Q-100/20 T 1szt
7 | Dzwigow towarowych Q-1600 kg 1szt
Po 1 sztdla
uktadacz liny do elektrowciagu Q-,2 T, 3,2 T, 5T oraz 10T kazdego
8 udzwigu
9 | krzywka zamykania rygli drzwi dZzwigu
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-w budynku F-12 dzwig osobowy 1szt
W budynku Zielonego Bloku 1szt
Po 1 szt dla
haki Q - 0,5, 1T, 2T,5T kazdego
10 udzwigu
11 | Gniazda sterownicze do elektrowciggéw /wielobolcowe/ 3 szt.
o o Po jednej szt
Styczniki, przekazniki
12 kazdego typu
Pietrowskazywacze dzwigéw / zew. - wew /.
13 | - do dzwigu osobowego bud F-12 Zew. 1 szt
14 | Slizgi do odbierakéw pragdowych suwnic Q 100T 1 kpl.
15 | Amortyzator drzwi dzwig osobowy blok nr 1i BB-1 1 szt.
Rolki i suwaki kabinowe, przeciwwadgi,
do dzwigu osobowego bud. F-12 1 kpl
16 | do dzwigu osobowego blok nr 1 oraz budynek BB-1. 1kpl
Kontakty drzwiowe, progowe
do dzwigu osobowego bud. F-12, BB-1 i blok Nr 1 1 kpl.
17 | do dzwigu osobowego w bud. Zielonego Bloku 1kpl
wylgczniki pietrowe, krancowe
) ] po 1szt
do dzwigéw osobowych i towarowych
1 szt
19 | wytaczniki krancowe, koncowe suwnic Q100T Po 4 szt
20 | Mikrowytaczniki kaset sterowniczych 10 szt.
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Zatgcznik nr 1.8
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wUtrzymanie urzadzen transportu bliskiego w_Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie

Zatacznik nr 1.9 do Czesci Il SIWZ

12 miesiecy”

Znak Sprawy NZ/PZP/29/2024

Czesc Il SWZ

Lp.

Nazwa substancji lub mieszanin
niebezpiecznych

Nr CAS substancji

Oznakowanie

Sporzadzit:
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