

Połaniec dn. 5 listopada 2024r.

Modyfikacja

do postępowania numer NLZ/4100/1300016077/2024 - o udzielenie zamówienia na wymianę zabezpieczeń elektrycznych w rozdzielni 6kV P2AB w Elektrownia Połaniec S.A.

Zmiany dotyczą:

Część trzecia – Projekt umowy✓ **W § 11 ust. 1b – otrzymuje brzmienie:**

„1b. Zabezpieczenie obowiązywać będzie w okresie wykonywania usług oraz w okresie gwarancji lub rękojmi na zasadach wskazanych ust. 6 poniżej. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 14 dni od daty Zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejścia Umowy w życie”

✓ **W § 13 dodaje się nowy ust. 4 o treści:**

„4. Ponadto Strony ustalają, iż udostępnienie treści niniejszej Umowy audytorom prawnym, ubezpieczeniowym, finansowym czy księgowym nie będzie stanowiło naruszenia zobowiązań do zachowania poufności w rozumieniu niniejszej Umowy”

Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego – OWZU i dodanie wprowadzonych zmian w § 16 Projektu umowy:✓ **W pkt. 11. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ppkt 11.2; 11.5.2; 11.5.3; 11,7 – otrzymują brzmienie:**11.2. W braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, w przypadku **opóźnienia** Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub

11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.

11.5. W braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, ustala się odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

11.5.1. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto;

11.5.2. **za opóźnienie** w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości **0,5%** Wynagrodzenia netto za każdy dzień **opóźnienia**;11.5.3. **za opóźnienie** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości **0,5%** Wynagrodzenia netto za każdy dzień **opóźnienia**, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;✓ **Dodaje się nowy pkt 11.5.13. o treści:**

11.5.13. Maksymalny limit kar umownych z wszystkich tytułów jest ograniczony do 100% łącznej wartości Wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że łączna suma kar umownych z tytułów opóźnienia opisanych w pkt. 11.5.2, 11.5.3 nie może przekroczyć 20% łącznej wartości Wynagrodzenia netto.

Zatwierdzam

Dyrektor Biura Zakupów

Miroslaw Jablonski

Aneta Suchorowska

radca prawny
KL-1288