

Zawada, dnia 12. 02. 2025 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

NLP/PZP/02/2025

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 2”.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

Punkt 3 ppkt 1 Załącznika nr 7 do SWZ część III pakiet A, B i C, o treści:

„Wykonawca jest zobligowany dostarczyć **kopie** polis (potwierdzone za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa powyżej w ust. 1. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy. Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Leszek Madej, Zawada 26-28-230 Połaniec.”

zastępuje się następującym:

„Wykonawca jest zobligowany dostarczyć **certyfikaty** polis (potwierdzone za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa powyżej w ust. 1. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy. Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Leszek Madej, Zawada 26-28-230 Połaniec.”

Piotr Rudziński
RADA PRACOWNIKÓW
WA 3185

Dyrektor
Pionu Zarządzania Majątkiem

Dariusz Adamiec

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji
i Transformacji Energetycznej
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Grzegorz Wątroba

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Jerzy Król

(podpis kierownika Zamawiającego)

Starszy Specjalista ds. Zakupów

Leszek Madej

GŁÓWNY SPAWALNIK

Piotr Babiarz

Nr PL/IWE/2820/2019

Dyrektor Pionu Zakupów

Mirosław Jabłoński